

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300107

Akce : Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM2 (E633-S-1428/2020)

TO : Přerov sever (2)

Termín dodání: 30.9.2021

Místo : Přerov - Prosenice TK1 + TK2

Termín : červen

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 635 767,61

ZRN - SO 01

21	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	20,000		0,00
29	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	299,401		0,00
53	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	6,000		0,00
126	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			0,00
127	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	500,000		0,00
129	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t			0,00
136	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
137	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			0,00
138	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	500,000		0,00

ZRN - SO 02

5	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	100,000		0,00
6	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	100,000		0,00
18	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000		0,00
19	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	12,000		0,00
22	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000		0,00
23	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	12,000		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON - SO 03

2	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km			0,00
3	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			0,00
14	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	64,000		0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1477134

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 12496f64-efd3-4a87-909b-0beb531226b1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2021 10:38:00

