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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0110-2016-070

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

w _
1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - llradčanv
60162694
CZÓ0162694
CeskánárodnHTanka, Na Příkopě 28, Praha I

ing, Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facilitv managementu 
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodařeni s 
nemovitým majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR Čj.
2492/2014-1 MO ze dne 19.12. 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 
odst. 2 zák. ě. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisu.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdPFM Praha
- ve věcech technických: Michal Hlaváček, zástupce vedoucího
- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP.
Fax: 973 296 212
E-mail:
Datová schránka: njyaavl
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0110 Jince, čp. 462, PSČ 262 23 Jince 
dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba
INTSPOL GROUP, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98943

Obecnická 364, 261 01 Příbram IV 
27135624 
CZ27135624 
ČSOB

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Milan Rampa, jednatel spoleěnosh
- ve věcech technických: ing. Petr Prýmek, technik.
Fax: ' XXX

Milan Rampa, jednatel společnosti

E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Obecnická 364, 261 01 Příbram IV 
dále také jen „zhotovitel41, na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek I 
Účel smlouvy
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Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu objektu skladu č. 32 VÚ Brdy - 
Stará kasárna.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0110- 
Stavební oprava skladu č. 32 VÚ Brdy Stará kasárna'1, kterým se rozumí souhrn následujících 
plnění:

2.1.1 Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné 
k provedení díla.

2.1.2 Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy.
2.1.3 Provedení všech potřebných zkoušek ověřující řádné provedení díla, prokazující bezpečný 

provoz a funkčnost díla, včetně předání všech dokladů.
2.1.4. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Po odsouhlasení ze strany 
objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej 
jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy (věcný obsah a rozsah prací) je specifikována 
v zadání výběrového řízení „PS 0110- Stavební oprava skladu č. 32 VÚ Brdy Stará kasárna”, 
č.j. T004/16V/00026384, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která 
je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k rádnému dokončeni díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto 
odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobné seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci, 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace a výkazu výměr, nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díia:
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtč podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce").

Článek 3 
Cena za dílo
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3.1. Smluvní strany se na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, 
specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

bez DPH 55.950,75 Kč 
21% DPH 11.749,66 Kč 

Celková cena 67.700,41 Kč
(slovyršedesátsedmtisícsedmsetkorunčeskýchačtyřicetjednahaléřů).

3.2. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové kalkulaci zhotovitele v příloze č. 2 léto smlouvy. V těchto cenách jsou již 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti 
a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad 
a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací od celkové ceny 
odečtena.

3.4. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle či. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové kalkulaci bude použita jednotková cena z cenové 

kalkulace, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná 
povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání a převzetí staveniště zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro 
věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku 
ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.3. Pracovní doba: Pondělí - Čtvrtek: 7:00 - 16:00, Pátek: 6:30 - 13:00
4.4. Místem plnění je areál 01-90-56 VÚ brdy - Stará kasárna ve správě PS 0110 Jince

- vojenský objekt: CE: 01-90-56/032
- stavební objekt: I.č. 032 - Sklad, v k.ú. Jince v Brdech, obec Jince, p.č. 879/29 zapsáno na 
LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální
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pracoviště Příbram.

Článek 5
Nakládání s odpady

5.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle následujícího 
odstavce), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

5.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na místě určeném zástupcem 
objednatele pro věci technické.

Článek 6
Podmínky předání díla

6.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.2. smlouvy.

6.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené 
prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

6.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

Článek 7
Platební a fakturační podmínky

7.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den potvrzení protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět plnění a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
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i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 
klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel; v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

7.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

7.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

7.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení stavebních prací sjednaný v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
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9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

9.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 6.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle cl. 8.4. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 600,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.

9.4. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč

9.5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 35 1/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

9.6. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

9.7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a F.U).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

10.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 11 
Zánik závazků
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11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů kc dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení.

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který' strana od smlouvy odstupuje.

11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) prodleni se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 15 kalendářních dnů;
c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla.

11.5. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

11.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v léto smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona c. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy. Tento 
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejností o 
činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění 
či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti.

12.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Strany si 
tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.

12.5. Tato smlouva 8 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě, kdy nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1 
Příloha č. 2: Cenová kalkulace - počet listů: 3 
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 4
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za zhotovitele

Milan Rampa 
Jednatel společnosti

za objednatele

Ing. Ladislav Hatnpl 
Vedoucí oddělení provozu a facility 

managmentu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Dne 25. 08. 2016
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Příloha č.l
Počet listů: 1

Upřesnění podmínek realizace zakázky.

1. Předmětem realizace veřejné zakázky je Stavební oprava skladu č. 32 VÚ Brdy -
Stará kasárna.

2. Místo plnění :
VÚ Brdy Stará kasárna CE 01-90-56/032

3. Obsah:
Při realizaci bude provedena výměna svítidel vnějšího osvětlení objektu, bude 
proveden nátěr venkovních kovových žebříků, výměna termostatických hlavic na 
otopných tělesech, oprava zajištění křídel vrat v otevřené poloze.

V místnostech, ve kterých se nachází technologické vybavení je nutno při provádění 
díla provést jeho zakrytí, aby nedošlo k jeho poškození.

4. Druhotné suroviny:
Demontované druhotné suroviny, které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu 
této smlouvy, zůstávají majetkem objednatele. Jejich likvidace (odprodej) bude řešena 
objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy 
zabezpečí jejich uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru.

V ypracoval: 
Michal Hlaváček



Příloha i. 2
Počet listů: 3

KRYCÍ LIST - CENOVÁ KALKULACE

Název stavby Stavební oprava skladu C 32 JKSO

Název objektu VÚ Brdy Stára kasař na EČO

Název části CE. 01-90-56/032 Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel
---- i---  --- i---------

Rozpočet číslo Zpracoval Dno

Micnal Hlaváček 03.08.2C1B

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady Mm), Počet Náklady /1 m.j PoČel Náklady /1 m.j

0 0,00 0 0,00 0 0.00
Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c t/edlejší rozpočtové náklady

1 H5V Dodávky 0,00 8 Prače přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0.00
2 Montáž 0,00 S Bez pevné podt, 0,00 14 Projektové prdí® 0,00
3 PSV Dodávky 16 408,00 10 Kuíturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0.00
4 Montáž 39 542 75 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00
5 "M” Dodavky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (f. 1-6) 55 950,75 12 DN(ř. 8-11) 0.00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0.00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12.19-22 55 950,75
Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 55 950,75 DPH 11 745,66

Datum a podpis

Zhotovitel

23T.e.2ct t 
Dal um a podpis

26 Cena $ DPH (ř. 23-25) 67 700.41

Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá dcrožka

29 Zvýhodněni *■

0,00

0.00

0,00

Stránka 1



REKAPITULACE - CENOVÁ KALKULACE
Stavba Stavební oprava skladu č.32

Objekt: VÚ Brdy - Stará kasárna

Část: CE: 01-90-56/032

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 03.08.2016

T Popis

2

Cena celkem

3

PSV Práce a dodávky PSV 55 950,75
734 Ústřední vytápěni - armatury 13 439,50
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 620,00

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 5 000,00
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 18 450,00
767 Konstrukce zámečnické 12 510,00
783 Dokončovací práce - nátěry 3 931,25

Celkem 55 950,75
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Příloha č. 3 
Počet listů: 4

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 
POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen ..Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva”) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen ,,BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištěni BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady 
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu správními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.



7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část. pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
,,PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru,
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odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 
staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 
spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) 
a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 
přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 
které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 
odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním 
jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 
2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků ktomu 
určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu 
nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí 
osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 
proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu 
spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo 
stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní 
stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení 
ČSN 650201 a650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách 
a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při 
plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o 
školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle 
právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 
krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 
určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány 
veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit 
plnou moc nebo její vystavení zajistit.
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Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

v

Čestně prohlašuji, že:

dle § 54 písm. a) uchazeč - budoucí dodavatel vlastní Výpis z obchodního rejstříku 
pro předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování44.

dle § 54 písm. b) uchazeč - budoucí dodavatel vlastní příslušné živnostenské oprávnění 
pro předmět podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*4 a to dle § 54 
písm. d.) prostřednictvím odpovědného zástupce ing. Petra Prýmka, ČKAIT-0007351.

Milan Rampa, jednatel společnosti a statutární orgán 
obchodní firmy INTSPOL GROUP, s.r.o.



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 002156601" dne 20.11.2015 v 09:16-36. 
EPVid :CHT of AmcuOtKewJVrvf EOQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 98943
Datum zápisu: 10. dubna 2004

Spisová značka: C 98943 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: INTSPOL GROUP, s.r.o.
Sídlo: Příbram IV, Obecnická č.p. 364, PSČ 26101
Identifikační číslo: 271 35 624
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vodoinstalatérství, topenářství
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
velkoobchod
specializovaný maloobchod

Statutární orgán: 

jednatel:

MILAN RAMPA, dat. nar. 26. července 1965
Rosovice čp. 183
Den vzniku funkce: 10. dubna 2004

Způsob jednání: Jednatel je samostatně oprávněn ke všem úkonům jménem společnosti. 
Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí 
jednatel svůj podpis.

Společníci:
Společník: MILAN RAMPA, dat. nar. 26. července 1965

Rosovice 183, PSČ 26211

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 50%

Společník: JOSEF ŠÍD, dat. nar. 15. listopadu 1960
Dobříš - Dlouhá Lhota čp. 117, PSČ 26301

Podíl: Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 50%

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Údaje platné ke dni: 20. listopadu 2015 05:08 1/1
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Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 29.06.2016 08:45:57

Obchodní firma: INTSPOL GROUP, s.r.o.

Sídlo: Obecnická 364, 261 01, Příbram - Příbram IV

Identifikační číslo osoby: 27135624 

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Milan Rampa (1)

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 10.04.2004

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Milan Rampa (1)

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 10.04.2004

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Josef Síd (2)

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 10.04.2004

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Petr Prýmek (3)

Živnostenské oprávnění č 4

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: 

Vznik oprávnění:

Velkoobchod 

Ohlašovací volná 

10.04.2004

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Milan Rampa (1)

Provozovny k předmětu podnikání číslo 

I Vodoinstalatérství, topenářství
Adresa: Obecnická 364, 261 01, Příbram - Příbram IV
Identifikační číslo provozovny: 1006905138 

Zahájení provozováni dne: 10.04.2004
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2. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 
Adresa: Obecnická 364, 2úi 01, Příbram - Příbram IV

Identifikační číslo provozovny: 1006905138 

Zahájení provozování dne: 10.04.2004

3. Provádění sta\’eb, jejich změn a odstraňování 
Adresa: Obecnická 364, 261 01, Příbram - Příbram IV
Identifikační číslo provozovny: 1006905138 
Zahájení provozování dne: 10.04.2004

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Obor činnosti Velkoobchod

Adresa: Obecnická 364, 261 01, Příbram - Příbram IV

Identifikační číslo provozovny: 1006905138 

Zahájení provozování dne: 10.04.2004

Obor činnosti: Specializovaný maloobchod 
Adresa: Obecnická 364, 261 01, Příbram - Příbram IV

Identifikační Číslo provozovny: 1006905138 
Zahájení provozování dne: 10.04.2004

Seznam zúčastněných osob 

Jméno a příjmení: Milan Rampa (1)
Datum narození: |[jjjj[jjjjH|[|j||j|

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Občanství:

Josef Šíd (2)

Česká republika

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Občanství:

Tng. Petr Prýmek (3)

Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Příbram

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, Že Údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány 

v živnostenském rejstříku.
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

Číslo 23044

vydané

v

Českou komorou autorizovaných inženýru a techniku
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR 6 360/i 992 Sb.

Ing. Petr Prýmek
jméno a p říj mění

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAÍT je veden pod číslem

0007351

a je oprávněn používat autorizaci

ie uvede

Autorizace je udělena ke d
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PROVĚŘENÁ
SPOLEČNOST

2015

CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST

Certifikát Prověřené společnosti je přiznán firmám, které se 
mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů 
a obchodních partnerů. Proces certifikace je založen na moderní 
metodě, která umožňuje definovat tzv. ukazatel názorů pomocí 
inovativních informačních technologií.

íNTSPGL DUP S.R.O.

Za žádné negativní ohlasy, etiku v oblasti podnikání a zodpovědný 
přístup k závazkům klientů a obchodních partnerů.



MINISTERSTVO OBRANY 
Úřad státního odborného dozoru 
Státní odborný technický dozor

V Litoměřicích dne 21. ledna 2013 
Výtisk 5. 1 
Počet listů: 1

Na základě Oprávnění vydaném IT1 Praha pobočka Praha, ev. č. 631 l/2/05/EZ-M,O, R,Z-E2/A ze 
dne 16. prosince 2005 vydává SOTD MO podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 219/1999 Sb 
vyhlášky MO t. 273/1999 Sb. a čl. 6 písm, c) RMO č. 28/2002

OPRÁVNĚNÍ

ev. 1.283/04-EZ-M,O,R,Z-E2A/2018
k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek určených technických zařízení

podle vyhlášky MO č. 273/1999 Sb.
dodavatelským způsobem

Rozsah oprávnění-. Činnost na výše uvedených určených elektrických zařízeních do 1000 V 

v objektech třídy A včetně hromosvodů, která jsou majetkem vojenské správy, mají charakter 
vyhrazených elektrických technických zařízení ve smyslu vyhlášky é. 73/2010 Sb. a obsluhují je 
obvykle občanští zaměstnanci vojenské správy.
Nevztahuje se na speciální vojenskou techniku.

Pro: Antonín Čacký
Do Oříšků 93, 252 62 Horoměřice

IČ: 12250988
. ■ •. •

Odborný zástupce: Antonín Čacký, osvědčení na § 9, ev. i. 1987/2/10/R-EZ-E2A ze dne 9. 11.
2010, platnost do 9. 11. 2015. Osvědčení na § 6, 8 a 10 ev, č, 20120 3, ze 
dne 19. 6. 2012.

Platnost do: 21. ledna 2018

Podmínky> platnosti:
Vydané oprávnění jeho držitele zavazuje dodržovat platné předpisy pro danou odbornost, předpisy 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavky výrobců zařízení.
Evidenční Číslo oprávnění SOTD MO musí být uváděno v dokladech vydávaných k činnostem dle 
tohoto oprávnění na zařízeních v majetku vojenské správy. Při změně nebo ukončení platnosti 
výše uvedeného oprávnění vydaného TIČR Praha nebo ukončení platnosti osvědčení podle § 6, 8, 
9 a 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb, pozbývá toto oprávnění platnosti.
Toto oprávnění nahrazuje op



OBJEDNATEL

Obchodní firma: INTSPOL GROUP, s.r.o.

registrovaná u MS v Praze, oddíl C, vložka 98943

Sídlo:

IČO:

DIČ:

telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Zástupce pověřený jednáním 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

Obecnická 364, 261 01 Příbram IV 

271 35 624 

CZ 271 35 624

a

ZHOTOVITEL

Jméno:

SídJo:

IČO:

Datum narození:

telefon:

e-mail:

Antonín Čacký

Do Oříšku 93, 252 62 Horoměřice 

122 50 988

uzavírají podle Občanského zákoníku - zákona č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších

předpisů tuto

* -k •k SMLOUVU O DÍLO č.32/2016 ***



Č1.1. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele.
1.2 Výchozí údaje:

1.2.1. Název stavby: Stavební oprava skladu č. 32 Jince
1.2.2. Místo stavby: VÚ Brdy Jince Stará kasárna

Č1.2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele úpravu elektroinstalace s revizí ve 
skladu č.32 ve VÚ Brdy - Stará kasárna.

Č1.3. DOBA PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění ve smluvně sjednané době
zhotovitele s investorem.

Č1.4. CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

4.1. Cena za zhotovení předmětu plnění v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran podle ustanovení §2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách.

4.2. Smluvní cena je zpracována na rozsah předmětu plnění dle čl. 2 smlouvy o dílo 
specifikovaný předanými zadávacími podklady.

4.3. Smluvní cena na uvedený rozsah předmětu plnění činí celkem:
23.450,- Kč bez DPH

DPH dle platných pravidel MF CR v průběhu realizace 

Č1.5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání akce investorovi.
5.2. Splatnost faktury smluvní strany dohodly na 30 dnů.

Č1.6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, proškolí a upozorní na 
ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému 
poškození zdraví.

6.2. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za dodržování platných předpisů a 
vyhlášek o BOZ a PO při provádění prací.

6.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy na staveništi.

6.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při 
jeho Činnosti v prostorách objednatele k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu technického zařízení a objektů.

6.5. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené jeho pracovníky v souvislosti s 
jeho činností na stavbě.



6.6. Zhotovitel se zavazuje provádět denní hrubý úklid na převzatém pracovišti.
6.7. Zhotovitel bude dodržovat pravidla a řády VÚ Brdy - Stará kasárna.

ČI.8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Obecně platí ustanovení Občanského zákoníku.
8.2. Na stavební a montážní práce poskytuje uchazeč záruku v trvání 60 měsíců od 

protokolárního předání díla objednateli a zároveň investorovi.
8.3. V případě oprávněné reklamace objednatele je zhotovitel povinen reklamovanou 

vadu odstranit po jejím písemném oznámení objednatelem ve stanovené 1 hutě. 
Havarijní vady zhotovitel odstraní neprodleně, vady bránící provozu do 48 hodin a 
vady ostatní v termínu do 14 dnů či dle písemné dohody. Neodstraní-li zhotovitel 
vadu ve stanovené Ihůtě a kvalitě, může si objednatel zajistit její odstranění třetí 
osobou. Vynaložené náklady objednatele budou poté zhotoviteli dokladovány a 
vyúčtovány.

Č1.9. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA

NI
9.1. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody ke zhotovované věci

přecházejí na objednatele dnem předání a převzetí díla, na základě protokolu o 
úspěšném předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami.

Č1.10. ŠPI NĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE - PŘI DÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel díla vyzve objednatele k jeho předání a převzetí v místě plnění 
minimálně 3 dny předem.

10.2. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí je úspěšné provedení 
sjednaných zkoušek, sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel 
výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.

10.3. Den podpisu přejímacího protokolu se považuje za den splnění závazku.

Čl.ll. SMLUVNÍ POKUTY

11.1. V případě, že zhotovitel z vlastní viny nedodrží termín plnění dle uzavřené 
smlouvy o dílo, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za 
každý den prodlení.

11.2. V případě prodlení objednatele se splatností oprávněných faktur vystavených
zhotovitelem dle čl.5 této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z fakturované částky za každý den prodleni. V případě prodlení delším jak 
5 dní je zhotovitel oprávněn přerušit práce do doby zaplacení oprávněné faktury 
zhotovitele. O dobu tohoto prodlení s uhrazením faktury zhotovitele se posunuje 
termín dokončení předmětu plnění a to i v případě, žc zhotovitelem nebudou 
práce přerušeny. Toto přerušení je též důvodem k jednání o změně ceny.
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ČU2 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a svoji odpovědnost.

Č1.13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1. 1 uto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným 
smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá
smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

13.3. Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní poměry z ní
vyplývající a vznikající Občanským zákoníkem.

13.4. lato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a pozbývá 
platnosti v případě, že objednatel nebude vybrán investorem ve výběrovém 
řízení na TENDERMARKET.CZ,

V Praze dne 24. 8. 2016


