

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300108

Akce : Oprava geometrických parametrů koleje 2020 – OLC VTM2 (E633-S-1428/2020)

TO : Hranice (2)

Termín dodání: 30.9.2021

Místo : TO Hranice

Termín : Květen 2021

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 814 255,90

ZRN - SO 01

21	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m	50,000		0,00
29	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	360,000		0,00
52	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,300		0,00
53	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	5,000		0,00
57	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			0,00
58	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m			0,00
79	K	5911527030	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus			0,00
82	K	5911529030	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus			0,00
86	K	5913035020	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	4,000		0,00
89	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	0,000		0,00
92	K	5913040020	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnitřní	m	4,000		0,00
95	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	0,000		0,00
100	K	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	4,000		0,00
103	K	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	4,000		0,00
112	K	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	4,000		0,00
116	K	5913205020	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	4,000		0,00
125	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t			0,00
126	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			0,00
127	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	600,000		0,00
128	K	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	0,000		0,00
129	K	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	0,000		0,00
136	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		0,00
137	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			0,00
138	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	600,000		0,00

ZRN - SO 02

18	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000		0,00
22	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	12,000		0,00
19	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí systému Vortok	kus	12,000		0,00
23	K	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	12,000		0,00
5	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	60,000		0,00
6	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	60,000		0,00

ZRN Celkem**0,00****VON - SO 03**

2	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	10,600		0,00
3	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			0,00
14	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			0,00
15	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	20,000		0,00

VON Celkem**0,00**

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1477192

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b870eb7c-4bfa-4b1c-9e57-f325f5774c80

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2021 10:47:00



60d01d20-e347-4fae-8669-a083055364e5