



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1108/21/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 51 / 05 / Pdy

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 28. 4. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1142/00066001/2021

Název: CMS Poděbrady - letní údržba 1.5. - 31.5. 2021

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	64,00	9 233,18
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	187,00	26 978,18
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	64,00	9 233,18
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	187,00	26 978,18
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	130,00	53 140,66
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	6,00	2 202,54
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	7,00	381,58
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	4,00	1 019,50
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	3,00	1 101,27
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	8,00	436,09
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	5,00	1 835,45
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	13,00	708,64
Narovnání stojanu SDZ	ks (kus)	3,00	764,63
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	12,00	64 633,61
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	12,00	64 633,61

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 217 586,96

Celková částka s DPH: 263 280,30

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS Poděbrady - letní údržba 1.5. - 31.5. 2021

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
91920	Letní pohotovost domácí	II. třídy (3.5. - 9.5. 2021)	hod (hodina)	64,00	119,23 Kč	7 630,72 Kč	9 233,18 Kč	31. 5. 2021
91920	Letní pohotovost domácí	III. třídy (3.5. - 9.5.2021)	hod (hodina)	187,00	119,23 Kč	22 296,01 Kč	26 978,18 Kč	31. 5. 2021
91920	Letní pohotovost domácí	II. třídy (24.5. - 30.5. 2021)	hod (hodina)	64,00	119,23 Kč	7 630,72 Kč	9 233,18 Kč	31. 5. 2021
91920	Letní pohotovost domácí	III. třídy (24.5. - 30.5.2021)	hod (hodina)	187,00	119,23 Kč	22 296,01 Kč	26 978,18 Kč	31. 5. 2021
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II - III.třídy	hod (hodina)	130,00	337,83 Kč	43 917,90 Kč	53 140,66 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 611 Poděbrady - Choťánky	ks (kus)	6,00	303,38 Kč	1 820,28 Kč	2 202,54 Kč	31. 5. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II / 611 Poděbrady - Choťánky	ks (kus)	7,00	45,05 Kč	315,35 Kč	381,58 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	II / 611 Poděbrady - Choťánky	ks (kus)	4,00	210,64 Kč	842,56 Kč	1 019,50 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 125 V.Osek - křiž. I/32	ks (kus)	3,00	303,38 Kč	910,14 Kč	1 101,27 Kč	31. 5. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II / 125 V.Osek - křiž. I/32	ks (kus)	8,00	45,05 Kč	360,40 Kč	436,09 Kč	31. 5. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 329 Poděbrady - Netřebice	ks (kus)	5,00	303,38 Kč	1 516,90 Kč	1 835,45 Kč	31. 5. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II / 329 Poděbrady - Netřebice	ks (kus)	13,00	45,05 Kč	585,65 Kč	708,64 Kč	31. 5. 2021
31350	Narovnání stojanu SDZ	II / 329 Poděbrady - Netřebice	ks (kus)	3,00	210,64 Kč	631,92 Kč	764,63 Kč	31. 5. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III / 330 16 Pdy - Křečkov - křiž. II / 330	t (tuna)	12,00	4 451,35 Kč	53 416,20 Kč	64 633,61 Kč	31. 5. 2021
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III / 328 12 Pátek - Kouty	t (tuna)	12,00	4 451,35 Kč	53 416,20 Kč	64 633,61 Kč	31. 5. 2021