
 

  

Smlouva o dílo 

k provedení vynucené přeložky podzemního vedení sítě elektronických komunikací 

Číslo produktu zhotovitele : 177400 

Číslo smlouvy objednatele :  
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
mezi těmito smluvními stranami: 

 

Společnost : Dial Telecom, a.s. 

  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 12529 

Sídlo : Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín 
IČ : 28175492 
DIČ : CZ28175492 
Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu : 17530083/0300 
Zastoupena : Mgr. Zdeněk Sivek, Předseda představenstva 
Telefon, fax, e-mail : 226 204 111, fax 226 204 197 

Dále jen „Zhotovitel“   

a   

Společnost : Terminal Brno, a.s. 

  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka č. 5643 

Sídlo : K terminálu 614/11, 61900 Brno, Horní Heršpice,  
IČ : 28295374 
DIČ : CZ 28295374 
Bankovní spojení :  
Číslo účtu :  

Jednající (Zastoupená)  : Ing. Jiří Vlček Předseda představenstva, Ing. Zdeněk 
Škvařil člen představenstva 

Telefon, fax, e-mail :  

Dále jen „Objednatel“   

 
1. Předmět smlouvy 

1.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného 
v článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 

 
2. Dílo 

2.1. Dílem je provedení vynucené přeložky a mechanické ochrany podzemní sítě 
elektronických komunikací tvořené soustavou HDPE trubek s instalovanými optickými 



 

  

kabely, uloženým v zemi, mimo jiné na pozemcích parc.č. 1112/8 a 1112/24 
v katastrálním území Horní Heršpice Předmětné pozemky jsou v majetku společnosti 
Terminal Brno, a.s. . 

2.2. Společnost Dial Telecom, a.s. je vlastníkem části podzemní sítě elektronických 
komunikací a zařízení, které je dotčeno vynucenou přeložkou. Součinnnost vlastníka 
ostatní dotčené sítě T-Mobile zajistí zhotovitel. Součinnnost vlastníka ostatní dotčené 
sítě CETIN zajistí zhotovitel. 

2.3. Přeložka a mechanická ochrana podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení je 
vynucenou investicí z důvodu výstavby investiční akce:  „Výstavba zpevněných ploch 
kontejnerového překladiště Terminál Brno, část 4, SO 401 Přeložka PVSEK CETIN a 
Dial Telecom”. 

2.4. Přeložka bude realizována v souladu s touto smlouvou, platným územním rozhodnutím 
platným stavebním povolením, podmínkami uvedenými ve vyjádření vlastníků 
podzemní sítě elektronických komunikací a technickým řešením přeložky, 
zpracovaným společností  dle realizační dokumentace stavebních objektů s označením 
„SO 401 Přeložka PVSEK CETIN a Dial Telecom“.  Podklady uvedené v tomto čl. 2.4. 
jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „podklady“). 

2.5. Přeložka a mechanická ochrana bude realizována takovým způsobem, při kterém 
dojde k dotčení pouze stávajících pozemků, v katastrálním území Horní Heršpice: 

parc.č. :  1112/8  Vlastník: Terminal Brno, a.s. 

parc.č. :  1112/24  Vlastník: Terminal Brno, a.s. 

 
3. Termín plnění 

3.1. Objednatel je povinen v době před termínem započetí provádění díla určeným dle čl. 
3.1. předat písemně zhotoviteli stavebně připravené místo provádění díla. Veškeré 
zemní práce související s nově přeloženou trasou zajistí objednatel.  

3.2. Přeložka bude realizována v časovém období dle odsouhlaseného harmonogramu 
zemních a optických prací, za předpokladu splnění všech povinností objednatele 
zejména povinností dle čl. 3.2. a 5.8. této smlouvy, včetně naplánovaných výluk 
provozu služeb elektronických komunikací na překládaných optických kabelech. 

Termín zahájení prací: do 30 dnů od přijetí písemné výzvy od objednatele.  

Termín ukončení prací: do 30dnů od zahájení prací zhotovitelem.   

3.3. Projednání výluky na optických kabelech ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. a 
T-Mobile zajistí zhotovitel.  

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že přeložení optických kabelů zrealizuje nejpozději v termínu 
sjednaném v odst. 3.2 této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají prostoje 
nezaviněné zhotovitelem a o tyto prostoje se sjednaný termín prodlužuje. 

3.5. Mezi prostoje nezaviněné zhotovitelem se počítají zejména tyto: vzniklé v souvislosti s  
policejním uzavřením prostoru, dále stavební nepřipraveností, nevytýčením sítí, 
nezajištěním jiných povinností jako je zejména vyřízení tzv. záboru veřejného 
prostranství objednatelem, nesoučinností objednatele, neprovedení výluky ve 
stanoveném časovém období vlastníkem pozemní sítě elektronických komunikací nebo 
prostoje vzniklé z důvodu plánování těchto výluk. 

 
4. Cena za dílo 



 

  

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši: 
Cena bez DPH……………………………………………… 180 909 Kč 
DPH………………………………………………………….  37 991 Kč 
Cena včetně DPH………………………………………….. 218 900 Kč 
(cena vč. DPH slovy: dvě stě osmnáct tisíc devět set korun českých) 

4.2. Cena uvedená v předchozím odstavci je stanovena na základě rozpočtu, jež je jako 
příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. 

4.3. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, bude sjednaná cena upravena tak, aby 
účtovaná sazba DPH odpovídala aktuálně platné a účinné právní úpravě. 

4.4. V ceně jsou zahrnuty pokládkové a montážní práce související s přeložkou trubek, 
optických kabelů a materiál na výstavbu, montáž a ukončení optického kabelu,  
zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření a 
provedení obousměrného komplexního  měření na optických kabelech. 

4.5. Případné další vícepráce budou na vyžádání objednatele zhotovitelem provedeny 
za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 přičemž v případě, že cena nebude za určité 
práce nebude v této příloze předem uvedena, bude stranami sjednána dodatečně a 
nebude-li sjednána budou vícepráce provedeny za ceny obvyklé. 

4.6. Nárok na zaplacení celé ceny díla vzniká zhotoviteli dnem zhotovení díla. Nárok na 
zaplacení vzniká také v případě, že bude dílo připraveno k předání, ale objednatel 
odmítne bezdůvodně podepsat předávací protokol. 

4.7. Splatnost faktury byla stranami dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena pátým dnem po 
jejím odeslání zhotovitelem prostřednictvím držitele poštovní licence. 

4.8. Bude-li uhrazena pouze část dluhu vyplývajícího z této smlouvy, je druhá smluvní 
strana oprávněna započíst toto plnění nejprve na dluh nejdříve splatný. V případě 
vystavení potvrzení o úhradě se ustanovení § 1949 odst. 1 věty poslední a § 1950 
občanského zákoníku nepoužijí. 

 
5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat 
při provádění díla samostatně. 

5.2. Zhotovitel je povinen opatřit věci nutné k provedení díla, není-li smlouvou stanoveno 
jinak. 

5.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu 
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl zjistit tuto nevhodnost při 
vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla do doby 
výměny nevhodné věci nebo změny nevhodného pokynu objednatele, nebo do doby 
písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a 
daných pokynů. O dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín předání díla. 

5.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se činností, jež jsou 
předmětem této smlouvy, a tyto překážky znemožňují nebo významně ztěžují 
provedení díla dohodnutým způsobem za dohodnutých podmínek, je zhotovitel povinen 
oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli. V takovém případě strany 
dohodnou v přiměřené lhůtě změnu smlouvy. O dobu potřebnou pro dohodnutí změny 
smlouvy se prodlužuje termín předání díla. Nedojde-li k dohodě do 30 dnů od 



 

  

oznámení skrytých překážek objednateli, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a 
objednatel je povinen uhradit mu vynaložené náklady spojené s prováděním díla. 

5.5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů v rozsahu likvidace obalů od jím použitých 
materiálů. 

5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. 

5.7. Zhotovitel odpovídá za škody, které při plnění této smlouvy prokazatelně a zaviněně 
způsobil na majetku objednatele. Zhotovitel neodpovídá za ušlý zisk. Smluvní strany se 
dohodly, že omezují celkovou výši škody, která může v souvislosti s plněním této 
smlouvy nastat, a to na částku maximálně ve výši sjednané ceny za dílo bez DPH 
(odst. 4.1. této smlouvy). 

5.8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, 
zejména: 

a) před realizací přeložky a mechanické ochrany na své náklady zajistit příslušná 
správní rozhodnutí,  

b) na požádání zhotovitele zajistit upřesnění, resp. doplnění podkladů, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu provádění díla; o dobu potřebnou pro upřesnění a 
doplnění podkladů se prodlužuje termín předání díla, 

c) zajistit předjednání podmínek pro vstup na cizí, stavbou dotčené, pozemky a 
předat tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této 
smlouvy. Zajistit součinnost vlastníků dotčených pozemků nutnou pro provádění 
díla. Při prodlení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti 
vlastníků dotčených pozemků se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín 
předání díla, 

d) chránit podzemní sít elektronických komunikací a zařízení tak, aby nedošlo 
k jeho poškození, a to i třetími osobami. V případě, kdy by došlo k poškození 
třetí stranou, nese veškeré náklady spojené s opravou sítě a ušlým ziskem na 
provozu v plné míře objednatel. Toto ustanovení platí obdobně pro zhotovitele 
v době, kdy bude provádět na staveništi dílo.  

5.9. Objednatel se zavazuje, že po realizaci přeložky stávající podzemní sítě elektronických 
komunikací zajistí v termínu do 3 měsíců od předání díla na své náklady uzavření 
smlouvy o služebnosti na pozemky dotčené přeloženou trasou mezi vlastníkem 
dotčených pozemků a vlastníkem podzemní sítě elektronických komunikací společností 
Dial Telecom, a.s., včetně provedení vkladu do katastru nemovitostí. 

5.10. Objednatel prohlašuje, že uložení nově překládané podzemní sítě elektronických 
komunikací do pozemků dotčených přeloženou trasou je trvale bezplatné. 

 
6. Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli.  

6.2. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí. O výsledku předání a 
převzetí sepíší strany Protokol o předání a převzetí (dále jen „Protokol“). Protokol bude 
obsahovat výslovné vyjádření objednatele, že dílo přejímá. V případě, že by objednatel 
odmítnul dílo převzít, uvede do protokolu konkrétní důvody tohoto odmítnutí.  

6.3. Drobné vady díla, které nebrání v jeho užívání, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí 
díla a dílo je považováno za připravené k převzetí. Soupis těchto drobných vad se 



 

  

zaznamená v Protokolu. Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto drobné vady v termínu, 
který bude stranami dohodnut a uveden v Protokolu. 

6.4. Ve lhůtě 30 dnů od předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby v počtu 2 ks v papírové podobě a počtu 2 ks 
v elektronické podobě na datovém nosiči (ve formátech .dgn, .dwg, .doc, .xls, .pdf, 
.bmp). Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje geodetické zaměření 
stavby. 

6.5. Ve lhůtě 30 dnů po předání díla a podepsání předávacího protokolu se zhotovitel 
zavazuje k dodání všech vyjádření a přejímacích protokolů o předání přeložky 
společnosti Dial Telecom, a.s. a T-Mobile v jejímž vlastnictví a správě jsou dotčené sítě 
elektronických komunikací. Tyto protokoly budou obsahovat vyjádření: vedení je 
v pořádku, je provedeno dle pokynů vlastníka sítě, potvrzení převzetí geodetického 
zaměření a dokumentace skutečného provedení vedení. 

 
7. Vady díla a záruka za jakost 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. Není-li dílo provedeno 
v souladu se smlouvou, má vady. 

7.2. Zhotovitel na sebe přejímá závazek, že předmět díla bude po dobu 24 měsíců ode dne 
předání (resp. dne, kdy dílo mohl objednatel převzít)  způsobilý pro použití k obvyklému 
účelu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zacházením a údržbou 
v rozporu s pokyny výrobce, mechanickým poškozením, či způsobené vnějšími vlivy 
(nahodilé události a zásahy třetích osob). Záruka zaniká v případě, kdy do díla 
zasáhne třetí osoba bez souhlasu zhotovitele. 

7.3. Objednatel je povinen výskyt vad díla, za něž odpovídá zhotovitel ze zákona, i vad díla, 
na něž se vztahuje záruka, oznámit zhotoviteli v souladu s § 2618 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. Toto oznámení nemá vliv na povinnost objednatele uhradit 
cenu díla v plné výši. Oznámení o vadě díla musí být učiněno písemně formou 
doporučeného dopisu zaslaného do sídla zhotovitele. V případě nebezpečí z prodlení 
je možno oznámení učinit též telefonicky, e-mailem či faxem, vždy však musí být 
zároveň zaslán doporučený dopis do sídla zhotovitele. V oznámení je objednatel 
povinen uvést, jak se vada díla projevuje. 

7.4. Zhotovitel je povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž 
se vztahuje záruka, odstranit tyto vady na svůj náklad a ve lhůtě přiměřené povaze 
vady a panujícím klimatickým podmínkám. 

7.5. Bude-li zjištěno, že reklamace objednatele není oprávněná, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli úhradu nákladů spojených s prověřením neoprávněně 
reklamované vady. Bude-li neoprávněně reklamovaná vada zhotovitelem odstraněna 
(zhotovitel však není k jejímu odstranění povinen), je oprávněn požadovat po 
objednateli také úhradu nákladů spojených s odstraněním neoprávněně reklamované 
vady. 

 
 

8. Vyšší moc 

8.1. V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění převzatých závazků 
vyplývajících z této smlouvy událostmi způsobenými vyšší mocí, je tato smluvní strana 
zbavena povinností vyplývajících z této smlouvy a druhá smluvní strana z adekvátního 
protiplnění, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je nemožnost plnění ovlivněna 



 

  

těmito událostmi. Událost způsobená vyšší mocí je okolností vylučující odpovědnost za 
škodu. 

8.2. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které zabraňují kterékoli smluvní 
straně v plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a které nastaly nezávisle na 
vůli zavázané smluvní strany a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zavázaná 
smluvní strana tuto událost mohla předvídat. Pro odstranění pochybností, zda událost 
vyšší moci nastala, se má za to, že všechny podmínky uvedené v předchozí větě, musí 
být splněny najednou. Události vyšší moci jsou zejména záplavy, zemětřesení, sesuvy 
půdy, válečný stav, požár, výbuch, teroristický útok, apod. 

8.3. Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná smluvní 
strana byla již v prodlení s plněním svých závazků nebo vznikla z jejích hospodářských 
poměrů. 

8.4. Strana, která se při plnění této smlouvy odvolává na vyšší moc, je povinna bez 
zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o vzniku vyšší moci písemně uvědomit.  Je-
li to možné, je povinna provést veškerá možná opatření, aby překážky způsobené 
vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby tato smlouva mohla být 
náležitě plněna. Jde-li o překážky odstranitelné, prodlužuje se o dobu trvání překážek 
způsobených vyšší mocí lhůta dohodnutá pro provedení díla. 

 

9. Sankce 

9.1. Zhotovitel může v případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv vystavené 
faktury požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla 
vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

 
10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem. 

10.2. Podpisem této smlouvy ztrácejí platnost všechna předchozí ústní ujednání a ústní 
závazky, pokud nejsou obsaženy v textu smlouvy. Tato smlouva je úplným a 
komplexním ujednáním o všech záležitostech týkajících se jejího předmětu, přičemž 
žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání smlouvy či jejích dodatků nezakládá 
žádné ze stran závazky a nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této smlouvy. 
Strany výslovně vylučují použití institutu předsmluvní odpovědnosti. 

10.3. Smluvní strany uzavírají podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 
rozhodčích nálezů, v platném znění tuto rozhodčí doložku: 
Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s 
konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky, v regionálním sudišti Brno, podle 
jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 
Rozhodčí řízení se bude konat na základě písemných podkladů bez ústního jednání. 
Strany se zavazují splnit povinnosti stanovené jim rozhodčím nálezem. Ujednáním o 
této rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce obrátit se se svým nárokem na 
obecný soud. 

10.4. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné, neúčinné či zdánlivé, 
nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné, 



 

  

neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání. 

10.5. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran 
postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a to s výjimkou 
postoupení peněžitých pohledávek, které je možno učinit i bez souhlasu druhé smluvní 
strany. 

10.6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních 
stran. 

10.7. Případné odstoupení od této smlouvy má účinky od doručení odstoupení druhé 
smluvní straně (ex nunc). 

10.8. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním 
způsobem a že je výsledkem kontraktačních jednání mezi stranami, přičemž obě 
smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit. Smluvní strany vylučují použití 
ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

10.9. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď 
kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není 
považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protinávrh, a to i v případě, že podstatně 
nemění podmínky návrhu. 

10.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních v českém jazyce přičemž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy. 

10.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla 
uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými 
podpisy.  

10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č.1   Podklady 

Příloha č.2   Rozpočet 
 
 
 
 

V Brně dne…22.4.2021………………… V Brně dne…31.3.2021………. 

 

…………………………………. ....………………………….. 

  Dial Telecom, a.s. Terminal Brno, a.s. 

 Mgr. Zdeněk Sivek Ing. Jiří Vlček  

 Předseda představenstva      Předseda představenstva  

     

  Ing. Zdeněk Škvařil  

  člen představenstva 


