

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bakov nad Jizerou, st.1 a st.2 - instalace klimatizací - BOZP - investice

Objekt:

2021/3/3/1330 - instala...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

105 534,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	22 162,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 696,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bakov nad Jizerou, st.1 a st.2 - instalace klimatizací - BOZP - investice

Objekt:

2021/3/3/1330 - instala...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 534,00

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
999 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bakov nad Jizerou, st.1 a st.2 - instalace klimatizací - BOZP - investice

Objekt:

2021/3/3/1330 - instala...

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 534,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	kus	2,000		
2	K	R 001	Dodání klimatizační jednotky(chl.=3,5 kW, top.=4,2 kW, inverter, WIFI), přípojovací Cu potrubí, kabeláž	kpl	2,000		

D 999 Index

3	K	00	Index dle SOD	%	811,800		
---	---	----	---------------	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1479678

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eaaff1d3-22f1-435a-9823-fb9fd7e41a20

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2021 10:40:00



ac4e99c2-6f3d-42c9-bf37-df84f04c1232