

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava střechy budovy STO 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

881 019,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	185 014,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 066 034,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava střechy budovy STO 2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

881 019,96

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - oprava střechy budovy STO 2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

881 019,96

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,750		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 94 Lešení a stavební výtahy

2	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	372,000		
3	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 160,000		
4	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	372,000		

D 997 Přesun sutě

5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,456		
6	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	4,966		
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,456		
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,456		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,456		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	169,120		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,490		
12	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	4,966		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

13	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	83,790		
14	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	83,790		
15	M	605111200	řezivo stavební prkna prismatická (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	2,125		
16	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	215,865		

D 764 Konstrukce klempířské

17	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	50,000		
18	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	20,000		
19	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	27,000		
20	K	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2	315,000		
21	M	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule	t	1,006		

P
Poznámka k položce: □
Hmotnost: 6,4 kg/m²

22	K	764211603	Oplechování větraného hřebene z hranatých hřebenáčů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	25,000		
23	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	50,000		
24	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	20,000		
25	K	764511602	Zláb podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000		
27	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	27,000		
28	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3 731,213		

D 765 Krytina skládaná

29	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	315,000		
30	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m	25,000		
31	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	315,000		
32	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	m2	346,500		
33	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1 461,778		

D 783 Dokončovací práce - nátěry

34	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	35,000		
35	K	783206807	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	35,000		
36	K	783222101	Lokální tmelení tesařských konstrukcí do 10% plochy akrylátovým tmelem	m2	35,000		
37	K	783223101	Napouštěcí jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	35,000		
38	K	783223121	Napouštěcí dvojnásobný akrylátový fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	350,000		
39	K	783224101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských konstrukcí	m2	35,000		
40	K	783228211	Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr s mezibroušením tesařských konstrukcí	m2	35,000		

D OST Ostatní

41	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	7 048,159		
----	---	--------	------------------------	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1479691

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 01b03e50-3d41-4a99-92ad-d27b7f161c13

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2021 10:42:00



2dac2093-312d-4c6a-8a66-326950783a2f