
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 16 626 585,40CZK

2020/17
ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

RAPOS, spol. s r. o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

13 740 979,67

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 885 605,7321,00% 13 740 979,67

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/17

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis223 850,00185 000,00

16 626 585,40

457 640,15

16 626 585,40

416 054,85

745 491,33

16 626 585,40

1 179 886,03

1 181 837,79

16 626 585,40

9 265 748,95

1 696 043,11

1 460 033,191 206 639,00

976 725,45

343 846,98

616 108,54

975 112,42

1 401 688,52

7 657 643,76

13 740 979,67

13 740 979,67

13 740 979,67

Cena bez DPH [CZK]

378 215,00

Ing.A.Hejmalová
K-ING, s.r.o.

04.02.2021

Cena s DPH [CZK]

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-
1a-04-46

D.1.4.6-Slaboproudé instalace

2020/17-1-
1a-04-VON

Vedlejší a ostatní náklady

13 740 979,67

D.1.4.1-ZTI

D.1.4.5-Silnoproudé instalace

D.1.4.4-MaR

D.1.4.3-ÚT

D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky 
a PBŘ)

D.1.4.2-VZT

D.1.3.2-EPS

Kód

2020/17-1

2020/17-1-
1a

2020/17-1-
1a-04

2020/17-1-
1a-04-45

2020/17-1-
1a-04-44

2020/17-1-
1a-04-43

2020/17-1-
1a-04-42

2020/17-1-
1a-04-41

2020/17-1-
1a-04-32

2020/17-1-
1a-04-1

Popis

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 
SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY 
A ZÁZEMÍ

SO 04-Rekonstrukce stávající tělocvičny a zázemí

Strana 2 z 81



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 657 643,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 657 643,76 21,00% 1 608 105,19

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 265 748,95

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v dubnu 2020. Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje 
nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                   
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na 
dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS 
nebo RTS).

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a - 1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a-04-1 - D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBŘ)

RAPOS, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 657 643,76

HSV - Práce a dodávky HSV 2 102 328,36

    1 - Zemní práce 194 996,46

    2 - Zakládání 536,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 153 354,87

    4 - Vodorovné konstrukce 13 631,74

    5 - Komunikace pozemní 13 830,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 131 615,39

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 304 552,63

    997 - Přesun sutě 126 973,82

    998 - Přesun hmot 162 836,00

PSV - Práce a dodávky PSV 5 342 755,40

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 190 518,00

    713 - Izolace tepelné 13 321,02

    727 - Požární ochrana 79 226,44

    763 - Konstrukce suché výstavby 307 721,56

    764 - Konstrukce klempířské 877,91

    766 - Konstrukce truhlářské 1 442 404,21

    767 - Konstrukce zámečnické 565 676,80

    771 - Podlahy z dlaždic 142 143,77

    775 - Podlahy skládané 1 185 684,10

    776 - Podlahy povlakové 930 994,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 157 444,29

    783 - Dokončovací práce - nátěry 130 821,95

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 195 920,70

OST - Tělocvičné vybavení 212 560,00

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a - 1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a-04-1 - D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBŘ)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 657 643,76

D HSV Práce a dodávky HSV 2 102 328,36
D 1 Zemní práce 194 996,46

1 K 121112004 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 18,000 159,21 2 865,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m.

 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
 3. V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté ornice.

VV "pro nový chodník"PDL408 18,000

2 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 8,000 785,81 6 286,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní 

 prostředek.

VV "pro šachty"(2,0*2,0*2,0)*1 8,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 8,000

3 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 34,200 819,96 28 042,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:

 a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,

VV "pro venkovní kanalizaci (pro SO 04)"1,5*0,9*18 24,300
VV "pro venovní kanalizaci-tělocvična"2,0*0,9*5,5 9,900
VV Mezisoučet 34,200

4 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 45,864 1 550,09 71 093,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

VV "vnitřní kanalizace (pro SO 04)"1,0*0,6*75 45,000
VV "tělocvična"(1,2*0,6*0,6)*2 0,864
VV Mezisoučet 45,864

5 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 
m

m2 76,000 88,37 6 716,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 

 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.
 3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami 
 souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 
 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

 c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV "pro venkovní kanalizaci"1,5*2*18 54,000
VV "venkovní kanalizace tělocvična"2,0*2*5,5 22,000
VV Mezisoučet 76,000

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 76,000 52,40 3 982,05 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto zřízení pažení rýh"76 76,000
7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 16,000 69,42 1 110,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

 pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

 hnaného se od plochy pažení odečítají.

VV "pro šachty"(2,0*(2,0*4))*1 16,000

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 16,000 23,04 368,71 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto zřízení pažení jam"16 16,000

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 8,000 40,36 322,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8m; toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 

 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

VV "jámy"
VV "pro šachty"(2,0*2,0*2,0)*1 8,000
VV Mezisoučet 8,000

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení 
příložného, hloubky do 4 m

m3 8,000 9,22 73,74 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto zřízení rozepření"8 8,000

11 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 100,168 63,29 6 339,73 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "na meziskládku (zásypy)-tam"27,92+22,164 50,084
VV "zpět"27,92+22,164 50,084
VV Mezisoučet 100,168

12 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 100,168 68,73 6 884,38 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "dtto přesun na meziskládku a zpět"100,168 100,168

13 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 42,480 207,37 8 809,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

 individuálně.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "výkopy celkem"
VV "ornice"PDL408*0,25 4,500
VV "dtto jámy"8 8,000
VV "dtto rýhy š-2m"34,2 34,200
VV "dtto uvnitř"45,864 45,864
VV Mezisoučet 92,564
VV "odpočet zásypů"-(27,92+22,164) -50,084
VV Mezisoučet -50,084
VV Součet 42,480

14 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 254,880 15,86 4 043,36 CS ÚRS 2020 01

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a - 1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

 individuálně.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "dtto zemina na odvoz"42,48 42,480
VV 42,48*6 'Přepočtené koeficientem množství 254,880

15 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 50,084 247,29 12 385,35 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "pro zpětné zásypy z meziskládky"27,92+22,164 50,084

16 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 
nesoudržných

m2 18,000 5,38 96,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně.

 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí.
 3. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

VV "podklad pro nový chodník"PDL408 18,000

17 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 50,084 13,68 685,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV "uložení na meziskládku (zpětné zásypy)"27,92+22,164 50,084

18 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 76,464 200,00 15 292,80 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"42,48*1,8 76,464

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 27,920 79,88 2 230,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

 potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

 se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "výkopy pro ZTI"
VV "dtto jámy"8 8,000
VV "pro venkovní kanalizaci (pro SO 04)"1,5*0,9*18 24,300
VV "pro venovní kanalizaci-tělocvična"2,0*0,9*5,5 9,900
VV "přihrnutí k obrubníkům (chodník PDL408)"0,2*0,2*18 0,720
VV Mezisoučet 42,920
VV "odpočet obsypů a lože (viz.soupis ZTI pol.7-venku)"-8 -8,000
VV "odpočet obsypů pro kanalizaci u tělocvičny (písek)"-7 -7,000
VV Mezisoučet -15,000
VV Součet 27,920

20 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 22,164 278,32 6 168,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

 potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

 se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "výkopy pro ZTI"
VV "vnitřní kanalizace (pro SO 04)"1,0*0,6*75 45,000
VV "tělocvična"(1,2*0,6*0,6)*2 0,864
VV Mezisoučet 45,864
VV "odpočet obsypů a lože (viz.soupis ZTI pol.7-vč.odpočtu obsypu venku)"-(31,7-8) -23,700
VV Mezisoučet -23,700
VV Součet 22,164

21 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 7,000 389,10 2 723,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 
tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

 s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).
 2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

VV "obsyp venkovní kanalizace (tělocvična)"7 7,000
22 M 58152354 písek slévárenský praný t 14,000 583,20 8 164,80 CS ÚRS 2020 01

VV 7*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

23 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 18,000 17,22 309,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

 urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku 

 dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.

 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "podklad pro nový chodník"PDL408 18,000
D 2 Zakládání 536,58

24 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 0,192 2 794,67 536,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 
na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje 

 cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV "patky pro volejbalová pouzdra"(0,6*0,4*0,4)*2 0,192
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 153 354,87

25 K 311234061
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 5,500 1 388,65 7 637,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 
 plochy ocelových koster nosníků.

 3. Od plochy zdiva se odečítá:
 a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 
 balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

 c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

 polystyrénem.
 b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "SO 04"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dozdění v obvodu (167)"2,0*2,25 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV 1 1,000
VV Součet 5,500

26 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 14,205 1 221,92 17 357,43 CS ÚRS 2020 01

VV "dozdívky porobeton tl.300mm"
VV "SO 04"
VV 1,5*1,2 1,800
VV "parapet 402/P"2,0*2,25 4,500
VV "dozdění C103"0,6*2,0 1,200
VV "parapet 418/T"1,1*1,55 1,705
VV Mezisoučet 9,205
VV 5 5,000
VV Součet 14,205

27 K 311272311
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 1,200 1 478,46 1 774,16 CS ÚRS 2020 01

VV "dozdívka u vstupu do D110"0,6*2,0 1,200
VV Mezisoučet 1,200

28 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 12,000 163,32 1 959,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se ocení ve specifikaci.

VV "výpis překladů"
VV "401"8 8,000
VV "402"4 4,000
VV Mezisoučet 12,000

29 M 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm kus 12,000 378,00 4 536,00 CS ÚRS 2020 01
VV "výpis překladů"
VV "401"8 8,000
VV "402"4 4,000
VV Mezisoučet 12,000

30 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm kus 3,000 204,28 612,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se ocení ve specifikaci.

VV "výpis překladů"
VV "404"3 3,000
VV Mezisoučet 3,000

31 M 59321115 překlad železobetonový RZP 2390x115x190mm kus 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 317121351
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 
do 2400 mm

kus 4,000 294,04 1 176,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu).

 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.

VV "viz.výpis překladů Př.408"4 4,000
33 M 59321159 překlad železobetonový RZP vylehčený 2090x140x240mm kus 4,000 903,00 3 612,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 317121351
Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1800 
do 2400 mm

kus 3,000 294,04 882,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu).

 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.

VV "viz.výpis překlady:Př.409"3 3,000
35 M 59321115 překlad železobetonový RZP 2390x115x190mm kus 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2020 01

36 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 480,06 480,06 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "viz.výpis překladů"
VV "406"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000

37 K 317142428
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm

kus 1,000 867,68 867,68 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "viz.výpis překladů Př.410"1 1,000

38 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 652,74 1 305,48 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "viz.výpis překladů"
VV "405"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000

39 K 317168011 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm kus 1,000 238,02 238,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

 m.
 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva 
 tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více 
 zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích 
 otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

 začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
 a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

 a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

 a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

 každé straně překladu.
 c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

VV "viz.výpis překladů-403"1 1,000

40 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 
mm

kus 2,000 913,17 1 826,35 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

 b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 

 m.
 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
 začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva 
 tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více 
 zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích 
 otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

 začištění vytlačené malty,
 b) dodání keramických překladů příslušné délky,

 c) uložení a dodávku výztuže
 d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

 e) oboustranné bednění překladu při betonáži
 f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
 a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

 b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

 a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

 a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na 

 každé straně překladu.
 c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

VV "viz.výpis překladů-407"2 2,000
41 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,315 42 145,94 13 275,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

VV "viz.výpis zámečník-oc.profily"
VV "411/Z-L50/100/10mm"((0,9*18)*8,77)/1000 0,142
VV "412/Z-L50/50/10mm"((0,6*40)*6,0)/1000 0,144
VV Mezisoučet 0,286
VV 0,286*0,1 0,029
VV Součet 0,315

42 K 317998121 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 30 do 50 mm m2 0,480 236,05 113,30 CS ÚRS 2020 01
VV "pro překlad 409"0,2*2,4 0,480

43 K 317998123 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 80 mm m2 0,420 284,56 119,52 CS ÚRS 2020 01
VV "pro překlad 404"0,2*2,1 0,420

44 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 100 mm

m2 35,358 551,56 19 502,11 CS ÚRS 2020 01

VV "porobeton tl.100mm"
VV "SO 04"
VV "příčky"3,3*(3,02*2+2,2)-(0,8*1,97) 25,616
VV "EPS 117"3,3*2,6-(1,9*2,02) 4,742
VV Mezisoučet 30,358
VV 5 5,000
VV Součet 35,358

45 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 62,634 739,48 46 316,53 CS ÚRS 2020 01

VV "porobeton tl.150mm"
VV "SO 04"
VV "přizdívka"3,3*0,9 2,970
VV "příčky"
VV "dozdění od výšky 2,1m do 3,2m"1,1*(3,02+5,95+3,05+3,15*2+3,02+5,95+3,05) 33,374
VV "dozdívky"0,2*0,2*4+0,7*2,1*5+1,8*2,1 11,290
VV Mezisoučet 47,634
VV 15 15,000
VV Součet 62,634

46 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 10,840 61,58 667,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.

 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.

VV "u stropu příčky tl.100mm"
VV "příčky"(3,02*2+2,2) 8,240
VV "EPS 117"2,6 2,600
VV Mezisoučet 10,840

47 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 46,540 92,37 4 298,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.

 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.

VV "u stropu příčky tl.150mm"
VV "SO 04"
VV "přizdívka"0,9 0,900
VV "příčky"
VV "dozdění od výšky 2,1m do 3,2m"(3,02+5,95+3,05+3,15*2+3,02+5,95+3,05) 30,340
VV "dozdívky"0,7*5+1,8 5,300
VV Mezisoučet 36,540
VV 10 10,000
VV Součet 46,540

48 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 98,800 107,86 10 656,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.

 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.

VV "porobeton.příčky tl.100mm"3,3*6 19,800
VV "porobeton.příčky tl.150mm"1,1*16+2,1*13+1,8*10+1,8*8+2,1*6+2*2 93,900
VV "odpočet ukotvení SO 05"-(1,8*8+2,1*5) -24,900
VV Mezisoučet 88,800
VV 10 10,000
VV Součet 98,800

49 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 6,600 122,76 810,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.

 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.

VV "porobet.tl.100mm (EPS)"3,3*2 6,600
VV Mezisoučet 6,600

50 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 13,800 661,47 9 128,32 CS ÚRS 2020 01
VV "oc.nosníky"0,2*2*(1,1*4+1,1*5+1,4+9+20) 16,120
VV "odpočet SO 05"-0,2*2*(1,4+1,1*4) -2,320
VV Mezisoučet 13,800
D 4 Vodorovné konstrukce 13 631,74

51 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 116,000 104,16 12 082,75 CS ÚRS 2020 01

VV "oc.nosníky"
VV "411,412/Z"(18+40)*2 116,000
VV Součet 116,000

52 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky 
přes 150 do 300 mm

kus 8,000 193,62 1 548,99 CS ÚRS 2020 01

VV "př.408"4*2 8,000
D 5 Komunikace pozemní 13 830,87

53 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 18,000 153,69 2 766,48 CS ÚRS 2020 01
VV "podklad chodníků"PDL408 18,000
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54 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 18,000 328,04 5 904,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo 

 z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).
 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy
 a) do 100 m2 ve výši 3 %,

 b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,
 c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 
 lože.

VV "zámková dlažba-PDL408"2,0*9,0 18,000
VV PDL408 Mezisoučet 18,000

55 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 18,900 273,00 5 159,70 CS ÚRS 2020 01
VV 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,900
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 131 615,39

56 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 140,786 64,16 9 033,35 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto oprava omítek stropů 30%"466,06*0,3 139,818
VV "nové otvory-horní špalety"
VV "1.np"0,15*(2,25)+0,35*(1,8) 0,968
VV Mezisoučet 140,786

57 K 611325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 
3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 466,060 209,95 97 848,64 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV "stropy bez podhledů"
VV "1.np-C102,C103,C104,C106,C108-C112,C121,C123,C147,C167-C169"
VV 39,8+6,42+94,73+15,44+6,14+8,63+4,99+4,07+7,08+71,85+20,84+47,84+15,65+22,94+21,2 387,620
VV "odpočet C123,C147,167(SO 05)"-(20,84+47,84+21,2) -89,880
VV "D110,D117"23,54+2,4 25,940
VV "2.np:C201,C224"79,6+40,22 119,820
VV "stáv.horní špalety"
VV "1.np"0,15*(2,4*3)+0,4*1+0,2*(0,8+1,7+1,45*2) 2,560
VV "2.np"0 0,000
VV Mezisoučet 446,060
VV 20 20,000
VV Součet 466,060

58 K 612131102
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí 
plochy 50 až 75 %) stěn

m2 91,409 49,71 4 544,07 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omítka hrubá zatřená"83,201 83,201
VV "obvod.dozdívky z ker.děrovaných tvárnic"5,5 5,500
VV "dtto špalety"2,708 2,708
VV Mezisoučet 91,409

59 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 803,035 51,05 40 995,03 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto oprava omítek stěn 30%"1602,483*0,3 480,745
VV "potaž.štukem"177,191 177,191
VV "omítka štuková stěn"5,5 5,500
VV "omítka hrubá stěn"83,201 83,201
VV "rýhy"51,69 51,690
VV "malé plochy"2 2,000
VV "ostění"2,708 2,708
VV Mezisoučet 803,035

60 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 34,400 327,29 11 258,62 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu.

VV "pro ZTI kanalizace 100/100mm"35*0,1 3,500
VV "pro ZTI-voda 150/100mm"26*0,15 3,900
VV "pro ÚT 200/100mm"25*0,2 5,000
VV "pro ZTI kanalizace 150/150mm"40*0,15 6,000
VV "pro ZTI vody 200/150mm"30*0,2 6,000
VV Mezisoučet 24,400
VV 10 10,000
VV Součet 34,400

61 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 250,594 180,20 45 155,86 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV "na porobet.stěnách"
VV "porobet.tl.300mm"14,205*2 28,410
VV "tl.100mm"35,358*2 70,716
VV "tl.150mm"62,634*2 125,268
VV "tl.380"1,2 1,200
VV Mezisoučet 225,594
VV "překrytí"25 25,000
VV Součet 250,594

62 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 177,191 115,24 20 418,66 CS ÚRS 2020 01
VV "stěny z porobetonu (bez PVC obkladů,ker.obkladu-po podhled)"
VV (3,3-2,0)*(3,15*3+1,9+1,5+2,2) 19,565
VV (3,3-1,1)*(2,2+0,3+3,02*2+5,95*2+3,05*2) 58,388
VV 3,3*1,5 4,950
VV (3,3-2,6)*(2,675*2+3,02*4+2,675*2) 15,946
VV 1,175*1,8*8+1,2*1,8*4+1,2*0,6*2+1,5*1,8*8 48,600
VV "EPS 117"3,3*2,6-(1,9*2,02) 4,742
VV Mezisoučet 152,191
VV 25 25,000
VV Součet 177,191

63 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 83,201 165,82 13 796,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV "dtto ker.obklad"KO 91,946
VV "odpočet SDK předsaz.stěny (pod obkladem)"
VV "1.np (vč.horního čela)"-(1,5+0,15)*(2,65*2) -8,745
VV Mezisoučet 83,201

64 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 5,500 241,17 1 326,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV "obvod.dozdívky z ker.děrovaných tvárnic"5,5 5,500
65 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 51,690 796,72 41 182,68 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto hrubá výplň rýh"34,4 34,400
VV Mezisoučet 34,400
VV "PO vybour.příčkách"0,15*3,3*6+0,15*3,6*8 7,290
VV Mezisoučet 7,290
VV 10 10,000
VV Součet 51,690

66 K 612325223
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 
m2

kus 82,000 420,35 34 468,65 CS ÚRS 2020 01

VV "niky"4 4,000
VV "plentování"2*(4+5+1+9+20) 78,000
VV "odpočet SO 05"-2*5 -10,000
VV "ostatní"10 10,000
VV Mezisoučet 82,000

67 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 4,208 639,28 2 690,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 

 mm okolo upravovaného otvoru.

VV "nové otvory"
VV "1.np"0,15*(2,25+0,9*2)+0,35*(1,8+2,1*2) 2,708
VV 0,25*(1,8+2,1*2) 1,500
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VV Mezisoučet 4,208

68 K 612325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 
3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 1 602,483 174,42 279 504,96 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV "stáv.stěny mimo nových SDK (po strop nebo po nové podhledy)"
VV "1.np"
VV "SO 04"
VV "C101"2,9*26,6+7,5*(15+0,15*4)+3,3*(26,6+15)-(2,55*2,1+1,45*1,97*2) 320,352
VV "C102"3,2*(14,87+0,15*4)+2,55*14,87+2,9*(2,6*2)-(0,8*1,97*2+2,55*2,1) 93,996
VV "C103"2,9*(2,4*2+2,6*2)-(0,8*1,97) 27,424
VV "C104"2,55*20,8+3,2*(18,15+2,4+9,64+3,98+2,15+1,3+9,84)-(1,45*1,97*2+1,6*1,97+0,8*1,97*9+0,6*1,97+1,5*1,97) 177,726
VV "C106"3,2*(5,8*2+2,55*2)-(1,6*1,97*2) 47,136
VV "C108"3,2*(1,95*2+3,15*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 29,685
VV "C109"3,2*(3,28*2+2,65*2)-(0,8*1,97+2,4*2,9)+0,15*(0,9*2) 29,686
VV "C110"3,2*(1,65*2+3,15*2)-(0,6*1,97) 29,538
VV "C111"3,2*(2,2*2+1,9*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 23,285
VV "C112"3,2*(2,67*2+2,65*2)-(0,7*1,97+2,4*0,9)+0,15*(0,9*2) 30,779
VV "C113"2,55*(4,07*2+3,02*2)-(0,8*1,97*3) 31,431
VV "C114"2,55*(3,47*2+2,675*2)-(0,8*1,97) 29,764
VV "C115"2,55*(3,2*2+2,675*2)-(0,8*1,97) 28,387
VV "C116"2,55*(6,82*2+2,9*2)-(0,8*1,197*3) 46,699
VV "C117"2,55*(6,82*2+2,9*2)-(0,8*1,197*3) 46,699
VV "C118"2,55*(3,47*2+2,675*2)-(0,8*1,97) 29,764
VV "C119"2,55*(3,2*2+2,675*2)-(0,8*1,97) 28,387
VV "C120"2,55*(6,82*2+3,05*2)-(0,8*1,97*2) 47,185
VV "C121"3,2*(9,5*2+20,87*2+0,35*2)-(1,5*1,97+0,8*1,97*4+1,5*1,97+1,4*1,97) 181,636
VV "C164"2,55*(1,55*2+2,02*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97) 15,252
VV "C165"2,55*(1,4*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 10,351
VV "C166"2,55*(1*2+3,02*2)-(0,8*1,97) 18,926
VV "C167"3,2*(2,63*2+5,95*2)-(0,8*1,97+2,25*0,9) 51,311
VV "D110"2,9*(8,6+2,95*2+0,3*2+0,4*4)-(1,8*1,97+1,7*1,97) 41,535
VV "2.np"
VV "SO 04"
VV "C201"0,6*26,6+4,0*(29,5+2,7*2)-(1,5*1,97*4) 143,740
VV "C224"0,6*15+4,0*15 69,000
VV "odpočet štuku (dozdívky)"-177,191 -177,191
VV Mezisoučet 1 452,483
VV 150 150,000
VV Součet 1 602,483

69 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 549,600 18,19 9 998,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV "plochy dotčené rekonstrukcí"
VV "1.np:C102-C104,C106,C108-C121,C164-C167"

VV
39,8+6,42+94,73+15,44+6,14+8,63+4,99+4,07+7,08+12,09+9,28+8,56+19,63+19,63+9,28+8,56+20,5+71,85+3,03+1,4+3,02
+15,65

389,780

VV "2.np:C201,C224"79,6+40,22 119,820
VV "přístupové prostory"40 40,000
VV Mezisoučet 549,600

70 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 521,097 36,66 19 102,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV "výplně otvorů"
VV "SO 04"
VV "obvod"
VV "1.np"1,6*1,97+2,4*0,9*3+2,25*0,9 11,657
VV "2.np"28,8*3,8 109,440
VV Mezisoučet 121,097
VV "vnitřní (radiátory,výplně,apod.)"
VV "SO 04"300+100 400,000
VV Mezisoučet 400,000
VV Součet 521,097

71 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 125,000 147,21 18 401,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

 v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

VV "napojení dozdívek"
VV "SO 04"2,1*10+1,1*22+3,3*8+2,1*4+2,1*8+0,8*4 100,000
VV "ostatní"25 25,000
VV Mezisoučet 125,000

72 K 619996115
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva 
podlahy

m2 30,000 469,94 14 098,07 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

VV "ochrana stáv.ploch"30 30,000

73 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 80,000 51,95 4 155,96 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

VV "dtto obednění"30 30,000
VV "ostatní"50 50,000
VV Mezisoučet 80,000

74 K 621215103
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm 
podhledů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

kus 2,000 440,55 881,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) vyříznutí otvoru pro vložení opravované části,
b) upevnění vkládaných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, desek přes 0,1 m2 lepením a talířovými hmoždinkami , včetně jejich 

 dodávky,
 c) přestěrkování vkládaných izolačních desek,

 d) vložení sklovláknité tkaniny s přesahem.
 2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkládané části.

VV "oprava-horní špalety nový otvor z C106"1 1,000
VV "D110"1 1,000
VV Mezisoučet 2,000

75 K 621525103
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová 
podhledů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

kus 2,000 185,03 370,06 CS ÚRS 2020 01

VV "oprava-horní špalety nový otvor z C106"1 1,000
VV "D110"1 1,000
VV Mezisoučet 2,000

76 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 6,788 63,30 429,67 CS ÚRS 2020 01

VV "podklad zateplení stěn"
VV "sokl XPS tl.100mm"1,288 1,288
VV "EPS tl.140mm"5,5 5,500
VV Mezisoučet 6,788
VV Součet 6,788

77 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 6,788 47,02 319,15 CS ÚRS 2020 01

VV "podklad zateplení stěn"
VV "sokl XPS tl.100mm"1,288 1,288
VV "EPS tl.140mm"5,5 5,500
VV Mezisoučet 6,788
VV Součet 6,788

78 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 63,080 69,50 4 383,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

VV "pro vnitřní omítky-dilatace"3,2*20+2,65+2,9+2,68+2,75 74,980
VV "SO 05-odpočet"-35 -35,000
VV Mezisoučet 39,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "nová omítka"
VV "otvory-obvod"1,6+2,1*2+0,9*2+2,25*2 12,100
VV "rohy"3,2*5 16,000
VV 10 10,000
VV "SO 05-odpočet"-15 -15,000
VV Mezisoučet 23,100
VV Součet 63,080

79 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm m 24,255 47,80 1 159,39 CS ÚRS 2020 01
VV "rohy"23,1 23,100
VV 23,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,255

80 M 55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm m 41,979 209,00 8 773,61 CS ÚRS 2020 01
VV "dilatace"39,98 39,980
VV 39,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,979

81 K 622143005
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím omítníků

m 44,351 13,90 616,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

VV "omítníky vnitřní"
VV "štuk.omítka stěn"5,5/2 2,750
VV "hrubá omítka stěn"83,201/2 41,601
VV Mezisoučet 44,351

82 M 55343031 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 46,569 18,30 852,21 CS ÚRS 2020 01
VV 44,351*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,569

83 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 1,288 609,49 785,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV "soklová část KZS XPS tl.100mm"
VV 0,35*2,25 0,788
VV Mezisoučet 0,788
VV 0,5 0,500
VV Součet 1,288

84 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm m2 1,352 336,00 454,27 CS ÚRS 2020 01
VV 1,288*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,352

85 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 5,500 627,53 3 451,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV "EPS tl.140mm (na dozdívce obvodu)"2,0*2,25 4,500
VV Mezisoučet 4,500
VV 1 1,000
VV Součet 5,500

86 M 28375981 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm m2 5,775 224,00 1 293,60 CS ÚRS 2020 01
VV 5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,775

87 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek 
nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 6,300 163,38 1 029,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:
 a) upevnění desek celoplošným lepením,

 b) přestěrkování izolačních desek,
 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

 d) osazení a dodávku rohovníků.
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:

 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,
 b) provedení konečné povrchové úpravy:

 - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu
 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry

3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 
 kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením.

VV "XPS-C167-nové okno-pod parapet"2,25 2,250
VV Mezisoučet 2,250
VV "EPS-C167-horní +boční špalety"0,9*2+2,25 4,050
VV Mezisoučet 4,050
VV Součet 6,300

88 M 28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 30mm m2 0,450 101,00 45,45 CS ÚRS 2020 01
VV "XPS-C167-nové okno-pod parapet"2,25*0,2 0,450

89 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 0,891 48,00 42,77 CS ÚRS 2020 01
VV "EPS-C167-horní +boční špalety"(0,9*2+2,25)*0,2 0,810
VV 0,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,891

90 K 622215104
Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky do 40 mm stěn, 
plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 5,000 684,09 3 420,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) vyříznutí otvoru pro vložení opravované části,
b) upevnění vkládaných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, desek přes 0,1 m2 lepením a talířovými hmoždinkami , včetně jejich 

 dodávky,
 c) přestěrkování vkládaných izolačních desek,

 d) vložení sklovláknité tkaniny s přesahem.
 2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkládané části.

VV "oprava-boční špalety nový otvor z C106"2 2,000
VV "D110"2 2,000
VV "D110-na dozdívce z porobetonu"1 1,000
VV Mezisoučet 5,000

91 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

m2 6,788 14,39 97,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "sokl XPS tl.100mm"1,288 1,288
VV "EPS tl.140mm"5,5 5,500
VV Mezisoučet 6,788

92 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 4,500 112,54 506,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již 

 započteny.

VV "KZS MW tl.140mm-nad soklovou částí"2,25 2,250
VV "KZS XPS tl.100mm"2,25 2,250
VV Mezisoučet 4,500

93 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 2,363 84,40 199,44 CS ÚRS 2020 01
VV 2,25 2,250
VV 2,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,363

94 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm m 2,363 62,40 147,45 CS ÚRS 2020 01
VV 2,25 2,250
VV 2,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,363

95 K 622321111
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená 
stěn

m2 6,788 213,50 1 449,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

VV "podklad zateplení stěn"
VV "sokl XPS tl.100mm"1,288 1,288
VV "EPS tl.140mm"5,5 5,500
VV Mezisoučet 6,788
VV Součet 6,788

96 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 1,288 549,16 707,32 CS ÚRS 2020 01

VV "KZS XPS tl.100mm (sokl)"1,288 1,288
VV Mezisoučet 1,288

97 K 622525104
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, 
plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 5,000 329,00 1 644,98 CS ÚRS 2020 01

VV "oprava-boční špalety nový otvor z C106"2 2,000
VV "D110"2 2,000
VV "D110-na dozdívce z porobetonu"1 1,000
VV Mezisoučet 5,000

98 K 6225310-01
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn,podhledů,sloupů a špalet-D+M

m2 6,310 191,92 1 211,03

VV "KZS stěn EPS tl.140mm"5,5 5,500
VV "špalety"0,2*(2,25+0,9*2) 0,810
VV Mezisoučet 6,310

99 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 43,000 11,58 497,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.

VV "oprava fasády"1,0*3 3,000
VV "ostatní potřebné plochy"40 40,000
VV Mezisoučet 43,000

100 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 26,980 33,10 892,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.

VV "oprava fasády"2,2*0,9 1,980
VV "ostatní potřebné plochy"25 25,000
VV Mezisoučet 26,980

101 K 63-001
 Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny

m 229,800 40,00 9 192,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat  do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepit pomocí chem. lepidla pruty armatury

VV "v potěru podlahy (cca 1/2)"(75*2)/2 75,000
VV "podkl.mazanina (zákl.deska)"75*2 150,000
VV "ZTI tělocvična-zákl.deska"(0,6*4)*2 4,800
VV Mezisoučet 229,800

102 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 2,514 3 740,84 9 404,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
 železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry 

 řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV "viz.podlahy"
VV "prům.tl.60mm"PDL405*0,06 2,141
VV "tl.50mm"PDL406*0,05 0,373
VV Mezisoučet 2,514

103 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 11,631 4 490,80 52 232,47 CS ÚRS 2020 01

VV "zákl.deska v trase kanalizace"0,15*0,6*75 6,750
VV Mezisoučet 6,750
VV "SO 04-D110"
VV "PO vybour.příčkách"0,15*0,1*(2,7+1,3)+0,15*0,15*(2,85+6,55) 0,272
VV "obv.stěna"0,15*0,4*2,6 0,156
VV "SO 04"
VV "obv.stěna"0,15*0,45*2,0 0,135
VV "ŽB panel.komunikace (pro ZTI u tělocvičny)"1,1*0,2*5,5 1,210
VV "ZTI tělocvična (zákl.deska)"(0,15*(0,6*0,6))*2 0,108
VV Mezisoučet 1,881
VV 3 3,000
VV Součet 11,631

104 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 2,514 938,19 2 358,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se 

 oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV "viz.podlahy"
VV "prům.tl.60mm"PDL405*0,06 2,141
VV "tl.50mm"PDL406*0,05 0,373
VV Mezisoučet 2,514

105 K 631319181 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 2,141 117,45 251,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se 

 oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV "viz.podlahy"
VV "prům.tl.60mm"PDL405*0,06 2,141
VV Mezisoučet 2,141

106 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,400 298,41 119,36 CS ÚRS 2020 01
VV "vyrovnání parapetu pro okno (402/P)"0,1*2*2,0 0,400

107 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,400 74,77 29,91 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto zřízení"0,4 0,400

108 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,182 29 978,78 35 434,91 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV "v podlahách-Kari síť prům.4mm oka 150/150mm vč.20% překrytí (1,62kg/m2)"
VV ((PDL401+PDL405+PDL406)*1,62)/1000 0,775
VV "potěr (doplnění) v trase kanalizace-cca 1/2 plochy"(((0,6*75)/2)*1,62)/1000 0,036
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 0,811
VV "v doplnění zákl.desky Kari síť prům.6mm oka 150/150mm vč.20% překrytí- (3,636kg/m2)"((0,6*75)*3,636)/1000 0,164
VV Mezisoučet 0,164
VV 0,207 0,207
VV Součet 1,182

109 K 632450122 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 0,900 378,76 340,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod 

 parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.
2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové 
konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů 

 (např. v kanálech).
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 

 zatemováním hutné malty.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

VV "vyrovnání parapetu pro okno (402/P)"0,45*2,0 0,900
110 K 632451251 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm m2 165,400 269,15 44 516,69 CS ÚRS 2020 01

VV "pro vyrov.podkladu PVC"PDL402 165,400
111 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 435,520 360,56 157 030,98 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy"PDL401 435,520
VV Mezisoučet 435,520

112 K 632451293
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 
50 mm tř. C 30

m2 871,040 31,57 27 498,53 CS ÚRS 2020 01

VV "dopočet do tl.60mm"PDL401*2 871,040

113 K 632451441
Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm

m2 0,720 334,34 240,73 CS ÚRS 2020 01

VV "ZTI tělocvična (podlaha)"(0,6*0,6)*2 0,720
VV Mezisoučet 0,720

114 K 632452441
Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm

m2 22,500 316,97 7 131,84 CS ÚRS 2020 01

VV "potěr v podlaze v trase kanalizace (cca 1/2 dl.trasy-ostatní celé souvrství nové)"(0,6*75)/2 22,500
115 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 65,630 12,85 843,28 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy"PDL405+PDL406 43,130
VV Mezisoučet 43,130
VV "podlaze v trase kanalizace"0,6*75/2 22,500
VV Mezisoučet 22,500
VV Součet 65,630

116 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 737,260 15,99 11 792,42 CS ÚRS 2020 01
VV "nové souvrství"PDL401+PDL402+PDL405+PDL406+PDL407 669,760
VV Mezisoučet 669,760
VV "doplnění potěru v trase kanalizace (cca 1/2 plochy)"(0,6*75)/2 22,500
VV "doplnění mazaniny v trase kanalizace"0,6*75 45,000
VV Mezisoučet 67,500
VV Součet 737,260

117 K 6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 923,420 20,00 18 468,40 vlastní

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na frézováním mastného povrchu a penetrace pomocí metylmetakrylátové penetrace s přesypem křemičitých 

 písků k zastavení vzlínání olejů.

VV "podlahy stáv.objekt-na stáv.souvrství"PDL402+PDL403+PDL404 377,270
VV "nová souvrství"PDL401+PDL405+PDL406+PDL407 504,360
VV "stupnice nad 300mm"29,85*0,7 20,895
VV "podstupnice v. nad 200mm"59,7*0,35 20,895
VV Mezisoučet 923,420

118 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 228,090 25,92 5 911,98 CS ÚRS 2020 01

VV "celé nové souvrství podlah"
VV "C101"15,01*2+26,6*2+0,15*4 83,820
VV "C102"14,87*2+2,6*2-(3,0+0,8) 31,140
VV "C103"2,4*2+2,6*2-0,8 9,200
VV "C114"3,47*2+2,675*2 12,290
VV "C115"3,2*2+2,675*2 11,750
VV "C118"3,47*2+2,675*2 12,290
VV "C119"3,2*2+2,675*2 11,750
VV "C123"2,63*2+7,925*2 21,110
VV "C164"1,55*2+2,02*2 7,140
VV "C165"1,4*2+0,9*2 4,600
VV "C166"1*2+3,0*2 8,000
VV Mezisoučet 213,090
VV 15 15,000
VV Součet 228,090

119 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 227,680 81,17 18 480,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.

 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.

VV "dtto řezání"227,68 227,680

120 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 50 do 80 mm

m 227,680 117,24 26 693,43 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV "celé nové souvrství podlah"
VV "1.np"
VV "SO 04"15,01*8+26,6*3+2,6*3 207,680
VV Mezisoučet 207,680
VV 20 20,000
VV Součet 227,680
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 304 552,63

121 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 18,000 206,77 3 721,77 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení

 a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
 b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
 kostek.

 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "obrubník zahradní-viz.výpis HSV 401/H"18 18,000
VV Mezisoučet 18,000

122 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 18,900 76,20 1 440,18 CS ÚRS 2020 01
VV 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,900

123 K 946111115
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 
0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m

kus 2,000 2 119,92 4 239,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

VV "tělocvična"2 2,000

124 K 946111215
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek 
za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1115

kus 40,000 403,00 16 120,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným zatížením.

 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení s bočním vysunutím se oceňují individuálně.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "tělocvična"2*20 40,000

125 K 946111815
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky 
od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m

kus 2,000 1 485,11 2 970,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno v souboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce s vyšším požadovaným 

 zatížením.

VV "tělocvična"2 2,000

126 K 9491011-01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 3,5 m

m2 56,100 64,04 3 592,43 vlastní
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV "tělocvična-obklady stěn"1,0*(14,75*2+26,6) 56,100

127 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 539,810 48,05 25 939,77 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV "plochy dotčené rekonstrukcí"
VV "1.np:C102-C104,C106,C108-C121,C164-C167"

VV
39,8+6,42+94,73+15,44+6,14+8,63+4,99+4,07+7,08+12,09+9,28+8,56+19,63+19,63+9,28+8,56+20,5+71,85+3,03+1,4+3,02
+15,65

389,780

VV "D110"25,71 25,710
VV "2.np:C201,C224"79,6+40,22 119,820
VV "fasáda (zateplení)"1,0*(2,5+2) 4,500
VV Mezisoučet 539,810

128 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 26,600 64,04 1 703,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV "tělocvična"1,0*26,6 26,600

129 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT,MaR apod. (sekání,drážky) vč.jejich zpětného 
zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť

hod 250,000 150,00 37 500,00 vlastní

130 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 
investora)

hod 100,000 150,00 15 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo

131 K 95-05
Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s 
utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž

m2 50,000 150,00 7 500,00 vlastní

VV "oddělení stáv.objektu od přístavby a rekonstrukce"
VV "ostatní"50 50,000
VV Mezisoučet 50,000

132 K 95-07
Vytvoření otvoru ve fasádě (v tělocvičně) 200/200mm vč.zapravení fasády a vnitřní plochy-D+M (položka 
obsahuje i náklady na staveništní přesun,odvoz a likvidaci suti)

kpl 1,000 850,00 850,00 vlastní

133 K 95-08 Zapravení stáv.otvorů po DMTZ výdechů VZT ve fasádě prům.200mm-D+M ks 4,000 800,00 3 200,00 vlastní

134 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 560,310 10,00 5 603,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

 terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

 zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV "plochy dotčené rekonstrukcí"
VV "1.np:C102-C104,C106,C108-C121,C164-C167"

VV
39,8+6,42+94,73+15,44+6,14+8,63+4,99+4,07+7,08+12,09+9,28+8,56+19,63+19,63+9,28+8,56+20,5+71,85+3,03+1,4+3,02
+15,65

389,780

VV "D110"25,71 25,710
VV "2.np:C201,C224"79,6+40,22 119,820
VV "přístupové prostory"25 25,000
VV Mezisoučet 560,310

135 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

m2 389,300 10,00 3 893,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

 terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

 zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV "C101"389,3 389,300
VV Mezisoučet 389,300

136 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 17,487 28,40 496,70 CS ÚRS 2020 01

VV "tl.100mm"
VV "SO 04"3,3*2,55 8,415
VV "svislé stěny zakrytování VZT (C121-2x)"(0,9*2,52*2)*2 9,072
VV Mezisoučet 17,487
VV Součet 17,487

137 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 82,276 33,93 2 791,87 CS ÚRS 2020 01

VV "tl.150mm"
VV "SO 04"1,7*2,1+0,9*2*5+3,3*(2,2+2,6)-(0,8*1,97) 26,834
VV "vstupní chodba D110"3,2*(2,85+6,55+1,3+2,8)-(0,6*1,97+0,8*1,97) 40,442
VV Mezisoučet 67,276
VV 15 15,000
VV Součet 82,276

138 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 3,386 376,68 1 275,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV "SO 06-související s SO 04"
VV "pilíř"2,8*0,4*0,2 0,224
VV "parapety"0,8*0,4*(1,2*1,2) 0,461
VV "SO 04"
VV "otvor pro dveře"2,1*0,45*1,8 1,701
VV Mezisoučet 2,386
VV 1 1,000
VV Součet 3,386

139 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 2,660 208,61 554,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV "viz.bourání"
VV "SO 04"0,45*1,8*2,1+0,3*0,9*1,7 2,160
VV Mezisoučet 2,160
VV 0,5 0,500
VV Součet 2,660

140 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 1,512 860,78 1 301,49 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.

VV "zakrytování VZT (C121-2x)"(0,1*2,52*3,0)*2 1,512
VV Mezisoučet 1,512

141 K 965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,048 978,60 46,97 CS ÚRS 2020 01

Strana 14 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pro patky volejbal.pouzder"(0,15*0,4*0,4)*2 0,048
142 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 1,210 675,59 817,46 CS ÚRS 2020 01

VV "ŽB panel.komunikace (pro ZTI u tělocvičny)"1,1*0,2*5,5 1,210
VV Mezisoučet 1,210
VV Součet 1,210

143 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 1,681 847,33 1 424,36 CS ÚRS 2020 01
VV "bet.povrchy-viz.bourání"
VV "C100,C146 (polovina plochy v SO 04)"0,06*(9,6+(36,82/2)) 1,681
VV Mezisoučet 1,681

144 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,858 715,90 4 909,63 CS ÚRS 2020 01
VV "stáv.zákl.deska (v trase kanalizace)"0,15*0,6*75 6,750
VV "zákl.deska-tělocvična pro ZTI"(0,15*0,6*0,6)*2 0,108
VV Mezisoučet 6,858

145 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 501,870 33,86 16 993,09 CS ÚRS 2020 01
VV "stáv.potěry v podlahách"PDL401+PDL405+PDL406 478,650
VV "v trase kanalizace (1/2 plochy)"(0,6*75)/2 22,500
VV "podlaha-tělocvična pro ZTI"(0,6*0,6)*2 0,720
VV Mezisoučet 501,870

146 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 444,770 41,32 18 376,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 

 lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV "podlahy stáv.objekt-na stáv.souvrství"PDL402+PDL403+PDL404 377,270
VV "D110"PDL407 25,710
VV "stupnice nad 300mm"29,85*0,7 20,895
VV "podstupnice v. nad 200mm"59,7*0,35 20,895
VV Mezisoučet 444,770

147 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 4 447,700 10,00 44 477,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 

 lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV "podlahy stáv.objekt-na stáv.souvrství"444,77*10 4 447,700
VV Mezisoučet 4 447,700

148 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 26,739 451,26 12 066,23 CS ÚRS 2020 01
VV "potěry v podlahách"
VV "stáv.potěry v podlahách"0,05*(PDL401+PDL405+PDL406) 23,933
VV "v trase kanalizace (1/2 plochy)"0,05*(0,6*75)/2 1,125
VV Mezisoučet 25,058
VV "bet.povrchy-viz.bourání"
VV "C100,C146 (polovina plocha v SO 04)"0,06*(9,6+36,82/2) 1,681
VV Mezisoučet 1,681
VV Součet 26,739

149 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 8,116 376,58 3 056,32 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv.zákl.deska (v trase kanalizace)"0,15*0,6*75 6,750
VV "pro patky volejbal.pouzder"(0,15*0,4*0,4)*2 0,048
VV "ŽB panel.komunikace (pro ZTI u tělocvičny)"1,1*0,2*5,5 1,210
VV "zákl.deska-tělocvična pro ZTI"(0,15*0,6*0,6)*2 0,108
VV Mezisoučet 8,116
VV Součet 8,116

150 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 141,300 19,22 2 716,31 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV "viz.bourání-stáv.ker.dlažba"
VV "1.np"

VV
"C108-C112,C114,C115,C118,C119,C121,C133,C137-
C145,C147(část)"6,14+8,63+4,99+6,93+7,08+9,28+8,56+9,28+8,56+71,85+13,15+6,95+7,09+1,28+1,26+12,28+5,04

188,350

VV 2,21+1,26+3,34+18,2 25,010
VV "odpočet SO 05 (C133,C137-C145,C147-část)"-(13,15+6,95+7,09+1,28+1,26+12,28+5,04+2,21+1,26+3,34+18,2) -72,060
VV Mezisoučet 141,300

151 K 965081333
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2

m2 25,710 37,57 965,85 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV "D110"PDL407 25,710
152 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 68,650 9,16 628,82 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání-stáv.ker.soklíky (mimo bour.stěny)"
VV "C121"9,5*2+20,9*2+0,35*2+0,15*2-(1,45+0,8*4+1,4*2+1,5) 52,850
VV "D110"8,6+2,95*2-(2+1,7) 10,800
VV Mezisoučet 63,650
VV 5 5,000
VV Součet 68,650

153 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 
tloušťky přes 120 do 180 mm

m2 16,220 19,72 319,88 CS ÚRS 2020 01

VV "na stáv.objektech v místě nových dveří"2,2*2,1+2*0,8 6,220
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 16,220

154 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 20,160 35,80 721,69 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "viz.bourání"1,5*1,8*4+1,2*1,8*4+2,4*1,8*4+1,6*1,8 39,600
VV "SO 05"-(1,2*1,8*4+1,5*1,8*4) -19,440
VV Mezisoučet 20,160

155 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 22,336 87,77 1 960,33 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

VV "viz.bourání-zárubně"
VV "SO 04"0,8*1,97*4+0,6*1,97*7 14,578
VV "chodba"0,6*1,97+0,8*1,97 2,758
VV Mezisoučet 17,336
VV 5 5,000
VV Součet 22,336

156 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 19,668 67,11 1 319,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

VV "viz.bourání"
VV "SO 04"2*3+1,45*1,97*2+1,5*1,97 14,668
VV Mezisoučet 14,668
VV 5 5,000
VV Součet 19,668

157 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 m2 0,720 140,20 100,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . 

 Vybourání kovových rámů.
 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "viz.bourání"0,6*1,2 0,720

158 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 9,120 60,75 554,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . 

 Vybourání kovových rámů.
 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "viz.bourání"1,2*1,8*2 4,320
VV "nový vstup"1,2*2,0*2 4,800
VV Mezisoučet 9,120

159 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 12,000 14,95 179,46 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI"12 12,000

160 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 19,000 19,91 378,26 CS ÚRS 2020 01
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VV "pro ÚT 350/180mm"19 19,000

161 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 10,000 75,99 759,89 CS ÚRS 2020 01

VV "niky"10 10,000
VV Mezisoučet 10,000

162 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,211 468,83 98,92 CS ÚRS 2020 01

VV "pro VZT"0,3*0,9*0,78 0,211

163 K 971042261
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. 
do 600 mm

kus 2,000 295,92 591,83 CS ÚRS 2020 01

VV "pro kanalizaci přes základy (tělocvična)"2 2,000

164 K 971052361
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 
plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 4,000 553,89 2 215,55 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI (v základu)"4 4,000

165 K 972054491
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,146 2 425,33 354,10 CS ÚRS 2020 01

VV "pro VZT stropem"0,2*(0,6*0,8+0,415*0,6) 0,146

166 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 
mm

m 35,000 31,97 1 118,80 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI kanalizace 100/100mm"35 35,000

167 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm

m 26,000 39,44 1 025,52 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI-voda 150/100mm"26 26,000

168 K 974031155
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 
mm

m 25,000 55,61 1 390,32 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ÚT 200/100mm"25 25,000

169 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 40,000 62,44 2 497,44 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI kanalizace 150/150mm"40 40,000

170 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 
mm

m 30,000 68,14 2 044,13 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI vody 200/150mm"30 30,000

171 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 51,800 66,83 3 461,74 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis zámečník-oc.profily"
VV "411,412/Z"1,1*18+0,8*40 51,800
VV Mezisoučet 51,800

172 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 16,000 86,92 1 390,79 CS ÚRS 2020 01

VV "př.408"2,2*4 8,800
VV "pro překlad př.409-dodatečně"2,4*3 7,200
VV Mezisoučet 16,000

173 K 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí m 26,950 51,41 1 385,42 CS ÚRS 2020 01
VV "2.np-stáv.zábradlí na tribuně (v místě strojovny VZT)"14,75+6,1*2 26,950

174 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 9,000 853,69 7 683,21 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.

 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "pro profese"0,3*30 9,000

175 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 120 do 130 mm

m 3,600 973,94 3 506,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.

 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "pro ZTI přes zeď"0,3*12 3,600
176 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 79,800 49,88 3 980,75 CS ÚRS 2020 01

VV "v podlaze rýha (trasa kanalizace 1/2)"75/2*2 75,000
VV "ZTI tělocvična"(0,6*4)*2 4,800
VV Mezisoučet 79,800

177 K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm m 154,800 75,16 11 634,12 CS ÚRS 2020 01
VV "zákl.deska v trase kanalizace"75*2 150,000
VV "ZTI tělocvična"(0,6*4)*2 4,800
VV Mezisoučet 154,800

178 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm m 11,000 138,08 1 518,89 CS ÚRS 2020 01
VV "pro venkovní kanalizaci (ZTI) přes komunikaci z panelů (u tělocvičny)"5,5*2 11,000
VV Mezisoučet 11,000

179 K 978057321 Odsekání obkladů schodišťových konstrukcí z kamene nebo litého teraca stupnic m 15,500 42,99 666,42 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV "teracové parapety"1,5*4+1,2*4+1,175*4 15,500

180 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 196,921 28,04 5 521,70 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV "viz.bourání-stáv.obklady (mimo bourané příčky)"
VV "SO 04"
VV "C108"2,0*(1,95*2+3,15*2)-(0,7*1,97+0,7*1,97) 17,642
VV "C109"2,0*(3,28*2+2,65*2)-(0,6*1,97) 22,538
VV "C110"2,0*(1,65*2+3,15*2)-(0,9*1,97) 17,427
VV "C111"2,0*(2,2+3,15*2)-(0,6*1,97) 15,818
VV "C112"2,0*(2,67*2+2,65*2)-(0,6*1,97) 20,098
VV "C114"2,0*(3,47*2+2,675*2)-(0,6*1,97+0,9*2,1) 21,508
VV "C115"2,0*(3,2*2+2,675*2)-(0,6*1,97+0,9*2,1) 20,428
VV "C118"2,0*(3,47*2+2,675*2)-(0,6*1,97*2) 22,216
VV "C119"2,0*(3,2*2+2,675*2)-(0,6*1,97*2+0,9*2,1) 19,246
VV Mezisoučet 176,921
VV 20 20,000
VV Součet 196,921
D 997 Přesun sutě 126 973,82

181 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 174,316 150,79 26 285,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

182 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 174,316 46,88 8 171,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

183 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 614,740 2,05 5 358,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV 174,316*15 'Přepočtené koeficientem množství 2 614,740

184 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 174,316 500,00 87 158,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

D 998 Přesun hmot 162 836,00
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185 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 203,545 800,00 162 836,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

 výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 5 342 755,40
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 190 518,00

186 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 577,616 9,67 5 584,06 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "dtto iz.vodor."577,616 577,616
187 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,173 50 300,00 8 701,90 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 577,616*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,173

188 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 2,125 21,09 44,81 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "dtto iz.svislá"2,125 2,125
189 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 50 300,00 50,30 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 2,125*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

190 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 577,616 12,64 7 301,58 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

VV "dtto izolace vodorovná-nová"577,616 577,616
VV Mezisoučet 577,616

191 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 577,616 97,99 56 598,81 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "viz.podlahy"PDL401+PDL405+PDL406 478,650
VV "v trase kanalizace (1/2 plochy)"(0,6*75)/2 22,500
VV "nové zdivo"0,5*2,25 1,125
VV Mezisoučet 502,275
VV "napojení"502,275*0,15 75,341
VV Součet 577,616

192 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 664,258 147,00 97 645,93 CS ÚRS 2020 01

VV 577,616*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 664,258
193 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 2,125 112,63 239,33 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "nové zdivo-vytažení"0,5*2,25 1,125
VV Mezisoučet 1,125
VV 1 1,000
VV Součet 2,125

194 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2,550 147,00 374,85 CS ÚRS 2020 01

VV 2,125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,550

195 K 711199095
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za 
horka

m2 2,125 2,42 5,14 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

VV "dtto iz.svislá"2,125 2,125

196 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo 
termoplasty

m2 2,125 30,21 64,20 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

VV "dtto iz.svislá"2,125 2,125

197 K 711411001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 30,910 12,01 371,24 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "penetrace nátěrové hydroizolace-vodorovné"NIV 30,910
198 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 50 300,00 553,30 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 30,91*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

199 K 711412001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé 
S nátěrem penetračním

m2 23,170 23,33 540,61 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "penetrace nátěrové hydroizolace-svislé"NIS 23,170
200 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 50 300,00 402,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 23,17*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

201 K 711747067
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, 
NAIP

kus 15,000 287,20 4 308,01 CS ÚRS 2020 01

VV "kanalizace"15 15,000

202 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 10,500 147,00 1 543,50 CS ÚRS 2020 01

VV 15*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

203 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 4,087 966,26 3 949,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

204 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,087 547,82 2 238,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 13 321,02

205 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 65,630 13,72 900,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.

 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV "dtto nová izolace"65,63 65,630

206 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 65,630 21,67 1 422,21 CS ÚRS 2020 01
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

VV "viz.nové souvrství podlah"PDL405+PDL406 43,130
VV "v trase kanalizace (cca 1/2 plochy)"(0,6*75)/2 22,500
VV Mezisoučet 65,630

207 M 28376352 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 50mm m2 68,912 157,00 10 819,18 CS ÚRS 2020 01
VV 65,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,912

208 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,121 894,47 108,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

209 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,121 584,07 70,67 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Požární ochrana 79 226,44
210 K 727121101 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 kus 25,000 1 279,27 31 981,85 CS ÚRS 2020 01
211 K 727121103 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 50 kus 35,000 1 321,27 46 244,59 CS ÚRS 2020 01
212 K 727-přesun Náklady na přesun hmot pro požární ochranu ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

D 763 Konstrukce suché výstavby 307 721,56

213 K 763111417
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB

m2 26,974 1 065,16 28 731,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "ST406"
VV "SDK tl.150mm D110"3,2*8,6-(1,8*1,97) 23,974
VV "zakrytí schodiště-D110"3 3,000
VV Mezisoučet 26,974

214 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 26,974 50,96 1 374,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "SDK tl.150mm 2xA"26,974 26,974
VV Mezisoučet 26,974

215 K 763111718
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem

m 8,600 99,12 852,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "ST406"
VV "SDK tl.150mm D110"8,6 8,600
VV Mezisoučet 8,600
VV Součet 8,600

216 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 3,000 69,29 207,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "SDK tl.150mm2xA"3 3,000
VV Mezisoučet 3,000

217 K 763121429
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 8,745 648,51 5 671,22 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "SDK předstěna (soc.zař.)"
VV "1.np (vč.horního čela)"(1,5+0,15)*(2,65*2) 8,745
VV Mezisoučet 8,745
VV Součet 8,745

218 K 763121712
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek zalomení stěny

m 5,300 147,86 783,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "předsaz.H2"2,65*2 5,300
VV Mezisoučet 5,300

219 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 8,745 25,48 222,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "dtto SDk předsaz.H2"8,745 8,745
VV Mezisoučet 8,745
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220 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 8,745 46,19 403,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "dtto SDk předsaz.H2"8,745 8,745
VV Mezisoučet 8,745

221 K 763173113
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu 
pro WC

kus 6,000 693,99 4 163,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na:

 a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
 b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01.

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
 uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "1.np"6 6,000
222 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 6,000 2 370,00 14 220,00 CS ÚRS 2020 01
223 K 763411811 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek m2 20,200 83,07 1 677,99 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.

VV "viz.bourání"
VV "SO 04"
VV "C109,C112"2,0*(2,65*2+1,2*4) 20,200
VV Mezisoučet 20,200

224 K 763411821 Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí dveří kus 6,000 126,41 758,45 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.

VV "viz.bourání"
VV "SO 04"
VV "C109,C112"3*2 6,000
VV Mezisoučet 6,000

225 K 763412113 Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových desek laminovaných tl. 25 mm m2 11,800 4 671,63 55 125,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově 

 stavitelných nožek a dveří.
 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

VV "viz.výpis truhlář 409/T"
VV ((2,0*5,05)-(0,7*2,0)*3)*2 11,800
VV Mezisoučet 11,800

226 K 763412123
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 
000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 25 mm

kus 6,000 2 946,19 17 677,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově 

 stavitelných nožek a dveří.
 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

VV "dveře pro sanitární příčky 409/T"3*2 6,000

227 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů do 0,36 m2

m2 114,980 155,49 17 878,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV "do vlhka (UP411)"
VV "1.np:C114,C115,C118,C119"
VV 9,28+8,56+9,28+8,56 35,680
VV "1.np:C164-C165"3,03+1,4+3,02 7,450
VV UP411 Mezisoučet 43,130
VV "obyč. (UP410)"
VV "1.np:C113,C116,C117,C120"
VV 12,09+19,63+19,63+20,5 71,850
VV UP410 Mezisoučet 71,850
VV Součet 114,980

228 M 590365-02 deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá bílá 14x600x600mm m2 75,443 653,07 49 269,40 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

Minerální kazetový podhled (kazetové podhledy z minerální vlny), rozměr kazety 600/600 mm, tl. kazety min. 14 mm, typ hrany - polozapuštěná, 
 reakce na oheň A2-s1, d0. Dodávka včetně systémových vynášecích profilů. Odstín viz projekt interiéru.

VV UP410 71,850
VV 71,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 75,443

229 M 590365-01 deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá 14x600x600mm-do vlhkých prostor m2 45,287 1 710,42 77 459,60 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

Minerální kazetový podhled (kazetové podhledy z minerální vlny), rozměr kazety 600/600 mm, tl. kazety min. 14 mm, typ hrany - polozapuštěná, 
reakce na oheň A2-s1, d0. Odolnost vlhkosti 100%, s antibakteriální a fungicidní úpravou. Dodávka včetně systémových vynášecích profilů s 

 antikorozní úpravou. Odstín viz projekt interiéru.

VV UP411 43,130
VV 43,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 45,287

230 K 763431041
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 
m

m2 114,980 31,10 3 575,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV UP410+UP411 114,980
231 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 150,660 155,49 23 426,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV "skládané miner.podhledy"
VV "C113"4,07*2+3,02*2 14,180
VV "C114"3,47*2+2,675*2 12,290
VV "C115"3,2*2+2,675*2 11,750
VV "C116"6,82*2+2,9*2 19,440
VV "C117"6,82*2+2,9*2 19,440
VV "C118"3,47*2+2,675*2 12,290
VV "C119"3,2*2+2,675*2 11,750
VV "C120"6,82*2+3,05*2 19,740
VV "C164"1,55*2+2,02*2 7,140
VV "C165"1,4*2+0,9*2 4,600
VV "C166"1*2+3,02*2 8,040
VV Mezisoučet 140,660
VV 10 10,000
VV Součet 150,660

232 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 2,897 932,17 2 700,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

233 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,897 531,71 1 540,36 CS ÚRS 2020 01
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské 877,91

234 K 764216605
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 400 mm

m 2,250 379,62 854,15 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř-401/K"2,25 2,250

235 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,008 1 862,46 14,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

236 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,008 1 107,73 8,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské 1 442 404,21
237 K 766-401P 401P-Plast.dilat.profil stěnový-D+M(plný popis viz.výpis plast) m 25,600 1 561,00 39 961,60 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Plastová dilatační profil stěnový s dilatační membránou a síťovinou se skelným vláknem (min. 145 g/m2) s protialkalickou úpravou + krycí lišta pro 

 estetické ukončení

VV "401/P"3,2*8 25,600

238 K 766-401T
401T-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800+600/1970mm HPL,kování,samozavírač,stáv.zárubeň vč.nového 
nátěru,EW30DP3-C-KZ,vložk.zámek-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 11 790,00 11 790,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře dvoukřídlé, nesymetrické, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. 

 Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
 Ew 30 DP3, C, KZ

Dveře opatřené samozavíračem (s ramínkem) - s variabilní silou zavirání EN 1154, velikost 2, 4 a 5, montážní deska se skrytým uložením, 
 rychlost zavírání nastavitelná zepředu. Dveře opatřené koordinátorem zavírání dvoukřídlých dveří.

 Stávající zárubeň - očištění, odmaštění, odstranění stáv. nátěru, nátěr základní + dvojnásobný vrchní.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení

239 K 766-402P
402P-Plast.okno 2000/900mm,vč.podkl.rozšiř.profilu,izol.trojsklo,kování,syst.osazení(parotěs,těs.pásky,APU 
lišty)-D+M(plný popis viz.výpis plast)

ks 1,000 11 100,00 11 100,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Vnější okno, dvoukřídlové, se středním sloupkem, křídla otevíravo - sklopná.

Konstrukce z vícekomorových plastových profilů, s přerušeným tepelným mostem, včetně podkladního rozšiřovacího profilu skladebné výšky 
 30mm. Stavební hloubka profilu 75mm.

Izolační trojsklo 4-12-4-12-4mm, s měkce pokovenou vrstvou, čiré, meziskelní rámeček ze sklolaminátu s vplněním mezery vzácným plynem 
 (např. argon).

Dorazové těsnění v kvalitě EPDM, celoobvodové kování s povrchovou úpravou dle DIN50961-pozinkování, čtyřpolohová klika, 3 bezpečnostní 
 body, pojistka proti svěšování a chybné manipulaci. Kliky, závěsy v barvě rámu.

Součinitel prostupu tepla [W/m²W] r  ámu Uf: max. 1,80
Součinitel prostupu tepla [W/m²W] zasklen  í Ug: max. 0,70
Součinitel prostupu tepla [W/m²W] celkov  ý Un,20: max. 1,20
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

240 K 766-402T
402T-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně s novým nátěrem,kování,zámek vložkový-
D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 9,000 6 790,00 61 110,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. Povrchová 

 úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
 Stávající zárubeň - očištění, odmaštění, odstranění stáv. nátěru, nátěr základní + dvojnásobný vrchní.

 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.
vč.seřízení

241 K 766-403T
403T-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek vložkový-D+M(plný popis 
viz.truhlář)

ks 7,000 6 790,00 47 530,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou s převýšením do 20 mm, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, 

 dřevěné. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 150 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení

242 K 766-404T
404T-Vnitř.dř.jednokř.hl.pl.dveře 700/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek WC-D+M(plný 
popis viz.truhlář)

ks 1,000 6 790,00 6 790,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. Povrchová 

 úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 100 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, WC zámek (z jedné strany uzamykání z druhé je možno nouzově otevřít), trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení

243 K 766-405T
405T-Vnitř.dř.dvoukř.hl.pl.dveře 900+600/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně s novým nátěrem,kování,zámek 
vložkový-D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 1,000 6 790,00 6 790,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře dvoukřídlé, nesymetrické, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. 

 Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
 Stávající zárubeň - očištění, odmaštění, odstranění stáv. nátěru, nátěr základní + dvojnásobný vrchní.

 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.
vč.seřízení

244 K 766-406T
406T-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 600/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně s novým nátěrem,kování,zámek vložkový-
D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 1,000 6 790,00 6 790,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou s převýšením do 20 mm, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, 

 dřevěné. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru. Dveře podřezané 15 mm (pro přívod vzduchu).
 Stávající zárubeň - očištění, odmaštění, odstranění stáv. nátěru, nátěr základní + dvojnásobný vrchní.

 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.
vč.seřízení

245 K 766-407T
407T-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek vložkový-D+M(plný popis 
viz.truhlář)

ks 2,000 6 790,00 13 580,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou s převýšením do 20 mm, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, 

 dřevěné. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 100 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení

246 K 766-408T
408T-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek vložkový-D+M(plný popis 
viz.truhlář)

ks 2,000 6 790,00 13 580,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. Povrchová 

 úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 150 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení

247 K 766-410T
410T-Vnitř.dř.dvoukř.hl.pl.dveře 900+550/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek vložkový-
D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 2,000 14 020,00 28 040,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře dvoukřídlé, nesymetrické, otočné, s přechodovou lištou s převýšením do 20 mm, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s jádrem 

 z dutinkové dřevotřísky, dřevěné. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 150 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení
248 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 378,382 100,70 38 103,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

VV "stáv.dř.obklad"
VV "C101-tělocvična"3,3*(14,72*2+26,6*2)-(3*2,1+1,45*1,97*2) 260,699
VV "C102-nářaďovna"1,7*(11,02*2+2,6*2+0,15*4)-(3*1,7+0,8*1,7) 40,868
VV "C104-chodba"1,2*(20,8+2,4+18,2)-1,2*(1,45*2+0,8*4) 42,360
VV Mezisoučet 343,927
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VV "dř.dilat.deska (u sloupů)"0,15*3,3*9 4,455
VV Mezisoučet 4,455
VV 30 30,000
VV Součet 378,382

249 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 378,382 33,96 12 850,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

VV "dtto stáv.obklad"378,382 378,382

250 K 766-412T
412T-Vnitř.dř.dvoukř.hl.pl.dveře 1500/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně s novým nátěrem,kování,zámek 
vložkový-D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 4,000 14 020,00 56 080,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře dvoukřídlé, symetrické, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. 

 Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
 Stávající zárubeň - očištění, odmaštění, odstranění stáv. nátěru, nátěr základní + dvojnásobný vrchní.

 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.
vč.seřízení

251 K 766-415T
415T-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek vložkový-D+M(plný popis 
viz.truhlář)

ks 1,000 6 790,00 6 790,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. Povrchová 

 úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro SDK konstrukce pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku 

 šířky 100 mm. Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení
252 K 766416231 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy do 0,60 m2 m2 134,728 355,03 47 832,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu.

 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211.
3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka 

 se oceňuje individuálně.
 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.

VV "obklad z lamin.desek"
VV "1.np"
VV "C104"1,1*(12,04*2+22,1*2)-1,1*(1,6+1,45+0,8*2+0,6+0,8*2+1,5+0,8*2+0,8*4+1,45) 59,048
VV "C106"1,1*(2,55*2+5,8*2+0,35*2)-1,1*(1,6*2) 15,620
VV "C121"1,1*(9,5*2+20,9*2+0,35*2+0,2*2+0,1*2)-1,1*(1,5+0,8*4+1,5+1,3) 60,060
VV Mezisoučet 134,728
VV DRO Součet 134,728

253 M 611521-01 obklad z laminátových desek m2 148,201 1 000,00 148 201,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

plný popis viz.TZ
VV 134,728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 148,201

254 K 766-416T
416T-Vnitř.dř.dvoukř.hl.proskl.dveře 1600/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek vložkový-
D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 1,000 16 220,00 16 220,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře dvoukřídlé, ze 2/3 prosklené (sklo čiré), symetrické, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s 

 voštinovým jádrem, dřevěné. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 100 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení
255 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 404,184 57,20 23 119,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1212 až -6243 jsou započteny i náklady na přišroubování soklu.

 2. V cenách -1212 až -6243 nejsou započteny náklady na montáž podkladového roštu, tato montáž se oceňuje cenou -7211.
3. V ceně -7211 nejsou započteny náklady na montáž a dodávku nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka 

 se oceňuje individuálně.
 4. Cenami -1212 až -6243 nelze oceňovat obložení sloupů zakřiveného průřezu; toto obložení se oceňuje individuálně.

VV "rošt laminát.obkladu (předpoklad 3x lať na výšku obkladu)"3*134,728 404,184
VV Mezisoučet 404,184

256 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,067 6 190,00 6 604,73 CS ÚRS 2020 01
VV "podkladní rošt pro laminátový obklad (dl.3x1,0/výšku obkladu)"404,184*0,06*0,04 0,970
VV 0,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,067

257 K 766-418T 418T-Vnitř.dř.fix proskl.okno 1550/900mm,bezp.sklo,syst.osazení-D+M(plný popis viz.truhlář) ks 1,000 8 820,00 8 820,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Okno fixní vnitřní s pevným jednoduchým zasklením, zárubeň dřevěná rámová. 

 Sklo čiré vrstvené opatřené bezpečnostní fólií proti rozbití.

258 K 766-420T
420T-Vnitř.hl.ze 2/3 proskl.dveře dvoukř.1800/1970mm vč.oc.zárubně do SDK s nátěrem,kování,zámek 
vložk.,syst.osazení-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 16 220,00 16 220,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře dvoukřídlé, ze 2/3 prosklené (sklo čiré), symetrické, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s 

 voštinovým jádrem, dřevěné. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro SDK konstrukce pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku 

 šířky 150 mm. Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení dveří

259 K 766-421T
421T-Vnitř.hl.pl.dvoukř.dveře 1800/1970mm CPL,vč.oc.zárubně do porobetonu tl.100mm s 
nátěrem,kování,samozavírač+koord.zavírání,EW30DP3-C-Sm-KZ,syst.osazení-D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 1,000 16 720,00 16 720,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře dřevěné dvoukřídlé, symetrické, otočné, bez prahu, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké. Povrchová úprava - laminátová fólie 

 CPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 150 mm,  

 upravená pro požární uzávěry EI, EW. Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
Dveře opatřené samozavíračem (s ramínkem) - s variabilní silou zavirání EN 1154, velikost 2, 4 a 5, montážní deska se skrytým uložením, 

 rychlost zavírání nastavitelná zepředu. Dveře opatřené koordinátorem zavírání dvoukřídlých dveří.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

 Ew 30 DP3, C, Sm, KZ
 Součástí dveří je elektromagnetický přídržný magnet pro ovádání požárních dveří - viz část EPS, SLP a PBŘ.

 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.
vč.seřízení dveří

260 K 7664328-01 Demontáž dřevěných lavic na tribuně m 24,500 280,00 6 860,00 vlastní
VV "stáv.dř.lavice na tribuně (v místě nové strojovny)"6,125*2+6,125*2 24,500

261 K 7664381-01 DMTZ+zpětná MTZ dř.lavic tribuny (po provedení nátěrů) m 45,600 316,00 14 409,60 vlastní

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -1111 a -1112 není započtena montáž na překrytí spár lištou, tato montáž se oceňuje cenou 766 69-9761.

VV "tribuny (2.np)"0,6*2+7,7*2+7,7*2+6,8*2 45,600
262 K 766496110 Ostatní práce při obkládání ukončení koncových hran plochy obložení dýhováním, šířky přes 20 mm m 134,580 222,12 29 892,71 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V ceně -2100 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenou 766 69-9761 až -9763 Překrytí spár stěn lištou.

VV "ukončení-obklad z lamin.desek"
VV "1.np"
VV "C104"(12,04*2+22,1*2)-(1,6+1,45+0,8*2+0,6+0,8*2+1,5+0,8*2+0,8*4+1,45) 53,680
VV "C106"(2,55*2+5,8*2+0,35*2)-(1,6*2) 14,200
VV "C121"(9,5*2+20,9*2+0,35*2+0,2*2+0,1*2)-(1,5+0,8*4+1,5+1,3) 54,600
VV Mezisoučet 122,480
VV "rohy"1,1*11 12,100
VV Mezisoučet 12,100
VV Součet 134,580

263 M 614181-01 lišta obkladová ukončovací vč.lakování m 141,309 50,50 7 136,10 vlastní
VV 134,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 141,309

264 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 34,000 26,75 909,42 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

VV "viz.bourání"
VV "SO 04"26+8 34,000
VV Mezisoučet 34,000

265 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm

kus 9,000 253,77 2 283,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV "411/T"1 1,000
VV "414/T"5+1 6,000
VV "419/T"2 2,000
VV Mezisoučet 9,000

266 M 60794100 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm m 2,363 298,00 704,17 CS ÚRS 2020 01
VV "411/T"1*2,25 2,250
VV Mezisoučet 2,250
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VV 2,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,363
267 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm m 17,535 330,00 5 786,55 CS ÚRS 2020 01

VV "414/T"5*2,4+1*1,6 13,600
VV "419/T"1,55*2 3,100
VV Mezisoučet 16,700
VV 16,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,535

268 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 
délky přes 2600 mm

kus 9,000 284,79 2 563,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 
 spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.

VV "413/T"2+7 9,000
269 M 60794103 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm m 27,510 387,00 10 646,37 CS ÚRS 2020 01

VV "413/T"2*2,6+7*3,0 26,200
VV 26,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,510

270 K 766-dř.obkl.4 Dř.obklad stěn vč.podkladního roštu a kotvení-D+M (plný popis viz.TZ) m2 72,612 1 252,00 90 910,22 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Dřevěný obklad výšky 1,8 m z OSB desky tl. 15 mm na pero adrážku, jednostranně lakovaný (dvojnásobný nátěr), šroubovaný kpodkladnímu 

 roštu z latí 30/50 mm (5 vodorovných latí), shora ukončeno lepenou krycí dřevěnou smrkovou lištou (lakovanou).
 -v ceně položky je započítán prořez

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
VV "nářaďovna+sklad (C102,C103)"
VV "C102"1,8*(14,87*2+2,6*2)-(1,8*3+1,8*0,8) 56,052
VV "C103"1,8*(2,4*2+2,6*2)-(1,8*0,8) 16,560
VV Mezisoučet 72,612

271 K 766-UP401
UP401-Dř.obklad stěn z hobl.prken š-120mm vč.laku,podkl.roštu,ak.izolace a kotvení-D+M(plný popis viz.TZ-
UP401)

m2 249,627 1 252,00 312 533,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 souvrství obkladu:

 -hoblovaná prkna š-120mm tl.28mm (barevné moření 50% materiálu+protipožární nátěr na tř.Bs1d0) sražená hrana
 -tkanina keprová 330g/m2 s nehořlavou úpravou

 -podkladní hranoly 40/60/2000mm vč protipožárního nátěru (osově po 330mm)
 -v roštu akustická deska z MW vaty tl.50mm

 -v ceně položky je započítán prořez
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "C101-tělocvična (obklad do výšky 3,3m)"3,3*(14,75*2+26,6*2+0,15*4)-(3*2,1+1,45*1,97*2+1,25*26,6) 229,627
VV Mezisoučet 229,627
VV 20 20,000
VV Součet 249,627

272 K 766-UP402
UP402-Akustický obklad stěn se zvýšenou odolností proti nárazu vč.nosného rastru a krycí vrstvy z 
Tahokovu (pozink) a kotvení-D+M(plný popis viz.TZ)

m2 112,895 1 399,43 157 988,77 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 souvrství obkladu UP402:

-deska akustická 1200x600x40mm (kamenná vata) krytá skelnou tkaninou,pohledová vrstva zpevněná mřížkou ze skelného vlákna,pohltivost alfa 
 w-1,odolnost vůči vlhkosti 100%,reakce na oheň A1

 -nosný rastr T35,barva bílá,antikorozní úprava třídy expozice B dle ČSN EN 13964,kotvení na přímé závěsy (hl.obkladu 50mm)
 -krycí vrstva Tahokov SQ20,materiál pozink bez dodatečné úpravy 1200x600mm

 -v ceně položky je započítán prořez
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

VV "C101-tělocvična (nad dř.obkladem-štítové stěny)"3,6*(17,6+0,15*4)+2,5*14,95 102,895
VV Mezisoučet 102,895
VV 10 10,000
VV Součet 112,895

273 K 766-UP403
UP403-Akustický obklad stěn se zvýšenou odolností proti nárazu vč.nosného rastru a kotvení-D+M(plný 
popis viz.TZ-UP403)

m2 103,300 1 399,43 144 561,23 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 souvrství obkladu UP403:

-deska akustická 1200x600x40mm (kamenná vata) krytá skelnou tkaninou,pohledová vrstva zpevněná mřížkou ze skelného vlákna,pohltivost alfa 
 w-1,odolnost vůči vlhkosti 100%,reakce na oheň A1

 -nosný rastr T35,barva bílá,antikorozní úprava třídy expozice B dle ČSN EN 13964,kotvení na přímé závěsy (hl.obkladu 50mm)
 -v ceně položky je započítán prořez

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
VV "C101-tělocvična (nad dř.obkladem-stěna naproti oknům)"3,6*29,2-(1,5*1,97*4) 93,300
VV Mezisoučet 93,300
VV 10 10,000
VV Součet 103,300

274 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,740 14 318,09 10 595,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 565 676,80
275 K 767531111 Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových m2 9,000 54,18 487,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

 škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.
 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.

VV "viz.výpis zámečník"
VV "Z415"1,5*2,0*2 6,000
VV "Z416"1,5*1,0*2 3,000
VV Mezisoučet 9,000

276 M 69752070 rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky m2 3,150 6 210,00 19 561,50 CS ÚRS 2020 01
VV "Z416"1,5*1,0*2 3,000
VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,150

277 M 69752100 rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC m2 6,300 1 110,00 6 993,00 CS ÚRS 2020 01
VV "Z415"1,5*2,0*2 6,000
VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

278 K 767531125
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 
65 mm

m 24,000 72,51 1 740,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - 

 škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.
 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.

VV "viz.výpis zámečník"
VV "pro venkovní rohož Z416"(1,5*2+1,0*2)*2 10,000
VV "pro vnitřní-gumový náběh Z415"(1,5*2+2,0*2)*2 14,000
VV Mezisoučet 24,000

279 M 69752150 rámy náběhové-náběh široký-65mm-Al m 10,500 351,00 3 685,50 CS ÚRS 2020 01
VV "pro venkovní rohož Z416"(1,5*2+1,0*2)*2 10,000
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

280 M 69752153 náběh gumový pro textilní rohože m 14,700 39,60 582,12 CS ÚRS 2020 01
VV "pro vnitřní-gumový náběh Z415"(1,5*2+2,0*2)*2 14,000
VV 14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,700

281 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 250,000 22,96 5 740,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.

 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod.
 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV "drobné oc.k-ce (konzole radiátorů,kotvení,mřížky,apod.)"250 250,000
VV Mezisoučet 250,000
VV Součet 250,000

282 K 767-př409 Př.409-Oc.úhelník 150/150/10mm pro uložení překladu nad dveřmi vč.kotvení a nátěru-D+M ks 1,000 880,00 880,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 nad otvorem šířky 2000 mm, na jedné straně osazený na úhelník 150x150x10 mm kotvený do žb sloupu, na druhé straně osazený do zdiva.

283 K 767-VZ-X/01 VZ-X/01-Oc.k-ce pro zakrytí rozvodů,žár.pozink-D+M kg 250,000 134,00 33 500,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - karosáž konstrukcí a prvků nepostižených v projektu

 - ocelová prostorová konstrukce je žárově pozinkovaná
 - opláštění tahokov cca 30/15-5 pozink do ocelových pozinkovaných rámů, profily l20/20-3

 - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod.
-vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

284 K 767-VZ-X/02 VZ-X/02-Oc.pomocné a podpůrné k-c e žár.pozink-D+M kg 200,000 114,00 22 800,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - pomocné konstrukce, kotvení, konzoly a pod. nepostižené v projektu

 - ocelové profily válcované za studena, navařené kotevní desky, žárově pozinkovaná
 - kotvení chem kotvami s přerušeným tepelným mostem

 - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod.
-vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

285 K 767-Z401
Z401-Oc.rám pro zakrytí stáv.tribun,žár.pozink,kotvení,celk.hmotnost 1987,7kg.plocha pororoštu 21,86m2-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 208 000,00 208 000,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 OCELOVÝ RÁM PRO ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH TRIBUN

 OCELOVÝ RÁM JE TVOŘENÝ SLOUPEM A VODOROVNÝM PROFILEM I100. 
POROROŠT SP 330-330-34/38-3 JE ULOŽENÝ NA VODOROVNÝCH NOSNÍCÍCH I100, KTERÉ JSOU PŘIPOJENY KE SLOUPŮM 

 OCELOVÉHO RÁMU.
 SLOUPY JSOU KOTVENY K PODLAZE POMOCÍ KOTEVNÍHO PLECHU P12-100x120 A CHEMICKÝCH KOTEV M12x160 (8.8). 

KE STĚNĚ A KE SLOUPŮM JSOU VODOROVNÉ PROFILY I100 KOTVENY POMOCÍ KOTEVNÍCH PLECHŮ P12-120x200 A CHEMICKÝCH 
 KOTEV M12x200(8.8) S VHODNOU CHEMIÍ DO ZDIVA.

 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!
     MATERIÁL: - S235 JR

    POVRCHOVÁ ÚPRAVA :- ŽÁROVÝ POZINK
   CELKOVÁ HMOTNOST OCELI :- 1987,8 kg/ks

  CELKOVÁ PLOCHA POROROŠTU : - 21,86 m²
 K CELKOVÉ HMOTNOSTI OCELI JE PŘIPOČTENA REZERVA 10% PRO MONTÁŽNÍ SPOJE, ŠROUBY, SVARY apod.

vč.zpracování dílenské dokumenatace (viz.VON)

286 K 767-Z402
Z402-Konzoly pro textilní vyústky z prof.U80 a výztuhy tr.40x40x4mm,vč.kotvení,žár.pozink,celk.hmotnost 
13kg-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 8,000 1 562,50 12 500,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 KONZOLY PRO TEXTILNÍ VYÚSTKY

KONZOLY JSOU TVOŘENY PROFILEM U80 A VÝZTUHOU 4HR.TR.40x40x4,0. KOTVENÍ KE STĚNĚ JE PROVEDENO POMOCÍ 
 KOTEVNÍHO PLECHU P15-120x320 A CHEMICKÝCH KOTEV M12x160(8.8). 

 NA KONZOLY SE PŘIPEVNÍ HÁČKY PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÝCH LAN TEXTILNÍ VYÚSTKY. 
 ZVOLIT VHODNOU CHEMII PRO KOTVY ABY BYLA ÚNOSNÁ V BETONU A VE ZDIVU!

 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!
     MATERIÁL: - S235 JR

    POVRCHOVÁ ÚPRAVA :- ŽÁROVÝ POZINK
   CELKOVÁ HMOTNOST OCELI :- 13,0 kg/ks

  K CELKOVÉ HMOTNOSTI OCELI JE PŘIPOČTENA REZERVA 10% PRO MONTÁŽNÍ SPOJE, ŠROUBY, SVARY apod.
vč.zpracování dílenské dokumenatace (viz.VON)

287 K 767-Z403
Z403-Konzoly pro textilní vyústky z prof.U80 a výztuhy tr.40x40x4mm,vč.kotvení,žár.pozink,celk.hmotnost 
18kg-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 8,000 1 500,00 12 000,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 KONZOLY PRO TEXTILNÍ VYÚSTKY

 KONZOLY JSOU TVOŘENY PROFILEM U80 A VÝZTUHOU 4HR.TR.40x40x4,0. 
KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍM OCELOVÝM SLOUPŮM I320 JE PROVEDENO POMOCÍ ŠROUBOVÉHO SPOJE PŘES STYČNÍKOVÉ DESKY 
P15-80x240. JEDNA DESKA P15 JE KE SLOUPU PŘIVAŘENA POMOCÍ KOUTOVÝCH SVARŮ A K NÍ JE ŠROUBY M16(8.8) PŘIPOJENA 

 KONZOLA U80 SE STYČNÍKOVOU DESKOU P15. 
 NA KONZOLY SE PŘIPEVNÍ HÁČKY PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSNÝCH LAN TEXTILNÍ VYÚSTKY. 

 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!
 PO PROVEDENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ JE TŘEBA ZAPRAVIT NÁTĚR NA STÁVAJÍCÍCH SLOUPECH!

     MATERIÁL: - S235 JR
    POVRCHOVÁ ÚPRAVA :- ŽÁROVÝ POZINK

   CELKOVÁ HMOTNOST OCELI :- 18,0 kg/ks
 K CELKOVÉ HMOTNOSTI OCELI JE PŘIPOČTENA REZERVA 10% PRO MONTÁŽNÍ SPOJE, ŠROUBY, SVARY apod.

vč.zpracování dílenské dokumenatace (viz.VON)

288 K 767-Z404
Z404-Výměna pro podepření komínu+úchyt komínu na fasádě,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis 
zámečník)

kpl 1,000 6 200,00 6 200,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 VÝMĚNA PRO PODEPŘENÍ KOMÍNU + ÚCHYT KOMÍNU NA FASÁDĚ

VÝMĚNA JE TVOŘENA PROFILEM U120 Z JEDNÉ STRANY SVAROVÝM SPOJEM PŘIPOJENA NA OCELOVÝ SLOUP I320. Z DRUHÉ 
STRANY JE VÝMĚNA UCHYCENA ŠROUBY M12(8.8) KE STYČNÍKOVÉMU PLECHU P12-80x150, KTERÝ JE PROPOJENÝ ROZNÁŠECÍM 

 PLECHEM SE STEJNOU STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO SLOUPU I320 (viz. DETAIL D1).
K VÝMĚNĚ JE PŘIPOJEN PROFIL 4HR.TR.100x40x5,0 dl. 160mm. NA TENTO PROFIL SE VSUNE KONZOLA 4HR.TR.120x60x5,0, A 

 ŠROUBY M12 (8.8) SE NAVZÁJEM SPOJÍ. 
 NA KONZOLU 4HR.TR.120x60x5,0 JE NA KONCI PLECH P10-150x150, KTERÝ SLOUŽÍ PRO ULOŽENÍ KOMÍNU. 

ÚCHYT KOMÍNU PŘED FASÁDOU, JE VE VÝŠCE OCELOVÝCH VODOROVNÝCH PROFILŮ HALY. ÚCHYT TVOŘÍ OBJÍMKA PRO ∅125, 
KTERÝ JE PŘIPOJENÝ NA PLECH P15-80x250. SPOJENÍ S OCELOVÝMI STÁVAJÍCÍMI PROFILY JE PROVEDENO POMOCÍ ZÁVITOVÉ 

 TYČE PROCHÁZEJÍCÍ SKRZ OBVODOVÝ PLÁŠŤ. ZÁVITOVÁ TYČ JE Z OBOU STRAN DOTAŽENÁ MATICEMI. 
PRO ZABRÁNĚNÍ DOTYKU KOMÍNU A FASÁDY, JE DO OTVORU SE ZÁVITOVOU TYČÍ DOPLNĚN PROFIL TR∅33,7x3,2, O KTERÝ SE 

 PLECH S OBJÍMKOU OPŘE A NEDOJDE K STYKU S FASÁDOU. 
 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!

 PO PROVEDENÍ SVAROVÝCH SPOJŮ JE TŘEBA ZAPRAVIT NÁTĚR NA STÁVAJÍCÍCH SLOUPECH!
     MATERIÁL: - S235 JR

    POVRCHOVÁ ÚPRAVA :- ŽÁROVÝ POZINK
   CELKOVÁ HMOTNOST OCELI :- 58kg

 K CELKOVÉ HMOTNOSTI OCELI JE PŘIPOČTENA REZERVA 10% PRO MONTÁŽNÍ SPOJE, ŠROUBY, SVARY apod.
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

289 K 767-Z405 Z405-Ochranné oc.zábradlí dl.428+1496mm,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník) ks 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ 

ZÁBRADLÍ JE TVOŘENO SLOUPKY, MADLEM A STŘEDNÍ VÝPLNÍ PROFILEM TR∅  44,5x4,0.
SLOUPKY ZÁBRADLÍ JSOU KOTVENY POMOCÍ KOTEVNÍ DESKY P10-∅100 A CHEMICKÝCH KOTEV M10x100(8.8) SE ZAPUŠTĚNOU 

 HLAVOU. KOTEVNÍ PLOTNA SE ŠROUBY SE ZAKRYJE PLECHOVOU KRYTKOU. 
 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!

     MATERIÁL: - S235 JR
    POVRCHOVÁ ÚPRAVA :- ŽÁROVÝ POZINK

   CELKOVÁ HMOTNOST OCELI :- 35,0 kg/ks
  *K CELKOVÉ HMOTNOSTI OCELI JE PŘIPOČTENA REZERVA 10% PRO MONTÁŽNÍ SPOJE, ŠROUBY, SVARY apod.

 SCHÉMATICKÝ VÝKRES-PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

290 K 767-Z406 Z406-Oc.výměna kolem otvoru v podlaze,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník) ks 1,000 22 000,00 22 000,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 VÝMĚNA KOLEM OTVORU V PODLAZE PRO VZT

 VÝMĚNA JE TVOŘENA RÁMEM Z PROFILU HEA140.RÁM LEMUJE OTVORY V PODLAZE. 
 KOTVENÍ DO STĚNY JE PROVEDENO POMOCÍ KOTEVNÍHO PLECHU A CHEMICKÝCH KOTEV M16x200(8.8)

 MEZI VÝMĚNOU A SPODNÍ STRANOU ŽB.KONSTRUKCE JE MEZERA 5mm. 
PRO AKTIVACI VÝMĚN JSOU NA HORNÍ PÁSNICI HEA140 PŘIPOJENY PLECHY P5-40x140 á200mm, KTERÉ SE DOTÝKAJÍ 
ŽB.KONSTRUKCE ZE SPODNÍ STRANY. ZBYLÝ PROSTOR MEZI VÝMĚNOU A ŽB.KONSTRUKCÍ JE VYPLNĚNÝ EXPANZNÍ 

 ZÁLIVKOVOU HMOTOU. 
 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!

     MATERIÁL: - S235 JR
    POVRCHOVÁ ÚPRAVA :- ŽÁROVÝ POZINK

   CELKOVÁ HMOTNOST OCELI :- 215,0 kg/ks
  *K CELKOVÉ HMOTNOSTI OCELI JE PŘIPOČTENA REZERVA 10% PRO MONTÁŽNÍ SPOJE, ŠROUBY, SVARY apod.

 SCHÉMATICKÝ VÝKRES-PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

291 K 767-Z407 Z407-Oc.výměna kolem otvoru v podlaze pro VZT,žár.pozink,vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník) ks 4,000 7 250,00 29 000,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 VÝMĚNA KOLEM OTVORU V PODLAZE PRO VZT

 VÝMĚNA JE TVOŘENA PROFILWM HEA140.
 KOTVENÍ DO STĚNY JE PROVEDENO POMOCÍ KOTEVNÍHO PLECHU A CHEMICKÝCH KOTEV M16x200(8.8)

 MEZI VÝMĚNOU A SPODNÍ STRANOU ŽB.KONSTRUKCE JE MEZERA 5mm. 
PRO AKTIVACI VÝMĚN JSOU NA HORNÍ PÁSNICI HEA140 PŘIPOJENY PLECHY P5-40x140 á200mm, KTERÉ SE DOTÝKAJÍ 
ŽB.KONSTRUKCE ZE SPODNÍ STRANY. ZBYLÝ PROSTOR MEZI VÝMĚNOU A ŽB.KONSTRUKCÍ JE VYPLNĚNÝ EXPANZNÍ 

 ZÁLIVKOVOU HMOTOU. 
 POZICE VÝMĚN JE DLE ULOŽENÍ JEDNOTEK VZT, TAK ABY NOŽKY VZT JEDNOTEK BYLY NAD VÝMĚNAMI. 

 PRO JEDNU VZT JEDNOTKU JSOU 2ks VÝMĚN.
 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!

     MATERIÁL: - S235 JR
    POVRCHOVÁ ÚPRAVA :- ŽÁROVÝ POZINK

   CELKOVÁ HMOTNOST OCELI :- 80,0 kg/ks
  *K CELKOVÉ HMOTNOSTI OCELI JE PŘIPOČTENA REZERVA 10% PRO MONTÁŽNÍ SPOJE, ŠROUBY, SVARY apod.

 SCHÉMATICKÝ VÝKRES-PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

292 K 767-Z408
Z408-Lineární sprch.žlab vč.plast.sifonu s vertikálním odtokem a zápach.uzávěrkou,vč.rámečku a mřížky-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

m 9,600 2 620,00 25 152,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 lineární sprchový žlab (volně stojící) z nerezové oceli určený pro povlakové krytiny z PVC, dl. 1200 mm,

vč. plastového sifonu s vertikálním odtokem ∅75 mm a zápachovou uzávěrkou s možností čištění, těsnění sifonu EPDM,včetně rámečku z 
 nerezové oceli,včetně mřížky z nerezové oceli.

na 1ks dl.1,2m (alt.1m) je 1ks sifon se zápach.uzávěrkou
VV "Z/408"1,2*8 9,600

293 K 767-Z409
Z409-Vnějš.dvoukř.dveře AL profily,proskl. 1800/2100mm vč.rámu,kování,bezp.izol.sklo,syst.osazení-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 45 800,00 45 800,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Vnější dveře dvoukřídlé, symetrické, otočné, se systémovým prahem, plně prosklené, do stavebního otvoru rozměru 1800/2100 mm.

Konstrukce z vícekomorových systémových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a stavební hloubkou 75mm. Použité těsnění v 
 kvalitě EPDM.

 Izolační bezp. trojsklo 4-12-4-12-4mm, čiré, plněné argonem, rámeček ze sklolaminátu.
 Prášková barva, v odstínu RAL.

Součinitel prostupu tepla [W/m²W] r  ámu Uf: max. 1,80
Součinitel prostupu tepla [W/m²W] zasklen  í Ug: max. 0,70
Součinitel prostupu tepla [W/m²W] celkov  ý Un,20: max. 1,20
Prosklení bude provedeno v souladu s vyhláškou č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

 staveb.
 Včetně kompletního kování a panikové hrazdy.

Dveře budou opatřeny magnetickým kontaktem pro připojení systému zabezpečení budovy EZS(PZTS). Přívodní kabel bude umístěn např. v 
 levém horním rohu dveří.

 vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

294 K 767-Z410 Z410-Pozink.pouzdra pro volejbal.sloupky prům.120/100mm vč.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník) pár 1,000 1 760,00 1 760,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Pozinkované pouzdra pro volejbalové sloupky prům. 120/100 mm, výška min. 400 mm, s víčky opatřenými sportovní podlahovinou. Včetně 

 betonové patky 400x400x600 mm (odd.2-základy)
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295 K 767-Z413
Z413-Vnitř.oc.mříž 1550/900mm vč.poplast.nástřiku,oka 40x40mm,vč.rámu a kotvení-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 6 820,00 6 820,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní ocelová mříž opatřená poplastovaným nástřikem v barvě dle interiéru. Velikost oka 40x40 mm, včetně obvodového rámu 1550x900 mm a 

 bočního kotvení do otvoru.
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

296 K 767-Z414
Z414-Vnějš.AL dvoukř.dveře 2000/2100mm vč.rámu,bezp.izol.sklo,kování,syst.osazení-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 47 200,00 47 200,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Vnější dveře dvoukřídlé, symetrické, otočné, se systémovým prahem, plně prosklené, do stavebního otvoru rozměru 2000/2100 mm.

Konstrukce z vícekomorových systémových hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a stavební hloubkou 75mm. Použité těsnění v 
 kvalitě EPDM.

 Izolační bezp. trojsklo 4-12-4-12-4mm, čiré, plněné argonem, rámeček ze sklolaminátu.
 Prášková barva, v odstínu RAL.

Součinitel prostupu tepla [W/m²W] r  ámu Uf: max. 1,80
Součinitel prostupu tepla [W/m²W] zasklen  í Ug: max. 0,70
Součinitel prostupu tepla [W/m²W] celkov  ý Un,20: max. 1,20
Prosklení bude provedeno v souladu s vyhláškou č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

 staveb.
 Včetně kompletního kování a panikové hrazdy.

Dveře budou opatřeny magnetickým kontaktem pro připojení systému zabezpečení budovy EZS(PZTS). Přívodní kabel bude umístěn např. v 
 levém horním rohu dveří.

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

297 K 767-Z417
Z417-Stříška z polykarbonátu tl.3mm s UV vrstvou,nerez nosníky,AL okap,těsnění,vč.kotvení,rozměr 
2400/900mm-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 19 620,00 39 240,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Stříška z litého bezbarvého polykarbonátu tl. 3 mm s UV vrstvou proti stárnutí, NEREZOVÉ nosníky, hliníkový okap a hliníková těsnící lišta u 

 domu. Šířka 2400 mm.  Polykarbonátová deska je vpředu vyztužena hliníkovým profilem, který tvoří zároveň okap pro svod vody do stran.
Včetně kotevního materiálu: kompletní materiál potřebný pro kotvení do zateplené fasády (pevnostní závitový svorník M10, silnostěnnou distanční 
trubku 22mm, podložky, matky, plastové krytky šroubů, košíček na zdivo z dutých cihel a chemickou maltu). Kotevní materiál je povrchově 

 upravený zinkováním. 
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

298 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,350 5 581,42 7 534,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 142 143,77
299 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 169,860 12,85 2 182,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "dtto ker.dlažba"(PDL404+PDL407)*3 169,860
300 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 58,396 48,12 2 810,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "dtto ker.dlažba"PDL404+PDL407 56,620
VV KS1*0,08 1,776
VV Mezisoučet 58,396

301 K 771151024
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 
mm

m2 56,620 580,96 32 894,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "dtto ker.dlažba"PDL404+PDL407 56,620
302 K 771161011 Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby m 8,750 26,14 228,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "dilatace"3,15+2,65+2,95 8,750
303 M 59054162 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm m 9,625 155,00 1 491,88 CS ÚRS 2020 01

VV 8,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,625

304 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 5,500 39,05 214,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "přechodový"0,8+0,6+0,8+0,7*2+1,9 5,500
305 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 6,050 316,00 1 911,80 CS ÚRS 2020 01

VV 5,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,050
306 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 22,200 104,82 2 326,97 CS ÚRS 2020 01

VV "ker.soklík v-80mm (330x330mm)"
VV "D110"8,6*2+2,95*2+0,3*2-(1,8+1,8+1,7+1,8) 16,600
VV "D117"2,85*2+0,85*2-1,8 5,600
VV KS1 Mezisoučet 22,200
VV Součet 22,200

307 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 1,954 347,00 678,04 CS ÚRS 2020 01

VV "ker.soklík v-80mm-330x330mm"KS1*0,08 1,776
VV 1,776*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,954

308 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 56,620 523,53 29 642,48 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV "viz.podlahy"
VV "PDL404"
VV "C108-C112"6,14+8,63+4,99+4,07+7,08 30,910
VV PDL404 Mezisoučet 30,910
VV "PODL407"
VV "D110,D117"25,71 25,710
VV PDL407 Mezisoučet 25,710
VV Součet 56,620

309 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 62,282 347,00 21 611,85 CS ÚRS 2020 01

VV 56,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 62,282

310 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 11,460 15,08 172,84 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV "dtto dlažba"4,99+4,07+2,4 11,460

311 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 58,396 50,27 2 935,85 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

VV "dtto ker.dlažba"PDL404+PDL407 56,620
VV "soklík"KS1*0,08 1,776
VV Mezisoučet 58,396

312 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 30,910 304,76 9 420,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV "dtto ker.dlažba"PDL404 30,910
VV NIV Mezisoučet 30,910

313 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 72,700 35,19 2 558,13 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.

VV "styk dlažba-obklad"50,5 50,500
VV "styk dlažba-soklík"KS1 22,200
VV Mezisoučet 72,700

314 K 771591123 Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm m 137,685 27,38 3 770,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.

VV "styk dlažba-obklad"50,5 50,500
VV "dilatace"5,8 5,800
VV "styk PVC-stěn.PVC obklad (alt.fabion) pro PVC do vlhka"NK 59,185
VV "styk dlažba-soklík"KS1 22,200
VV Mezisoučet 137,685

315 K 771591237 Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 140,635 60,55 8 514,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV "styk dlažba-obklad"50,5 50,500
VV "styk dlažba-soklík"KS1 22,200
VV "dilatace"8,75 8,750
VV "styk PVC-stěn.PVC obklad (alt.fabion) pro PVC do vlhka"NK 59,185
VV Mezisoučet 140,635

316 M 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 147,667 109,00 16 095,70 CS ÚRS 2020 01
VV 140,635*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 147,667

317 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,589 577,15 1 494,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

318 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,589 459,20 1 188,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 775 Podlahy skládané 1 185 684,10
319 K 775411810 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m 19,900 3,61 71,87 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv.laminátové podlahy"
VV "C105"2,55*2+2,8*2-1,7 9,000
VV "C106"2,55*2+2,9*2 10,900
VV Mezisoučet 19,900

320 K 7755114-01
Sportovní podlaha z vlysů z masivního smrku na pružném roštu vč.laku,broušení,podkladní k-ce a PE folie-
D+M (plný popis viz.podlahy TZ)

m2 435,520 2 600,00 1 132 352,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Systémová dřevěná podlaha o celkové tloušťce 73 mm: 

21 mm smrková deska s nášlapnou vrstvou z tvrdého dřeva min. 5,5 mm, pero drážka. Parkety s dvoulamelovým vzorem. Dílce o rozměrech 
 2200 × 215 × 21 mm jsou pokládány křížem na prkna roznášecího roštu.

 PE plastová fólie
 16 mm podkladní prkna z borového dřeva (roznášecí vrstva roštu), osová vzdálenost cca 137 mm

 36 mm podkladní prkna z borového dřeva (spodní pružná vrstva roštu) na pryžových podložkách tl. 20 mm, osová vzdálenost cca 500 mm
Prkna roznášecího roštu jsou pokládána křížem na jednotlivá prkna pružného roštu. Ke každému pružnému prknu jsou upevněna dvěma tzv. T-

 hřeby (2,2 × 32 mm)
 Útlum sil min. 59 % (doložit Test Reportem z akreditované laboratoře dle normy EN 14904).

 Vertikální deformace min. 1,9 mm (doložit Test Reportem z akreditované laboratoře dle normy EN 14904).
 Odskok míče min. 97 % (doložit Test Reportem z akreditované laboratoře dle normy EN 14904).

 Odolnost proti valivému zatížení >1500 N (doložit Test Reportem z akreditované laboratoře dle normy EN 14904).
 Rozměr panelu: 2200 x 215 mm.

 Vhodné pro velké hmotnostní zatížení.
 Lze dále vypodložit pro získání větší konstrukční výšky.

 Certifikace: FIBA
Uchazeč jako součást nabídky předloží Technický list nabízené systémové dřevěné podlahy a kopii zprávy z akreditované laboratoře prokazující 
shodu nabízené systémové dřevěné podlahy s normou EN 14904 a požadavky zadavatele v Technické zprávě. PU podlaha musí splňovat 
veškeré parametry a požadavky uvedené v Technické zprávě. Veškeré dokumenty budou přiloženy v českém jazyce. Doklady v jiném než 

 českém jazyce budou opatřeny prostým překladem. Certifikát FIBA může být doložen v anglickém jazyce.
 

Položka obsahuje kompletní dodávku (celé souvrství uvedené v popisu vč.sportovního protiskluzného laku) sportovní podlahy vč.montáže a 
zpracování dílenské dokumentace (dílenská dokumentace viz.VON)

VV "viz.podlahy"
VV "PDL401"
VV "C101,C102,C103"389,3+39,8+6,42 435,520
VV PDL401 Mezisoučet 435,520
VV Součet 435,520

321 K 775511810 Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených m2 467,930 86,68 40 560,36 CS ÚRS 2020 01
VV "dř.podlaha:C101-C104 (mimo část s PVC)"389,3+28,53+6,42+2,4*18,2 467,930

322 K 775541821 Demontáž plovoucích podlah laminátových zaklapávacích m2 14,540 28,89 420,11 CS ÚRS 2020 01
VV "stáv.laminát.podlaha:C105,C106"7,14+7,4 14,540

323 K 998775101
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 7,670 1 012,91 7 769,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

324 K 998775181
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 7,670 588,10 4 510,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 930 994,65
325 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 389,490 53,80 20 954,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "dtto PVC podlahoviny"(PDL402+PDL403+PDL405+PDL406) 389,490
326 K 776111211 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 7,200 96,50 694,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice š do 300mm"7,2 7,200
327 K 776111212 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky přes 300 mm m 29,850 105,00 3 134,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice nad 300mm"29,85 29,850
328 K 776111221 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 7,200 64,40 463,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
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VV "podstupnice v. do 200mm"7,2 7,200
329 K 776111222 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky přes 200 mm m 59,700 69,90 4 173,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. nad 200mm"59,7 59,700
330 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 1 168,470 12,80 14 956,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "dtto PVC podlahoviny"(PDL402+PDL403+PDL405+PDL406)*3 1 168,470
331 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 21,600 3,52 76,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice š do 300mm"7,2*3 21,600
332 K 776111322 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky přes 300 mm m 89,550 4,02 359,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice nad 300mm"29,85*3 89,550
333 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 21,600 3,02 65,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. do 200mm"7,2*3 21,600
334 K 776111333 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky přes 200 mm m 179,100 3,52 630,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. nad 200mm"59,7*3 179,100

335 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 379,786 32,40 12 305,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "dtto PVC podlahoviny (do sucha)"(PDL402+PDL403) 346,360
VV "přípočet fabion"0,15*OF 33,426
VV Mezisoučet 379,786

336 K 776121211
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
stupnic, šířky do 300 mm

m 7,200 23,50 169,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice š do 300mm"7,2 7,200

337 K 776121212
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
stupnic, šířky přes 300 mm

m 29,850 27,50 820,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice nad 300mm"29,85 29,850

338 K 776121221
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
podstupnic, výšky do 200 mm

m 7,200 17,70 127,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. do 200mm"7,2 7,200

339 K 776121222
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
podstupnic, výšky přes 200 mm

m 59,700 23,50 1 402,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. nad 200mm"59,7 59,700
340 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 32,815 65,20 2 139,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "PVC obklad stěn (nad úrovní 300mm,mimo sprchy)"
VV "PVC obklad"PO 157,661
VV "odpočet penetrace do vlhka pod PVC obklady"-124,846 -124,846
VV Mezisoučet 32,815

341 K 776121511 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti m2 176,854 128,00 22 637,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "PVC do vlhka"PDL405+PDL406 43,130
VV "přípočet fabion"0,15*NK 8,878
VV Mezisoučet 52,008
VV "obklad stěn PVC"
VV "1.np"
VV "C114"0,3*(3,47*2+2,675)-(0,8*0,3) 2,645
VV "C115"0,3*(3,2*2+2,675*2)-(0,8*0,3) 3,285
VV "C118"0,3*(3,47*2+2,675*2)-(0,8*0,3) 3,447
VV "C119"0,3*(3,2*2+2,675*2)-(0,8*0,3) 3,285
VV "C164"0,3*(1,55*2+2,02*2)-(0,6*0,3+0,8*0,3) 1,722
VV "C165"0,3*(1,4*2+0,9*2)-(0,6*0,3) 1,200
VV "C166"0,3*(1*2+3,02*2)-(0,8*0,3) 2,172

VV
"přípočet na výšku obkladu (ve sprchách, za umyvadly)"(2,6-
0,3)*(3,47+1*2+2,5+3,175+1*2+2+0,6+1*3+1,55+0,6*2+3,2+1*2+2+0,6+3,47+1*2+2,5+0,6)

87,090

VV 20 20,000
VV Mezisoučet 124,846
VV Součet 176,854

342 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 43,130 234,00 10 092,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "pro PVC do vlhka"PDL405+PDL406 43,130

343 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 346,360 300,00 103 908,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "pro PVC"PDL402+PDL403 346,360

344 K 776142112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m 7,200 159,00 1 144,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice š do 300mm"7,2 7,200
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345 K 776142122
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky přes 300 mm min.pevnosti 35 
MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m 29,850 172,00 5 134,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice nad 300mm"29,85 29,850
346 K 776143112 Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm m 7,200 104,00 748,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. do 200mm"7,2 7,200
347 K 776143122 Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky přes 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm m 59,700 115,00 6 865,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. nad 200mm"59,7 59,700
348 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 66,900 157,00 10 503,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. do 200mm"7,2 7,200
VV "podstupnice v. nad 200mm"59,7 59,700
VV Mezisoučet 66,900

349 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 232,648 128,00 29 778,94 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání"
VV "1.np:C104(část),C113,C116,C117,C120"12,04*2,7+20,29+19,63+19,63+20,5 112,558
VV "2.np:C201"120,09 120,090
VV Mezisoučet 232,648

350 K 776212111 Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů m2 20,720 96,10 1 991,19 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.

VV "viz.podlahy"
VV "PVC podlaha volně (na podklad z pororoštu-strojovna)"
VV "C224-část (na pororoštu)"1,4*14,8 20,720
VV Mezisoučet 20,720

351 M 284110-01 PVC podlaha tl.2mm m2 22,792 525,00 11 965,80 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

PVC pružná heterogenní podlahová krytina tl. 2,0 mm složená z PUR povrchové vrstvy tl. 0,8 mm, nášlapné vrstvy s dekorem, probarvené a 
podkladní vrstvy. Krytina plnoplošně lepená k podkladu jednosložkovým disperzním bezrozpouštědlovým lepidlem na bázi akrylátové disperze, 
včetně systémovéhopenetračního nátěru. Třída zátěže 34. Protiskluznost dle ČSN 744505. 

VV 20,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,792
352 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 379,786 135,00 51 271,11 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy"
VV "SO 04"
VV "PDL402"
VV "1.np:C104-část,C106,C121,C167"62,46+15,44+71,85+15,65 165,400
VV PDL402 Mezisoučet 165,400
VV "SO 04"
VV "PDL403"
VV "1.np:C104-část,C113,C116,C117,C120"32,27+12,09+19,63+19,63+20,5 104,120
VV "2.np:C201-část (mimo schod.stupňů),C224-část (mimo pororošt)"(35,46+21,88)+(40,22-20,72) 76,840
VV PDL403 Mezisoučet 180,960
VV "přípočet fabion"0,15*OF 33,426
VV Mezisoučet 33,426
VV Součet 379,786

353 M 284110-01 PVC podlaha tl.2mm m2 417,765 525,00 219 326,63 vlastní
VV 379,786*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 417,765

354 K 776222111 Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů m2 52,008 220,00 11 441,76 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.podlahy-do vlhka"
VV "SO 04"
VV "PDL405"
VV "1.np:C114,C115,C118,C119"9,28+8,56+9,28+8,56 35,680
VV PDL405 Mezisoučet 35,680
VV "SO 04"
VV "PDL406"
VV "1.np:C164,C165,C166"3,03+1,4+3,02 7,450
VV PDL406 Mezisoučet 7,450
VV "přípočet fabion"0,15*NK 8,878
VV Mezisoučet 8,878
VV Součet 52,008

355 M 284110-02 PVC podlaha tl.2mm do vlhka-R11 m2 57,209 710,00 40 618,39 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

PVC pružná heterogenní podlahová krytina tl. 2,0 mm složená z PUR povrchové vrstvy tl. 0,8 mm, nášlapné vrstvy s dekorem, probarvené a 
podkladní vrstvy. Krytina plnoplošně lepená k podkladu jednosložkovým disperzním bezrozpouštědlovým lepidlem na bázi akrylátové disperze, 
včetně systémovéhopenetračního nátěru. Třída zátěže 34. Protiskluznost dle ČSN 744505. Krytina do vlhkého prostředí. 

VV 52,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,209
356 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 459,946 66,50 30 586,41 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto PVC podlahoviny"(PDL402+PDL403+PDL405+PDL406)*0,75 292,118
VV "PVC volně"20,72*0,75 15,540
VV "stupnice+podstupnice"
VV "Stupnice"(7,2*0,3+29,85*0,7)*0,75 17,291
VV "podstupnice"(7,2*0,2+59,7*0,35)*0,75 16,751
VV "PVC stěnový obklad"PO*0,75 118,246
VV Mezisoučet 459,946

357 K 776301812 Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou m 86,060 37,90 3 261,67 CS ÚRS 2020 01
VV "tribuna"15,5*2+27,53*2 86,060

358 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 7,200 106,00 763,20 CS ÚRS 2020 01
VV "2.np:tribuna-stupnice (průchody)"(1,2*2)*3 7,200
VV Mezisoučet 7,200

359 M 284110-01 PVC podlaha tl.2mm m2 2,376 525,00 1 247,40 vlastní
VV "2.np:tribuna-stupnice (průchody)"(1,2*2)*3*0,3 2,160
VV Mezisoučet 2,160
VV 2,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,376

360 K 776321112 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky přes 300 mm m 29,850 128,00 3 820,80 CS ÚRS 2020 01
VV "2.np:tribuna-stupnice"1,55+28,3 29,850
VV Mezisoučet 29,850

361 M 284110-01 PVC podlaha tl.2mm m2 22,985 525,00 12 067,13 vlastní
VV "2.np:tribuna-stupnice"(1,55+28,3)*0,7 20,895
VV Mezisoučet 20,895
VV 20,895*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,985

362 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 7,200 145,00 1 044,00 CS ÚRS 2020 01
VV "2.np:tribuna-podstupnice (průchody)"(1,2*2)*3 7,200
VV Mezisoučet 7,200

363 M 284110-01 PVC podlaha tl.2mm m2 1,584 525,00 831,60 vlastní
VV "2.np:tribuna-podstupnice (průchody)"(1,2*2)*3*0,2 1,440
VV Mezisoučet 1,440
VV 1,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,584

364 K 776321212 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky přes 200 mm m 59,700 175,00 10 447,50 CS ÚRS 2020 01
VV "2.np:tribuna-podstupnice"(1,55+28,3)*2 59,700
VV Mezisoučet 59,700

365 M 284110-01 PVC podlaha tl.2mm m2 22,985 525,00 12 067,13 vlastní
VV "2.np:tribuna-podstupnice"(1,55+28,3)*2*0,35 20,895
VV Mezisoučet 20,895
VV 20,895*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,985

366 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 138,180 12,60 1 741,07 CS ÚRS 2020 01
VV "stáv.soklíky"
VV "C104"(12,04*2+22,1*2)-(1,6+1,45+0,8*2+0,6+0,8*2+1,5+0,8*2+0,8*4+1,45) 53,680
VV "C113"6,82*2+3,02*2-(0,8*2+0,6) 17,480
VV "C116"6,82*2+2,9*2-(0,8*2+0,6) 17,240
VV "C117"6,82*2+2,9*2-(0,8*2+0,6) 17,240
VV "C120"6,82*2+3,05*2-(0,8*2+0,6) 17,540
VV Mezisoučet 123,180
VV 15 15,000
VV Součet 138,180
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367 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 282,025 122,00 34 407,05 CS ÚRS 2020 01
VV "obvodová lišta pro PVC fabion-(fabion bez napojení PVC stěn obkladu)"
VV "pro PVC"
VV "C104"(12,04*2+22,1*2)-(1,6+1,45+0,8*2+0,6+0,8*2+1,5+0,8*2+0,8*4+1,45) 53,680
VV "C106"(2,55*2+5,8*2+0,35*2)-(1,6*2) 14,200
VV "C113"4,07*2+3,02*2-(0,8*2) 12,580
VV "C116"6,82*2+2,9*2-(0,8*3) 17,040
VV "C117"6,82*2+2,9*2-(0,8*3) 17,040
VV "C120"6,82*2+3,05*2-(0,8*3) 17,340
VV "C121"(9,5*2+20,9*2+0,35*2+0,2*2+0,1*2)-(1,5+0,8*4+1,5+1,3) 54,600
VV "C167"2,63*2+5,95*2-0,8 16,360
VV 20 20,000
VV OF Mezisoučet 222,840
VV "obvodový fabion pro navazují PVC obklad stěn (náběhový klínek)"
VV "C114"(3,47*2+2,675)-(0,8) 8,815
VV "C115"(3,2*2+2,675*2)-(0,8) 10,950
VV "C118"(3,47*2+2,675*2)-(0,8) 11,490
VV "C119"(3,2*2+2,675*2)-(0,8) 10,950
VV "C164"(1,55*2+2,02*2)-(0,6+0,8) 5,740
VV "C165"(1,4*2+0,9*2)-(0,6) 4,000
VV "C166"(1*2+3,02*2)-(0,8) 7,240
VV NK Mezisoučet 59,185
VV Součet 282,025

368 M 2841100R1
Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře pro vytažení fabionu a náběhový klínek 
(ukončovací horní krycí lišta+náběhový klínek)-specifikace viz.TZ

m 233,982 23,00 5 381,59 vlastní

VV OF 222,840
VV 222,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 233,982

369 M 2841100R2 Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu pro vytažení fabionu (náběhový klínek)-specifikace viz.TZ m 62,144 28,00 1 740,03 vlastní
VV NK 59,185
VV 59,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,144

370 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 3,800 96,20 365,56 CS ÚRS 2020 01
VV "doplnění soklíků v místnostech bez výměny podlah (na dozdívkách)"
VV "SO 04"
VV "C107"0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 1,800
VV 2 2,000
VV Součet 3,800

371 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 3,990 116,00 462,84 CS ÚRS 2020 01
VV 3,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,990

372 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 86,060 16,30 1 402,78 CS ÚRS 2020 01
VV "tribuna"15,5*2+27,53*2 86,060

373 K 776431111 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených m 66,900 126,00 8 429,40 CS ÚRS 2020 01
VV "schodiště"
VV "podstupnice v. do 200mm"7,2 7,200
VV "podstupnice v. nad 200mm"59,7 59,700
VV Mezisoučet 66,900

374 M 28342160 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm m 70,245 149,00 10 466,51 CS ÚRS 2020 01
VV 66,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 70,245

375 K 776521112 Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky přes 2 m do 3,8 m m2 157,661 155,00 24 437,46 CS ÚRS 2020 01
VV "PVC obklad na stěnu výška přes 2m (navazuje na PVC fabion-přes náběhový klínek-do podhledu-bez ukonč.lišty)"
VV "1.np (UP408)"
VV "C114"2,6*(3,47*2+2,675)-(0,8*1,97) 23,423
VV "C115"2,6*(3,2*2+2,675*2)-(0,8*1,97) 28,974
VV "C118"2,6*(3,47*2+2,675*2)-(0,8*1,97) 30,378
VV "C119"2,6*(3,2*2+2,675*2)-(0,8*1,97) 28,974
VV "C164"2,6*(1,55*2+2,02*2)-(0,6*1,97+0,8*1,97) 15,806
VV "C165"2,6*(1,4*2+0,9*2)-(0,6*1,97) 10,778
VV "C166"2,6*(1*2+3,02*2)-(0,8*1,97) 19,328
VV Mezisoučet 157,661
VV PO Součet 157,661

376 M 284110-03 PVC stěnová krytina tl.1,15mm m2 181,310 689,00 124 922,59 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

PVC heterogenní stěnová krytina tl. 1,15 mm složená z PUR povrchové vrstvy tl. 0,5 mm, probarvené a podkladní vrstvy. Krytina plnoplošně 
lepená k podkladu jednosložkovým disperzním bezrozpouštědlovým lepidlem na bázi akrylátové disperze, včetně systémového penetračního 
nátěru pro snížení a sjednocení savosti podkladu a zvýšení adheze. Výška obkladu viz. výkresy půdorysů. U podhledů obklad zatáhnout min. 50 

 mm nad podhled. Spárořez krytiny dle projektu interiéru.

VV 157,661*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 181,310
377 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 285,620 35,20 10 053,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.

 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

VV "okolo dveří s PVC obkladem"0,8*4+1,97*8+0,8+0,6*2+1,97*6+(0,7*2+0,8+1,97*6)*4 88,860
VV "odpočet SO 05"-(0,7*2+0,8+1,97*6)*4 -56,080
VV "soklíky (bez návaznosti na stěn.obklad)"OF 222,840
VV Mezisoučet 255,620
VV 30 30,000
VV Součet 285,620

378 K 776991221
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 
jednosložkovým jednovrstvým

m2 655,565 54,80 35 924,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.

 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

VV "dtto PVC podlahy"
VV "dtto PVC podlahoviny"(PDL402+PDL403+PDL405+PDL406) 389,490
VV "PVC volně"20,72 20,720
VV "stupnice+podstupnice"
VV "Stupnice"(7,2*0,3+29,85*0,7) 23,055
VV "podstupnice"(7,2*0,2+59,7*0,35) 22,335
VV "fabiony"0,15*(OF+NK) 42,304
VV "PVC obklady"PO 157,661
VV Mezisoučet 655,565

379 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 6,113 451,00 2 756,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

380 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 6,113 403,00 2 463,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 157 444,29
381 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 91,946 6,03 554,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 
 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "dtto ker.obklad"KO 91,946
382 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 91,946 48,12 4 424,53 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 
 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.

 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "dtto ker.obklad"KO 91,946
383 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 23,170 353,53 8 191,31 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.

 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "pro ker.obklad"
VV "1.np"
VV "C108"0,3*(1,95*2+3,15*2)-(0,7*0,3+0,8*0,3) 2,610
VV "C109"0,3*(3,28*2+2,65*2)-(0,7*0,3) 3,348
VV "C110"0,3*(1,65*2+3,15*2)-(0,6*0,3) 2,700
VV "C111"0,3*(2,2*2+1,9*2)-(0,7*0,3+0,8*0,3) 2,010
VV "C112"0,3*(2,67*2+2,65*2)-(0,7*0,3) 2,982
VV "přípočet na výšku obkladu (ve sprchách, za umyvadly)"(2,0-0,3)*(2,5+1,9+0,6*2) 9,520
VV Mezisoučet 23,170
VV NIS Součet 23,170

384 K 781131237 Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 259,480 60,55 15 710,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.

 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "dtto silikonování (ker.obklad)"87,88 87,880
VV "PVC obklad"
VV "kouty"2,6*30 78,000
VV "okolo dveří"0,7*8+0,8*4+1,97*24+0,8*6+0,6*2+1,97*16 93,600
VV Mezisoučet 259,480
VV Součet 259,480

385 M 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 272,454 109,00 29 697,49 CS ÚRS 2020 01
VV 259,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 272,454

386 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 91,946 493,00 45 329,25 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV "1.np"
VV "C108"2,0*(1,95*2+3,15*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97) 17,445
VV "C109"2,0*(3,28*2+2,65*2)+0,15*2,65-(0,7*1,97) 22,739
VV "C110"2,0*(1,65*2+3,15*2)-(0,6*1,97) 18,018
VV "C111"2,0*(2,2*2+1,9*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97) 13,445
VV "C112"2,0*(2,67*2+2,65*2)+0,15*2,65-(0,7*1,97) 20,299
VV Mezisoučet 91,946
VV KO Součet 91,946

387 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 101,141 250,00 25 285,25 CS ÚRS 2020 01
VV 91,946*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 101,141

388 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 91,946 53,50 4 918,66 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

VV KO 91,946
389 K 781493311 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem dilatační m 8,000 111,34 890,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

VV "dilatace (C110,C109)"2,0*4 8,000
VV Mezisoučet 8,000

390 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 10,300 155,99 1 606,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

VV "rohy"2,0*2+2,65*2 9,300
VV Mezisoučet 9,300
VV 1 1,000
VV Součet 10,300

391 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 72,700 107,95 7 848,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

VV "1.np"
VV "C108"(1,95*2+3,15*2)-(0,7+0,8) 8,700
VV "C109"(3,28*2+2,65*2)-(0,7) 11,160
VV "C110"(1,65*2+3,15*2)-(0,6) 9,000
VV "C111"(2,2*2+1,9*2)-(0,7+0,8) 6,700
VV "C112"(2,67*2+2,65*2)-(0,7) 9,940
VV Mezisoučet 45,500
VV "pro ker.soklík"KS1 22,200
VV Mezisoučet 22,200
VV 5 5,000
VV Součet 72,700

392 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 87,880 39,47 3 468,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

VV "kouty"2,0*20+2,65*2 45,300
VV "okolo dveří"0,7*4+0,6+0,8*2+1,97*14 32,580
VV Mezisoučet 77,880
VV 10 10,000
VV Součet 87,880

393 K 781495124 Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm m 259,480 28,99 7 523,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

VV "dtto silikonování (ker.obklad)"87,88 87,880
VV "PVC obklad"
VV "kouty"2,6*30 78,000
VV "okolo dveří"0,7*8+0,8*4+1,97*24+0,8*6+0,6*2+1,97*16 93,600
VV Mezisoučet 259,480

394 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,925 577,15 1 111,01 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

395 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,925 459,20 883,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 130 821,95

396 K 783101201
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 
plátnem hrubé

m2 59,280 56,06 3 323,29 CS ÚRS 2020 01

VV "lavice na tribuně"
VV "horní (pohledová strana)"
VV "tribuny (2.np)"0,3*(0,6*2+7,7*2+7,7*2+6,8*2) 13,680
VV "boky"0,05*6*(0,6*2+7,7*2+7,7*2+6,8*2) 13,680
VV "spodní líc"
VV "tribuny (2.np)"0,3*(0,6*2+7,7*2+7,7*2+6,8*2) 13,680
VV "opěrka"0,2*2*(0,6*2+7,7*2+7,7*2+6,8*2) 18,240
VV Mezisoučet 59,280
VV Součet 59,280

397 K 783101203
Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo 
plátnem jemné

m2 59,280 50,98 3 021,86 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto broušení"59,28 59,280
398 K 783101401 Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 118,560 4,83 573,09 CS ÚRS 2020 01
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VV "dtto broušení"59,28*2 118,560
399 K 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 59,280 103,13 6 113,53 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto broušení"59,28 59,280
400 K 783118201 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 13,680 96,73 1 323,29 CS ÚRS 2020 01

VV "lavice na tribuně"
VV "spodní líc"
VV "tribuny (2.np)"0,3*(0,6*2+7,7*2+7,7*2+6,8*2) 13,680
VV Mezisoučet 13,680

401 K 783118211 Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický m2 45,600 189,22 8 628,45 CS ÚRS 2020 01
VV "lavice na tribuně"
VV "horní (pohledová strana)"
VV "tribuny (2.np)"0,3*(0,6*2+7,7*2+7,7*2+6,8*2) 13,680
VV "boky"0,05*6*(0,6*2+7,7*2+7,7*2+6,8*2) 13,680
VV "opěrka"0,2*2*(0,6*2+7,7*2+7,7*2+6,8*2) 18,240
VV Mezisoučet 45,600

402 K 783122111
Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, 
tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým

m2 59,280 62,00 3 675,52 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto broušení"59,28 59,280

403 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 38,740 54,95 2 128,62 CS ÚRS 2020 01

VV "2.np"
VV "oc.zábradlí tribuna"26,6*(0,05*4)+0,5*28*(0,05*4)+7,8*3*(0,05*4)+1,1*27*(0,05*4) 18,740
VV "oc.prvky dř.lavic-tribuna"20 20,000
VV Mezisoučet 38,740

404 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 38,740 4,43 171,65 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto příprava zám.k-cí"38,74 38,740

405 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 53,400 113,60 6 066,18 CS ÚRS 2020 01
VV "oc.k-ce"38,74 38,740
VV "viz.výpis zámečník-oc.profily"
VV "411/Z-L50/100/10mm"0,9*(0,1*2+0,05*2)*18 4,860
VV "412/Z-L50/50/10mm"0,6*(0,05*4)*40 4,800
VV Mezisoučet 48,400
VV 5 5,000
VV Součet 53,400

406 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 38,740 117,66 4 558,01 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto příprava zám.k-cí"38,74 38,740

407 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 38,740 104,78 4 059,31 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto příprava zám.k-cí"38,74 38,740

408 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 38,740 107,62 4 169,07 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto příprava zám.k-cí"38,74 38,740

409 K 783342101 Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým m2 38,740 106,75 4 135,62 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto příprava zám.k-cí"38,74 38,740

410 K 783913151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
syntetický

m2 484,050 75,33 36 461,63 CS ÚRS 2020 01

VV "penetrace vyrov.stěrek"
VV "ker.dlažba"PDL404+PDL407 56,620
VV "dtto PVC podlahoviny"(PDL402+PDL403+PDL405) 382,040
VV "stupnice+podstupnice"
VV "Stupnice"(7,2*0,3+29,85*0,7) 23,055
VV "podstupnice"(7,2*0,2+59,7*0,35) 22,335
VV Mezisoučet 484,050

411 K 783998213
Lakovací nátěr podlah dřevěných Příplatek k cenám za provedení vodorovného značení (lajnování), šířky 
přes 50 do 100 mm

m 560,000 75,74 42 412,83 CS ÚRS 2020 01

VV "pro tělocvičnu (hřiště basketbal,volejbal,2x badminton-viz.půdorys)"560 560,000
VV Mezisoučet 560,000
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 195 920,70

412 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 112,423 29,85 33 200,83 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

VV "stropy bez podhledů-stávající"
VV "1.np-C102,C103,C104,C106,C108-C112,C121,C167"
VV 39,8+6,42+94,73+15,44+6,14+8,63+4,99+4,07+7,08+71,85+15,65 274,800
VV "C107"18,52 18,520
VV "D110"25,71 25,710
VV "2.np:C201,C224"79,6+40,22 119,820
VV Mezisoučet 438,850
VV "stáv.stěny mimo nových SDK (po strop nebo po nové podhledy)"
VV "1.np"
VV "SO 04"
VV "C102"3,2*(14,87+0,15*4)+2,55*14,87+2,9*(2,6*2)-(2,55*2,1) 97,148
VV "C103"2,9*(2,4*2+2,6*2) 29,000
VV "C104"2,55*20,8+3,2*(18,15+2,4+9,64+3,98+2,15+1,3+9,84) 204,912
VV "C106"3,2*(5,8*2+2,55*2) 53,440
VV "C107"3,2*(3,14*2+5,95*2) 58,176
VV "C108"3,2*(1,95*2+3,15*2) 32,640
VV "C109"3,2*(3,28*2+2,65*2) 37,952
VV "C110"3,2*(1,65*2+3,15*2) 30,720
VV "C111"3,2*(2,2*2+1,9*2) 26,240
VV "C112"3,2*(2,67*2+2,65*2) 34,048
VV "C113"2,55*(4,07*2+3,02*2) 36,159
VV "C114"2,55*(3,47*2+2,675*2) 31,340
VV "C115"2,55*(3,2*2+2,675*2) 29,963
VV "C116"2,55*(6,82*2+2,9*2) 49,572
VV "C117"2,55*(6,82*2+2,9*2) 49,572
VV "C118"2,55*(3,47*2+2,675*2) 31,340
VV "C119"2,55*(3,2*2+2,675*2) 29,963
VV "C120"2,55*(6,82*2+3,05*2) 50,337
VV "C121"3,2*(9,5*2+20,87*2+0,35*2) 196,608
VV "C164"2,55*(1,55*2+2,02*2) 18,207
VV "C165"2,55*(1,4*2+0,9*2) 11,730
VV "C166"2,55*(1*2+3,02*2) 20,502
VV "C167"3,2*(2,63*2+5,95*2) 54,912
VV "D110,D117"3,2*(8,6+2,95*2)-(2*2,1) 42,200
VV "2.np"
VV "SO 04"
VV "C201 (nad obkladem)"0,6*26,6+0,6*(29,5+2,7)+4,2*2,7 46,620
VV "C224"0,6*15+4,0*15 69,000
VV "odpočet štuku (dozdívky)"-341,781 -341,781
VV "odpočet ker.obkladu"-KO -91,946
VV "odpočet PVC obkladu stěn"-PO -157,661
VV "odpočet dř.obkladů (chodby,nářaďovna)"-(134,728+72,612) -207,340
VV Mezisoučet 573,573
VV 100 100,000
VV Součet 1 112,423

413 K 784121005 Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 15,600 34,28 534,71 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

VV "SO 04"
VV "C101-nad obklady tělocvičny"1,0*(15+0,15*4) 15,600
VV Mezisoučet 15,600

414 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 112,423 15,01 16 700,48 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto oškrábání"1112,423 1 112,423

415 K 784121015 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 15,600 17,43 271,90 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto oškrábání"15,6 15,600

416 K 784161401
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 157,661 148,92 23 479,10 CS ÚRS 2020 01

VV "podklad PVC obkladu"PO 157,661
417 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 684,406 15,38 25 910,76 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omyvatelné"406,56 406,560
VV "dtto otěruvzdorná"1331,794 1 331,794
VV "odpočet penetrace SDK"
VV "SDK tl.150mm 2xA"-26,974*2 -53,948
VV Mezisoučet 1 684,406

418 K 784181105 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 5,00 m m2 23,400 17,40 407,08 CS ÚRS 2020 01
VV "SO 04"
VV "C101-nad obklady tělocvičny"1,5*(15+0,15*4) 23,400
VV Mezisoučet 23,400

419 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 157,661 21,29 3 356,05 CS ÚRS 2020 01
VV "podklad PVC obkladu-penetrace vyrov.sádr.stěrky"PO 157,661

Strana 30 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

420 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 406,560 62,22 25 297,06 CS ÚRS 2020 01

VV "omyvatelná"
VV "1.np"
VV "SO 04"
VV "C113"2,55*(4,07*2+3,02*2) 36,159
VV "C116"2,55*(6,82*2+2,9*2) 49,572
VV "C117"2,55*(6,82*2+2,9*2) 49,572
VV "C120"2,55*(6,82*2+3,05*2) 50,337
VV "D110 (vč.plochy ze strany chodby)"3,2*(8,6*3+2,95*2)-(2*2,1) 97,240
VV "D117"3,2*(2,85*2+0,85*2) 23,680
VV Mezisoučet 306,560
VV 100 100,000
VV Součet 406,560

421 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

m2 406,560 22,14 9 001,24 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omyv.malby"406,56 406,560

422 K 784221001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 53,948 18,61 1 004,10 CS ÚRS 2020 01

VV "SDK k-ce"
VV "SDK tl.150mm 2xA"26,974*2 53,948
VV Mezisoučet 53,948
VV Součet 53,948

423 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 331,794 36,42 48 502,62 CS ÚRS 2020 01

VV "stropy bez podhledů"
VV "1.np-C102,C103,C104,C106,C108-C112,C121,C167"
VV 39,8+6,42+94,73+15,44+6,14+8,63+4,99+4,07+7,08+71,85+15,65 274,800
VV "C107"18,52 18,520
VV "D110"23,54 23,540
VV "D117"2,4 2,400
VV "2.np:C201,C224"79,6+40,22 119,820
VV Mezisoučet 439,080
VV "Stěny (nad obklady a jinými povrch.úpravami)"
VV "1.np"
VV "SO 04"
VV "C102"(3,2-1,8)*(14,87+0,15*4)+(2,55-1,8)*14,87+(2,9-1,8)*(2,6*2)-(2,55*2,1) 33,176
VV "C103"(2,9-1,8)*(2,4*2+2,6*2) 11,000
VV "C104"(2,55-1,1)*20,8+(3,2-1,1)*(18,15+2,4+9,64+3,98+2,15+1,3+9,84) 129,826
VV "C106"(3,2-1,1)*(5,8*2+2,55*2) 35,070
VV "C107"3,2*(3,14*2+5,95*2) 58,176
VV "C108"(3,2-2,0)*(1,95*2+3,15*2) 12,240
VV "C109"(3,2-2,0)*(3,28*2+2,65*2) 14,232
VV "C110"(3,2-2,0)*(1,65*2+3,15*2) 11,520
VV "C111"(3,2-2,0)*(2,2*2+1,9*2) 9,840
VV "C112"(3,2-2,0)*(2,67*2+2,65*2) 12,768
VV "C113-omyvatelná"0 0,000
VV "C114-obklad"0 0,000
VV "C115-obklad"0 0,000
VV "C116-omyvatelná"0 0,000
VV "C117-omyvatelná"0 0,000
VV "C118-obklad"0 0,000
VV "C119-obklad"0 0,000
VV "C120-omyvatelná"0 0,000
VV "C121"3,2*(9,5*2+20,87*2+0,35*2) 196,608
VV "C164-obklad"0 0,000
VV "C165-obklad"0 0,000
VV "C166-obklad"0 0,000
VV "C167"3,2*(2,63*2+5,95*2) 54,912
VV "2.np"
VV "SO 04"
VV "C201 (nad obkladem)"0,6*26,6+0,6*(29,5+2,7)+4,2*2,7+2,3*2,875 53,233
VV "C224"0,6*15+4,0*15+2,3*(15+2,875) 110,113
VV Mezisoučet 742,714
VV 150 150,000
VV Součet 1 331,794

424 K 784221105
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky přes 5,00 m

m2 23,400 40,45 946,46 CS ÚRS 2020 01

VV "SO 04"
VV "C101-nad obklady tělocvičny"1,5*(15+0,15*4) 23,400
VV Mezisoučet 23,400

425 K 784221153
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích 
automatech, v odstínu středně sytém

m2 742,714 9,84 7 308,31 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto otěruvz.malby-stěny"742,714 742,714

D OST Tělocvičné vybavení 212 560,00
426 K 401TV 401TV-STÁVAJÍCÍ konstrukce pro šplh na laně kpl 1,000 4 400,00 4 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Sundání lan (4 ks), očištění, odmaštění, příp. přebroušení. Nový nátěr dvojnásobný.
vč.staveništních přesunů a manipulace

427 K 402TV 402TV-STÁVAJÍCÍ konstrukce pro šplh na tyči kpl 1,000 6 320,00 6 320,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Sundání tyčí (4 ks), očištění, odmaštění, příp. přebroušení. Demontáž podlahových protikusů a jejich následná zpětná montáž do nové podlahy. 

 Zkrácení tyčí dle potřeby. Nový nátěr dvojnásobný.
 vč.staveništních přesunů a manipulace

428 K 403TV 403TV-STÁVAJÍCÍ basketbalové koše na kratších stranách hřiště ks 2,000 2 400,00 4 800,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Očištění nosné konstrukce, odmaštění, příp. přebroušení. Nový nátěr konstrukce dvojnásobný.
vč.staveništních přesunů a manipulace

429 K 404TV 404TV-STÁVAJÍCÍ basketbalové koše závěsné na delší straně hřiště u šaten ks 2,000 2 400,00 4 800,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Demontáž před zahájením prací. Očištění nosné konstrukce, odmaštění, příp. přebroušení. Nový nátěr konstrukce dvojnásobný.
vč.staveništních přesunů a manipulace

430 K 405TV 405TV-STÁVAJÍCÍ dřevěné žebřiny ks 3,000 3 800,00 11 400,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Demontáž před zahájením prací. Očištění, přebroušení. Nový nátěr konstrukce trojnásobný bezbarvým lakem. Zpětná montáž, nové kotevní 

 prvky.
vč.staveništních přesunů a manipulace

431 K 406TV 406TV-STÁVAJÍCÍ basketbalové koše na delší straně hřiště u oken ks 2,000 2 400,00 4 800,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Očištění nosné konstrukce, odmaštění, příp. přebroušení. Nový nátěr konstrukce dvojnásobný.
vč.staveništních přesunů a manipulace

432 K 407TV 407TV-STÁVAJÍCÍ závěsné gymnastické kruhy ks 2,000 2 200,00 4 400,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Očištění nosné konstrukce, odmaštění, příp. přebroušení. Nový nátěr konstrukce dvojnásobný.
vč.staveništních přesunů a manipulace

433 K 408TV 408TV-STÁVAJÍCÍ gymnastická hrazda ks 1,000 5 100,00 5 100,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Demontáž včetně podlahových úchytů. Očištění nosné konstrukce, odmaštění, příp. přebroušení. Nový nátěr konstrukce dvojnásobný. Montáž 

 na zeď, včetně montáže podlahových kotvících prvků (3 ks).
vč.staveništních přesunů a manipulace

434 K 409TV 409TV-NOVÁ ochranná síť do oken-D+M m2 122,000 280,00 34 160,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 polypropylén bílá, oko - 45x45 mm, tloušťka 2,3 mm + kotevní materiál (ocelové lanko, svorky, karabinky, např. šrouby) 
 vč.staveništních přesunů, manipulace a dopravy

435 K 410TV 410TV-NOVÁ ochranná síť nad strojovnu VZT-D+M m2 51,000 280,00 14 280,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

 polypropylén bílá, oko - 45x45 mm, tloušťka 2,3 mm + kotevní materiál (ocelové lanko, svorky, karabinky, např. šrouby) 
 vč.staveništních přesunů, manipulace a dopravy

436 K 411TV 411TV-NOVÁ Světelná tabule - časomíra BASKETBAL SADA rozměr 1500/1000mm-D+M kpl 1,000 85 000,00 85 000,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - Rozměry: 150 x 100 x 5 cm

 - Skóre: 0-199, fauly 0-9, výška číslic 18 cm
- Čas: 0:00-99:59 min., start-stop (signalizace - zelené světlo), korekce sekund, automatický klakson (konec periody, uplynutí Time outu, uplynutí 

 24s), nastavitelný hrací čas + možnost přičítání nebo odečítání, 3x time out, měření pauzy
 - Diody: vysocesvítivé, červené, zelené, žluté

 - Periody: 0-9
 - Napájení: 12V DC / 5A - síťový adaptér součástí dodávky

 - Ovládání: dálkové bezdrátové (RRC)
- Přídavné zařízení: 14/24s - útočný čas a Possession (vč. síťového adaptéru 12V) - ukazatel držení míče (24s: rozměry - cca 50x33x2 cm, 

 Possession: rozměry - cca 48,5x14x2 cm)
 Včetně instalace na podkladovou desku a montáže mezi stávající sloupy v osové vzdálenosti 3000 mm.

  vč.staveništních přesunů, manipulace a dopravy

437 K 412TV 412TV-Badmintonový set (mobilní) set 2,000 5 800,00 11 600,00 vlastní
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P

 Poznámka k položce:
- mobilní badmintonové sloupky se základnou, oficiální výška 155 centimetrů, vybavené kladkou a devíti upínacími očky. Pro zvýšení stability 

 sloupků možnost základny naplnit pískem nebo vodou.
 - síť na badminton, polyesterová, rozměry sítě jsou 6,1m na délku a 0,8m na výšku. Včetně vaku na síť.

 vč.staveništních přesunů, manipulace a dopravy

438 K 413TV 413TV-Volejbalový set-D+M set 1,000 21 500,00 21 500,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - Volejbalové sloupky (AL) prům. 120 x 100 mm univerzální;

 - Stolička pro rozhodčího, výškově stavitelná, montáž ke sloupku;
- Síť volejbal, PP/3mm, volejbalová turnajová síť podle mezinárodních předpisů a předpisů DVV 2, velikost 9,50 x 1,00 m, 4 bodové zavěšení, 4 
napínací šňůry s rychlouzávěrem, na stranách všité laminátové tyčky, napínací ocelové lano (délka 11,70 m), horní bílý lem šíře 70 mm, dolní bílý 

 lem šíře 50 mm
 vč.staveništních přesunů, manipulace a dopravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.D.Polášek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 378 215,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 378 215,00 21,00% 79 425,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 457 640,15

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. vdubnu 2020. Textová, výkresová i 
tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se 
musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba 
při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, 
aby cena byla kompletní a prvek funkční.  V jednotkových cenách je zahrnuto : a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a 

      suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd… b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná 
měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní 

      vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 168 hod. c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, 
zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a 
provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění 

     prací, první náplně atd.), které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. d) 
součástí dodávky jsou i náklady na případné  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.  Pokud není u 
položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). 

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a - 1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a-04-32 - D.1.3.2-EPS

RAPOS, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.D.Polášek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 378 215,00

D1 - EPS 378 215,00

    D2 - Zařízení 245 670,00

    D3 - Trasy 69 750,00

    D4 - Ostatní 62 795,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.D.Polášek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 378 215,00

D D1 EPS 378 215,00
D D2 Zařízení 245 670,00

1 K 1-SO 06

Ústředna EPS: Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, 
svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná 
relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s 
napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 
dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, 
možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.

ks 1,000 31 990,00 31 990,00 vlastní

VV 1*1"č.m.D117 1,000
VV Součet 1,000

2 K 2
Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací ?poplachu. Možnost připojení 
standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje ?hlásič v režimu nouzového provozu. 
Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.

ks 4,000 1 950,00 7 800,00 vlastní

VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

3 K 2-SO 06 Čelní ovládací panel ústředny ks 1,000 10 500,00 10 500,00 vlastní
VV "č.m.D117"1*1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 3
Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11. 
Dovolujeme si Vás upozornit, že podle EN 54- 11 nusí být kryt označen symbolem hořícího domu.

ks 4,000 370,00 1 480,00 vlastní

VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

5 K 3-SO 06 Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory ks 1,000 650,00 650,00 vlastní
VV 1*1"č.m.D117 1,000
VV Součet 1,000

6 K 5 Siréna - červená nízké provedení ks 4,000 950,00 3 800,00 vlastní
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

7 K 5-SO 06 Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly ks 1,000 5 790,00 5 790,00 vlastní
VV 1*1"č.m.D117 1,000
VV Součet 1,000

8 K 6 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000

9 K 6-SO 06 Periferní karta pro připojení OPPO s 1x pozicí pro mikromodul ks 1,000 4 970,00 4 970,00 vlastní
VV 1*1"č.m.D117 1,000
VV Součet 1,000

10 K 7-SO 06 Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly ks 2,000 5 380,00 10 760,00 vlastní
VV 2*1"č.m.D117 2,000
VV Součet 2,000

11 K 8-SO 06 Mikromodul hlavního přenosového relé ks 1,000 5 500,00 5 500,00 vlastní
VV 1*1"č.m.D117 1,000
VV Součet 1,000

12 K 9-SO 06 Mikromodul essernet 62,5 kB ks 3,000 10 350,00 31 050,00 vlastní
VV 3*1"č.m.D117 3,000
VV Součet 3,000

13 K 10-SO 06 Modul 12 out - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení ks 1,000 6 100,00 6 100,00 vlastní
VV 1*1"č.m.D117 1,000
VV Součet 1,000

14 K 11-SO 06 Modul Alarmový (4/2) - modul pro výstupy EPS a ovládání zařízení ks 1,000 4 270,00 4 270,00 vlastní
VV 1*1"č.m.D117 1,000
VV Součet 1,000

15 K 12-SO 06 Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. ks 1,000 530,00 530,00 vlastní
VV 1*1"č.m.D117 1,000
VV Součet 1,000

16 K 13-SO 06 Pomocný externí napájecí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah dle EN 54-4 ks 1,000 12 490,00 12 490,00 vlastní
VV 1*1"č.m.D117 1,000
VV Součet 1,000

17 K 14-SO 06 Akumulátor 12V / 24 Ah ks 8,000 1 900,00 15 200,00 vlastní
VV 8*1"č.m.D117 8,000
VV Součet 8,000

18 K 18-SO 06 Hlásič požáru multisenzorový ks 1,000 4 290,00 4 290,00 vlastní
VV 1*1"SO 04-D117 1,000
VV Součet 1,000

19 K 26a-SO 06 ZDP-PCO - zařízení pro dálkový přenos poplachové informace na PCO HZS ks 1,000 85 000,00 85 000,00 vlastní
VV 1*1"SO 06 1,000
VV Součet 1,000
D D3 Trasy 69 750,00

20 K 29-SO 06 Kabel PH 120R 10x2x0,8 - pro propojení OPPO s ústřednou elektrické požární signalizace m 10,000 115,00 1 150,00 vlastní
VV 1*10"SO 06 10,000
VV Součet 10,000

21 K 30-SO 06 Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zroje m 10,000 49,00 490,00 vlastní
VV 10"SO 06 10,000
VV Součet 10,000

22 K 7 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky m 80,000 22,00 1 760,00 vlastní
VV 4*20 80,000
VV Součet 80,000

23 K 8
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS (ovládání výtahů, sirény, ovládání výtahů, ovládání VZT, příprava 
ovládání dveřních zámků, spuštění odvětrání CHUC a požárních klapek), linka pro V/V moduly

m 240,000 48,00 11 520,00 vlastní

VV 4*60 240,000
VV Součet 240,000

24 K 9 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) ks 866,000 10,00 8 660,00 vlastní
VV " funkční trasa při požáru + OPPO + pro vstupně_výstupní moduly"866 866,000
VV Součet 866,000

25 K 10 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 866,000 10,00 8 660,00 vlastní
VV " funkční trasa při požáru + OPPO + pro vstupně_výstupní moduly"866 866,000
VV Součet 866,000

26 K 11 Trubka PVC 20 tuhá m 90,000 40,00 3 600,00 vlastní
VV 9*10 90,000
VV Součet 90,000

27 K 12 Příchytka trubky 20 m 180,000 19,00 3 420,00 vlastní
VV 90/0,5 180,000
VV Součet 180,000

28 K 13 Spojka trubky 20 m 90,000 8,00 720,00 vlastní
VV 180/2 90,000
VV Součet 90,000

29 K 14 Trubka PVC 16 p.o. m 100,000 69,00 6 900,00 vlastní
VV 10*10 100,000
VV Součet 100,000

30 K 15 Trubka PVC 23 p.o. m 50,000 79,00 3 950,00 vlastní
VV 5*10 50,000
VV Součet 50,000

31 K 16 Trubka PVC 36 p.o. m 40,000 95,00 3 800,00 vlastní
VV 5*5 + 15 40,000
VV Součet 40,000

32 K 17 Držák svazkový 30 - plechový ks 70,000 60,00 4 200,00 vlastní
VV 70*1 70,000

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a - 1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a-04-32 - D.1.3.2-EPS

Strana 35 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 70,000
33 K 18 Krabice KU 68 p.o. ks 16,000 55,00 880,00 vlastní

VV 16*1 16,000
VV Součet 16,000

34 K 19 Krabice KO 97 p.o. ks 4,000 85,00 340,00 vlastní
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

35 K 20 Krabice KO 125 p.o. ks 2,000 120,00 240,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

36 K 21 Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) ks 4,000 290,00 1 160,00 vlastní
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

37 K 22 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 25,000 120,00 3 000,00 vlastní
VV 25*1 25,000
VV Součet 25,000

38 K 23 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 3,000 600,00 1 800,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

39 K 24 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000
D D4 Ostatní 62 795,00

40 K 26 Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový) ks 5,000 80,00 400,00 vlastní
41 K 27 Seznámení s obsluhou ks 0,500 2 000,00 1 000,00 vlastní
42 K 28 SW k ústředně ks 1,000 8 900,00 8 900,00 vlastní
43 K 29 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) ks 0,500 6 000,00 3 000,00 vlastní
44 K 30 Náklady na dopravu ks 0,500 6 000,00 3 000,00 vlastní
45 K 31 Výchozí revize ks 0,500 10 000,00 5 000,00 vlastní
46 K 32 Požární kniha kpl 0,500 990,00 495,00 vlastní
47 K 33 Zpracování karty pro HZS kpl 0,500 6 000,00 3 000,00 vlastní
48 K 34 Odvoz a likvidace suti včetně poplatku hod 20,000 200,00 4 000,00 vlastní

49 K 35
Cena za pravidelné roční kontroly dle vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění . Dle § 7, § 8 (pololetní a roční 
kontrola) Garance ceny na dobu 5 let, ošetřeno servisní smlouvou.

kpl 0,500 18 000,00 9 000,00 vlastní

50 K 47-SO 06
Zhotovení samostatně jištěného přívodu 230V, 16A pro ústřednu, posilující zdroje. Kabelová trasa s funkční 
integritou při požáru

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.V.Moravcová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 401 688,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 401 688,52 21,00% 294 354,59

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 696 043,11

Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4.1-ZT V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací či svařovací 
materiál, tvarovky, svařovací a těsnící materiál, kotvy, závěsy a chráníčky. Součástí položek jsou tlakové zkoušky rozvodů - protokol 
bude přiložen před zakrytím všech rozvodů.  Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky. Součástí 
dodávky a ocenění jsou nutné výkopy, sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními 
úseky včetně protipožárního  zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, 
vypěněním vyplnění, obsyp pískem, zásyp vyhodným materiálem včetně hutnění. Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze 
informativní charakter a mohou být zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová 
dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. v dubnu 2020. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden 
vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v 
návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry 
započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. 
Zemní práce pro kanalizaci a venkovní vodovod jsou v rozpočtu stavební části.   Ve všech položkách jsou započítány náklady na 
dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 401 688,52

1 - Zemní práce 29 758,44

2 - Základy,zvláštní zakládání 7 003,53

8 - Trubní vedení /venkovní 74 846,46

94 - Lešení a stavební výtahy 4 554,01

HZS - HZS 16 325,00

721 - Vnitřní kanalizace 104 481,55

722 - Vnitřní vodovod 389 629,60

723 - Vnitřní plynovod 356 266,34

725 - Zařizovací předměty 350 112,09

767 - Konstrukce zámečnické 68 711,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 401 688,52
D 1 Zemní práce 29 758,44

1 K 114211101 Odstranění betonových trub do DN 150 mm, ve výkopu m 0,300 174,46 52,34 vlastní
VV 1*0,3 0,300
VV "viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 0,300

2 K 119001401 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 0,800 224,07 179,26 vlastní
VV 1*0,8 0,800
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 0,800

3 K 119001411 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 2,000 284,60 569,20 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,000 182,81 365,62 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

5 K 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,100 339,65 373,61 vlastní
VV 2*0,5*1,1 1,100
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,100

6 K 120901123 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 0,300 7 857,74 2 357,32 vlastní
VV 1*0,3 0,300
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 0,300

7 K 451541111 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 31,700 815,81 25 861,09 vlastní
VV 1*31,7 31,700
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03 - uvažujeme do zrnitosti max.22mm
VV Součet 31,700

D 2 Základy,zvláštní zakládání 7 003,53
8 K 273326131 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 m3 0,375 3 693,06 1 384,90 vlastní

VV 0,375*1 0,375
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 0,375

9 K 273356021 Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení m2 2,500 357,22 893,06 vlastní
VV 1*2,5 2,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,500

10 K 273356022 Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění m2 2,500 92,13 230,33 vlastní
VV 1*2,5 2,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,500

11 K PC1 Dod+montáž trativodů z flexibilních trubek, lože m 20,000 224,76 4 495,24 vlastní
VV 10+10 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 20,000

D 8 Trubní vedení /venkovní 74 846,46
12 K 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,150 4 490,80 673,62 vlastní

VV 1*0,15 0,150
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 0,150

13 K 871313121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 9,000 136,25 1 226,22 vlastní
VV 3+6 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 9,000

14 M PC6 Dod -potrubí kanal. PVC - hrdlové třívrstvé plnostěné - kruh.tuhost 12kN/m2 - DN150 /vč.těsnících kroužků/ m 9,000 186,00 1 674,00 vlastní

VV 3+6 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 9,000

15 K 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 9,000 143,29 1 289,60 vlastní
VV 3+6 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 9,000

16 M PC10 Dod -potrubí kanal. PVC - hrdlové třívrstvé plnostěné - kruh.tuhost 12kN/m2 - DN200 /vč.těsnících kroužků/ m 9,000 333,00 2 997,00 vlastní

VV 3+6 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 9,000

17 K 877313123 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 4,000 142,00 568,00 vlastní
VV 1+3 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 4,000

18 M PC7 Dod -koleno kanal. PVC - třívrstvá stěna - kruh.tuhost 12kN/m2 - DN150 - 45° kus 1,000 365,00 365,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

19 M PC8 Dod -spojka kanal. PVC - třívrstvá stěna - kruh.tuhost 12kN/m2 - DN150 kus 3,000 133,00 399,00 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 3,000

20 M PC9 Dod -šachtová vložka - DN150 kus 1,000 523,00 523,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

21 K 877353123 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 4,000 154,00 616,00 vlastní
VV 1+3 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 4,000

22 M PC11 Dod -spojka kanal. PVC - třívrstvá stěna - kruh.tuhost 12kN/m2 - DN200 kus 1,000 256,00 256,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

23 M PC12 Dod -šachtová vložka - DN200 kus 3,000 698,00 2 094,00 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 3,000

24 K 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 18,000 24,35 438,29 vlastní
VV 9+9 18,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 18,000

25 K 892583111 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 3,000 6 416,38 19 249,14 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 3,000

26 K 892601121 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m úsek 2,000 815,44 1 630,88 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

27 K 892855111 Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m úsek 2,000 1 000,00 2 000,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

28 K 892916111 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 2,000 1 339,24 2 678,48 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

29 K 894118001 Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr kus 1,000 1 657,56 1 657,56 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

30 K 894411111 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200 kus 1,000 10 046,72 10 046,72 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

31 K 894421111 Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t kus 4,000 1 075,90 4 303,59 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 4,000

32 M PC2 Dod -ŽB prstenec v=60mm DN625 s=120mm vč.těsnění kus 1,000 267,00 267,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

33 M PC3 Dod -ŽB prstenec v=120mm DN625 s=120mm vč.těsnění kus 2,000 387,00 774,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

34 M PC4 Dod -ŽB zákrytová/přechodová deska v=165mm DN1000/625 s=120mm vč.těsnění pro pojezd kol D400 kus 1,000 702,97 702,97 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

35 K 894423111 Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t kus 1,000 1 075,90 1 075,90 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

36 M PC5
Dod -ŽB šachtové dno stav.v.=600mm, celk.v.=750mm, DN1000, s=150mm, se stupadly, vč.těsnění, pro 
skruže 120mm, dno tvarové - šachta pojízdná

kus 1,000 8 080,00 8 080,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

37 K 899102111RT2 Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600 kus 1,000 617,43 617,43 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02 vč.rámu
VV Součet 1,000

38 K 899623192 Příplatek za práce ve štole, obetonování potrubí m3 0,300 155,61 46,68 vlastní
VV 1*0,3 0,300
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 0,300

39 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 0,500 383,15 191,57 vlastní
VV 1*0,5 0,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 0,500

40 K 899662113 Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí t 0,200 27 892,25 5 578,45 vlastní
VV 1*0,18+0,02 0,200
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 0,200

41 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus 1,000 217,99 217,99 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

42 K 899721112 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm m 20,000 49,82 996,48 vlastní
VV 9+9+2 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 20,000

43 K PC13 Vybourání nového dopoje do stáv.šachty - potr.DN150/200 - vč.dotmelení ks 3,000 537,30 1 611,89 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 3,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 554,01
44 K 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 30,000 63,28 1 898,52 vlastní

VV 20+10 30,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 30,000

45 K 941941111 Pronájem lešení za den m2 300,000 1,03 309,00 vlastní
VV 30*10 300,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 300,000

46 K 941941502 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km 7,500 159,00 1 192,50 vlastní
VV 1*7,5 7,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 7,500

47 K 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 30,000 38,47 1 153,99 vlastní
VV 20+10 30,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 30,000

D HZS HZS 16 325,00
48 K PC93 Těsnostní zkoušky venkovní kanalizace hod 20,000 150,00 3 000,00 vlastní

VV 1*20 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 20,000

49 K PC94 Provozní zkoušky dle ČSN 755409: Vnitřní vodovody hod 15,000 150,00 2 250,00 vlastní
VV 1*15 15,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 15,000

50 K PC95
Provozní zkoušky dle ČSN 756760 : Vnitřní kanalizace - prohlídka, tlaková, konečná zkouška + uvedení 
vnitřního vodovodu do provozu, dezinfekce

hod 20,000 150,00 3 000,00 vlastní

VV 1*20 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 20,000

51 K PC96 Provozní zkoušky NTL plynovodu hod 6,000 150,00 900,00 vlastní
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 6,000

52 K PC97 Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku t 3,500 2 050,00 7 175,00 vlastní
VV 1*3,5 3,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 3,500

D 721 Vnitřní kanalizace 104 481,55
53 K 721100902 Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100 kus 3,000 372,42 1 117,26 vlastní

VV 3*1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 3,000

54 K 721100906 Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200 kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

55 K 721100912 Oprava - utěsnění víka čističe, otvoru, manžetou kus 4,000 186,21 744,84 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 4,000

56 K 721100913 Oprava - vysekání čisticího otvoru do trouby kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

57 K 721100914 Oprava - vyvrtání otvoru do litinové trouby kus 1,000 931,05 931,05 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

58 K 721100915 Oprava - přetěsnění zátky v čistícím otvoru kus 1,000 93,11 93,11 vlastní
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VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

59 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 28,000 23,28 651,74 vlastní
VV 20+8 28,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01 - výkresy stáv.stavu a demontáží viz.stavební část
VV Součet 28,000

60 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 35,000 27,93 977,60 vlastní
VV 15+20 35,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 35,000

61 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 5,000 32,59 162,93 vlastní
VV 1+1+1+1+1 5,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 5,000

62 K 721176101 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 1,500 270,00 405,01 vlastní
VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,500

63 K 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 15,000 270,00 4 050,07 vlastní
VV 1*15 15,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 15,000

64 K 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 22,000 297,94 6 554,59 vlastní
VV 5+10+2+3+2 22,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 22,000

65 K 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 20,000 363,11 7 262,19 vlastní
VV 8+2+2+8 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 20,000

66 K 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 7,000 418,97 2 932,81 vlastní
VV 4+3 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 7,000

67 K 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 7,000 418,97 2 932,81 vlastní
VV 2+5 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 7,000

68 K 721176116 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 2,000 512,08 1 024,16 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

69 K 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 35,000 251,38 8 798,42 vlastní
VV 15+5+10+5 35,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 35,000

70 K 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 22,000 274,66 6 042,51 vlastní
VV 1+9+12 22,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 22,000

71 K 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 6,000 363,11 2 178,66 vlastní
VV 2+2+2 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 6,000

72 K 721176225 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 7,000 540,01 3 780,06 vlastní
VV 1*7 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 7,000

73 K 721194103 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 1,000 55,86 55,86 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

74 K 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 19,000 55,86 1 061,40 vlastní
VV 1*19 19,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 19,000

75 K 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 6,000 59,59 357,52 vlastní
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 6,000

76 K 721194107 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 10,000 72,62 726,22 vlastní
VV 1*10 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 10,000

77 K 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 8,000 88,45 707,60 vlastní
VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 8,000

78 K 721220801 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 kus 1,000 93,11 93,11 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

79 K 721220802 Demontáž zápachové uzávěrky DN 100 kus 1,000 121,04 121,04 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

80 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 74,500 18,62 1 387,26 vlastní
VV 1*74,5 74,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 74,500

81 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 70,000 18,62 1 303,47 vlastní
VV 1*70 70,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 70,000

82 K 721300912 Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 kus 6,000 279,32 1 675,89 vlastní
VV 2+2+2 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 6,000

83 K 721300922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 2,000 279,32 558,63 vlastní
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

84 K 721300932 Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 m 10,000 186,21 1 862,10 vlastní
VV 4+6 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 10,000

85 K 722182006 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 58,500 55,86 3 267,99 vlastní
VV 1*58,5 58,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 58,500

86 K 722182008 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj m 40,000 74,48 2 979,36 vlastní
VV 40*1 40,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 40,000

87 K PC14
Propojení stáv.výstupů spl.kan DN40-100 v hyg.zař.po demontáži 6xWC,5xU, 1xV, 3xP na nové 
zař.předměty

kus 15,000 465,53 6 982,88 vlastní

VV 6+5+1+3 15,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 15,000

88 K PC16 Zpětná montáž demont.potrubí po instalaci VZT m 5,000 353,80 1 769,00 vlastní
VV 1*5 5,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 5,000

89 K PC17 Dod+mont nových úseků potr.kan. DN50-100 HT - po kolizi s VZT m 10,000 353,80 3 537,99 vlastní
VV 1*10 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 10,000

90 K PC18 Tepelně izolační potrubní pouzdro z PUR desek tl.10mm. Dodávka a montáž. m 58,500 139,66 8 169,96 vlastní
VV 1*58,5 58,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02

Strana 41 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 58,500
91 K PC19 Tepelně izolační potrubní pouzdro z PUR desek tl.20mm. Dodávka a montáž. m 40,000 186,21 7 448,40 vlastní

VV 40*1 40,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 40,000

92 K PC20 Mont - sifon se suchou zápachovou uzávěrkou od sprch.žlabu - DN50/70 - dod.stavby kus 9,000 279,32 2 513,84 vlastní
VV 1*9 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 9,000

93 K PC22 Dod+mont - hlavice ventilační přivětrávací DN70/100 s síťkou a mřížkou kus 1,000 1 024,16 1 024,16 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

94 K PC23 Dod+mont - zátky na stáv.kanalizaci DN50-100 kus 17,000 93,11 1 582,79 vlastní
VV 2+8+7 17,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 17,000

95 K 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 0,500 7 448,40 3 724,20 vlastní
D 722 Vnitřní vodovod 389 629,60

96 K 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 4,000 512,08 2 048,31 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 4,000

97 M PC27 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.15mm.  Dodávka a montáž. m 4,000 121,04 484,15 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 4,000

98 K 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 52,000 48,41 2 517,56 vlastní
VV 1*52 52,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01 - výkresy stáv.stavu a demontáží viz.stavební část
VV Součet 52,000

99 K 722130802 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 16,000 55,86 893,81 vlastní
VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 16,000

100 K 722130803 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 2,000 65,17 130,35 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 2,000

101 K 722130901 Zazátkování vývodu kus 8,000 111,73 893,81 vlastní
VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 8,000

102 K 722130913 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 3,000 465,53 1 396,58 vlastní
VV 1+2 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

103 K 722130916 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 3,000 465,53 1 396,58 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

104 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 50,000 27,93 1 396,58 vlastní
VV 1*50 50,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 50,000

105 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 30,000 46,55 1 396,58 vlastní
VV 1*30 30,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 30,000

106 K 722172913 Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod kus 1,000 204,83 204,83 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

107 K 722172914 Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod kus 3,000 232,76 698,29 vlastní
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

108 K 722172916 Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod kus 2,000 279,32 558,63 vlastní
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

109 K 722182001 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 132,000 37,24 4 915,94 vlastní
VV 1*132 132,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 132,000

110 M PC31
Tepelně izolační potrubní pouzdro z minerální vlny tl.20mm se součintelem k=0,04 s hliníkovým polepem. 
Dodávka a montáž.

m 65,000 139,66 9 077,74 vlastní

VV 1*65 65,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 65,000

111 M PC32 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.10mm.  Dodávka a montáž. m 87,000 139,66 12 150,20 vlastní
VV 1*87 87,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 87,000

112 K 722182001 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 94,000 37,24 3 500,75 vlastní
VV 1*94 94,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 94,000

113 M PC34
Tepelně izolační potrubní pouzdro z minerální vlny tl.30mm se součintelem k=0,04 s hliníkovým polepem. 
Dodávka a montáž.

m 47,000 111,73 5 251,12 vlastní

VV 1*47 47,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 47,000

114 M PC35 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.15mm.  Dodávka a montáž. m 47,000 74,48 3 500,75 vlastní
VV 1*47 47,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 47,000

115 K 722182001 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 78,000 37,24 2 904,88 vlastní
VV 1*78 78,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 78,000

116 M PC37
Tepelně izolační potrubní pouzdro z minerální vlny tl.40mm se součintelem k=0,04 s hliníkovým polepem. 
Dodávka a montáž.

m 29,000 139,66 4 050,07 vlastní

VV 1*29 29,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 29,000

117 M PC38 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.15mm.  Dodávka a montáž. m 49,000 74,48 3 649,72 vlastní
VV 1*49 49,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 49,000

118 K 722182004 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 72,000 55,86 4 022,14 vlastní
VV 1*72 72,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 72,000

119 M PC40
Tepelně izolační potrubní pouzdro z minerální vlny tl.40mm se součintelem k=0,04 s hliníkovým polepem. 
Dodávka a montáž.

m 36,000 167,59 6 033,20 vlastní

VV 1*36 36,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 36,000

120 M PC41 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.20mm.  Dodávka a montáž. m 36,000 102,42 3 686,96 vlastní
VV 1*36 36,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 36,000

121 K 722182004 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 12,000 55,86 670,36 vlastní
VV 10+2 12,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 12,000

122 M PC43
Tepelně izolační potrubní pouzdro z minerální vlny tl.50mm se součintelem k=0,04 s hliníkovým polepem. 
Dodávka a montáž.

m 6,000 167,59 1 005,53 vlastní

VV 2+4 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
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VV Součet 6,000
123 M PC44 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.20mm.  Dodávka a montáž. m 6,000 93,11 558,63 vlastní

VV 2+2+2 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 6,000

124 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 45,000 148,97 6 703,56 vlastní
VV 1*45 45,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 45,000

125 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 32,000 195,52 6 256,66 vlastní
VV 1*32 32,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 32,000

126 K 722190405 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 kus 2,000 232,76 465,53 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

127 K 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 4,000 74,48 297,94 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 4,000

128 K 722220861 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 8,000 93,11 744,84 vlastní
VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 8,000

129 K 722220862 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 kus 3,000 102,42 307,25 vlastní
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 3,000

130 K 722220863 Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4 kus 3,000 111,73 335,18 vlastní
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 3,000

131 K 722224111 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 22,000 186,21 4 096,62 vlastní
VV 1*22 22,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 22,000

132 K 722254110 Demontáž hydrantových skříní soubor 2,000 651,74 1 303,47 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 2,000

133 K 722254201RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr D25/30, stálotvará hadice kus 2,000 7 448,40 14 896,80 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

134 K 722259112 Požární příslušenství - přechody kus 2,000 465,53 931,05 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

135 K 722259201 Montáž hydrantového systému D25 kus 2,000 93,11 186,21 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

136 K 722259991 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 2,000 931,05 1 862,10 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

137 K 722259994 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 2,000 931,05 1 862,10 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

138 K 722259995 Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant kus 2,000 465,53 931,05 vlastní
139 K 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 396,000 9,31 3 686,96 vlastní

VV 1*396 396,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 396,000

140 K 722280107 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 12,000 13,97 167,59 vlastní
VV 1*12 12,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 12,000

141 K 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 4,000 18,62 74,48 vlastní
VV 1*4 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 4,000

142 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 2,000 13,97 27,93 vlastní
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

143 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 17,000 27,93 474,84 vlastní

VV 12+5 17,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 17,000

144 K 734411142 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm kus 2,000 465,53 931,05 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 2,000

145 K PC24 Nosný žlábek pro potrubí m 255,000 46,55 11 870,89 vlastní
VV 1*255 255,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 255,000

146 K PC28 Dod+mont nových úseků vody DN15-40 PPR vč.izolace - po kolizi s VZT m 60,000 297,94 17 876,16 vlastní
VV 1*60 60,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 60,000

147 K PC29 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 16x2,2 mm m 20,000 232,76 4 655,25 vlastní
VV 4*2+12 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 20,000

148 K PC30 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 20x2,8 mm m 132,000 232,76 30 724,65 vlastní
VV 1*132 132,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 132,000

149 K PC33 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 25x4,2 mm m 94,000 279,32 26 255,61 vlastní
VV 1*94 94,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 94,000

150 K PC36 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 32x4,4 mm m 78,000 335,18 26 143,88 vlastní
VV 1*78 78,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 78,000

151 K PC39 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 40x5,5 mm m 72,000 418,97 30 166,02 vlastní
VV 1*72 72,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 72,000

152 K PC42 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 50x6,9 mm m 12,000 567,94 6 815,29 vlastní
VV 1*12 12,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 12,000

153 K PC45 Dod+mont - ventil .vyvaž.reg.vnitř.s vyp. - DN10-20 kus 4,000 2 420,73 9 682,92 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 4,000

154 K PC46 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN15 kus 1,000 186,21 186,21 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 1,000

155 K PC47 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN20 kus 5,000 279,32 1 396,58 vlastní
VV 1+1+1+1+1 5,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
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VV Součet 5,000
156 K PC48 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN25 kus 3,000 372,42 1 117,26 vlastní

VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 3,000

157 K PC49 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN32 kus 16,000 465,53 7 448,40 vlastní
VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 16,000

158 K PC50 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN40 kus 2,000 651,74 1 303,47 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 2,000

159 K PC51 Dod+mont - ventil zpětný,2xvnitřní závit DN32 kus 2,000 465,53 931,05 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 2,000

160 K PC52

Dod+mont - elektronické automatické nonstop ochrany proti vytopení vodou a únikům vody z navazujících 
vodovodních rozvodů. Jednotka uživatele v reálném čase online prostřednictvím internetové sítě informuje, 
jaké množství vody v daném čase vodovodním rozvodem protéká. Všechna nastavení VTS pošle do jednotky 
a ta tam zůstanou nezávislé na internetu, aplikaci atd., dokud je někdo nezmění. Vše je vždy nahrané do 
jednotky a ta se chová pak autonomním způsobem – vč.uzavření. Aplikace z ní pak zobrazuje data, události 
a umožňuje uživateli dálkovou správu. Vč.registrace vzdálené správy a vytvoření přístupů a zavedení 
dispečinku pro správu všech zařízení na jednom místě. Tento systém bude aplikován na vstupu potrubí SV - 
DN32/40

kus 1,000 35 379,90 35 379,90 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

161 K PC53

Dod+mont - elektronické automatické nonstop ochrany proti vytopení vodou a únikům vody z navazujících 
vodovodních rozvodů. Jednotka uživatele v reálném čase online prostřednictvím internetové sítě informuje, 
jaké množství vody v daném čase vodovodním rozvodem protéká. Všechna nastavení VTS pošle do jednotky 
a ta tam zůstanou nezávislé na internetu, aplikaci atd., dokud je někdo nezmění. Vše je vždy nahrané do 
jednotky a ta se chová pak autonomním způsobem – vč.uzavření. Aplikace z ní pak zobrazuje data, události 
a umožňuje uživateli dálkovou správu. Vč.registrace vzdálené správy a vytvoření přístupů a zavedení 
dispečinku pro správu všech zařízení na jednom místě. Tento systém bude aplikován na vstupu potrubí TV a 
CTV - DN32/40

kus 1,000 45 621,45 45 621,45 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

162 K PC54 Příplatek za opravu izolace potrubí kus 10,000 186,21 1 862,10 vlastní
163 K 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní

D 723 Vnitřní plynovod 356 266,34
164 K 722130913 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 2,000 465,53 931,05 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

165 K 722130916 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 3,000 465,53 1 396,58 vlastní
VV 1+2 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

166 K 723120202 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 3,000 279,32 837,95 vlastní
VV 2+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

167 K 723120203 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 4,000 297,94 1 191,74 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 4,000

168 K 723120204 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 4,000 325,87 1 303,47 vlastní
VV 2+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 4,000

169 K 723120804 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 1,000 93,11 93,11 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

170 K 723150312 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 11,000 512,08 5 632,85 vlastní
VV 2+3+2+4 11,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 11,000

171 K 723150803 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76 m 18,000 139,66 2 513,84 vlastní
VV 1*18 18,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 18,000

172 K 723190901 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 1,000 279,32 279,32 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

173 K 723190907 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 90,000 27,93 2 513,84 vlastní
VV 1*90 90,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 90,000

174 K 723190909 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 0,500 931,05 465,53 vlastní
VV 1*0,5 0,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 0,500

175 K 723239102 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 6,000 186,21 1 117,26 vlastní
VV 3+2+1 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 6,000

176 M PC73 Dod - plyn.hadice NTL DN20 - 0,6m kus 1,000 297,94 297,94 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

177 M PC74 Dod - plyn.hadice NTL DN20 - 1,0m kus 2,000 325,87 651,74 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

178 M PC75 Dod - plynový kohout s intergovaným protipožárním ventilem, R3/4" kus 3,000 1 117,26 3 351,78 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

179 K 783424240 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m 22,000 93,11 2 048,31 vlastní
VV 1*22 22,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 22,000

180 K PC55 Dod+mont nových úseků vody DN25-50 ocel - po kolizi s VZT m 7,000 279,32 1 955,21 vlastní
VV 1*7 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 7,000

181 K PC57 Demontáž stáv.plyn.VZT jednotky s konzolou a odtahy vč.odpojení elektro+plyn+odtah - výkonu do 60kW kus 2,000 2 793,15 5 586,30 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

182 K PC58 Montáž plyn.VZT jednotky vč.připojení elektro+plyn+odtah - výkonu cca 45kW kus 2,000 7 448,40 14 896,80 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

183 M PC59
Dod - teplovzdušného plynového agregátu o výkonu cca 27-45kW při min.účinnosti 91%, součástí agregátu 
bude  : min. týdenní časovač, termostat, základní ovladač - interference pro připojení M+R s kabelem min.3m, 
otočný kříž konzoly

kus 2,000 125 691,75 251 383,50 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

184 M PC60

Dod - setu odděleného sání a odkouření - Redukce 80/100 /alu/-2ks , T-kus d100 /alu/-1ks, Kondenzační 
jímka /alu/-1ks, Koleno d100/90° /alu/-1ks, Trubka d100/1000mm /alu/-6ks, Sestava koax.potrubí vertikální 
d100/150-1ks, 6x trmen k uchycení odtahu na vodící sloup, Na odtahu nad okny při průchodu stěnou koleno 
a ochranný nerez.límec DN150, Po fasádě odtah d100/alu/ s izol.min.vlny tl.25mm + nerez.plášť - dl.do 5m, 
Na fasade 4x nerez.konzola, Ukončení odtahu hlavicí

kus 2,000 20 483,10 40 966,20 vlastní
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VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

185 M PC61
Plyn.dopojení spotřebiče  - uvedení do provozu jednotky/kotle servisním technikem, zaškolení obsluhy, 
doprava, vystavení protokolu

kus 3,000 1 862,10 5 586,30 vlastní

VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

186 K PC64 Oprava-potrubí svařované - vsazení odbočky DN 50 soubor 1,000 558,63 558,63 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

187 K PC65 Oprava-potrubí svařované - propojení DN 50 soubor 1,000 558,63 558,63 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

188 K PC67 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 3,000 186,21 558,63 vlastní
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

189 K PC68 Ventil vzorkov.roh.vnitřní z. DN15 kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

190 K PC69 Dod+mont - Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 kus 2,000 232,76 465,53 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

191 K PC70 Dod+mont - Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25 kus 1,000 372,42 372,42 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

192 K PC72 Dod+mont - Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50 kus 1,000 837,95 837,95 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

193 K PC76 Dod+mont - provětrávací mřížka do podhledu/stěny 150/150mm s rámečkem kus 6,000 186,21 1 117,26 vlastní
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 6,000

194 K PC77 Dod+mont - plyn.tlakoměru pro NTL s kohoutem kus 1,000 1 675,89 1 675,89 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

195 K 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 725 Zařizovací předměty 350 112,09

196 K 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 7,000 279,32 1 955,21 vlastní

VV 1*7 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01 - výkresy stáv.stavu a demontáží viz.stavební část
VV Součet 7,000

197 K 725119306 Montáž klozetu závěsného soubor 7,000 372,42 2 606,94 vlastní

VV 1*7 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 7,000

198 K 725119401 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 1,000 1 396,58 1 396,58 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

199 K 725119402 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 6,000 1 396,58 8 379,45 vlastní

VV 5+1 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 6,000

200 M PC78
závěsný klozet glaz.diturvit bez oplachového kruhu - max.délka mísy 530mm, duraplastové sedátko s 
poklopem, nerez úchyty, odnímatelné instalační sada pro WC vestavěný montážní prvek pro závěsné WC s 
dvoutlač.ovládáním

soubor 7,000 8 379,45 58 656,15 vlastní

VV 2+5 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 7,000

201 K 725129201 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 3,000 465,53 1 396,58 vlastní

VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 3,000

202 M PC79
pisoár závěsný - glaz.diturvit  infrařídící jednotka pro automatické splachování  skrytý rohový odstavný ventil 
1/2“ instalační sada pro pisoár skrytý odpadní sifon DN50

soubor 3,000 8 379,45 25 138,35 vlastní

VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 3,000

203 K 725130811 Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání soubor 4,000 372,42 1 489,68 vlastní

VV 1*4 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 4,000

204 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 9,000 279,32 2 513,84 vlastní

VV 1*9 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 9,000

205 K 725210911 Demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtok.armtur. kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

206 K 725210928 Zkrácení odpadní trubky kus 7,000 93,11 651,74 vlastní
VV 1*7 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 7,000

207 K 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 14,000 465,53 6 517,35 vlastní

VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 14,000

208 K 725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1,000 931,05 931,05 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

209 K 725330820 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,000 372,42 372,42 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

210 K 725339101 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,000 372,42 372,42 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 1,000

211 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 10,000 46,55 465,53 vlastní

VV 1*10 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 10,000

212 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 6,000 46,55 279,32 vlastní

VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
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VV Součet 6,000
213 K 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 14,000 279,32 3 910,41 vlastní

VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 14,000

214 M PC80
umyvadlo glaz.diturvit  upevnění 2x rohový odstavný ventil 1/2“ instalační sada pro umyvadlo umyvadlový 
nerez odpadní sifon DN40/50

soubor 14,000 1 675,89 23 462,46 vlastní

VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 14,000

215 M PC81

Dod - umyvadlová tlačítková směšovací baterie s omezenou dobou výtoku 5-8s, nastavení max. teploty 
ovládací kovovou chrom. hlavicí /vestavba má  mechanickou zarážku, kterou  je možné po sejmutí ovládací 
hlavice nastavit a seřídit tak, že bude z baterie vytékat max.45°C - školské zařízení/,  flexibilní hadičky z nerez 
oceli, integrované zpětné klapky, materiály odolné vodnímu kameni, antivandal upevnění - dopoj min.DN10

kus 14,000 5 120,78 71 690,85 vlastní

VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 14,000

216 K 725849201 Montáž baterií sprchových, pevná výška kus 13,000 372,42 4 841,46 vlastní
VV 1*13 13,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 13,000

217 K 725849205 Montáž baterie sprchové podomítkové kus 13,000 931,05 12 103,65 vlastní
VV 1*13 13,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 13,000

218 M PC86

Dod - sprchová tlačítková směšovací baterie s omezenou dobou výtoku 25-35s, průtok 6-8l/min, nastavení 
max. teploty ovládací kovovou chrom. hlavicí /vestavba má  mechanickou zarážku, kterou  je možné po 
sejmutí ovládací hlavice nastavit a seřídit tak, že bude z baterie vytékat max.45°C - školské zařízení/,ovládání 
teploty otáčením kovové chrom. hlavice, krycí nerez deska s těsnící podložkou, montážní nerez rámeček, 
integrované zpětné klapky, filtrační sítka, materiály odolné vodnímu kameni + pevná sprchová hlavice odolná 
proti vandalismu, aretace proti vytočení ze zdi, výtoková tryska nezarůstající vodním kamenem, nastavení 
úhlu výtoku ±10°,  automatické omezení průtoku, tělo z pochromované mosazi - dopoj min.DN15

kus 13,000 6 517,35 84 725,55 vlastní

VV 1*13 13,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 13,000

219 K 725860811 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 13,000 74,48 968,29 vlastní
VV 1*13 13,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 13,000

220 K 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 16,000 93,11 1 489,68 vlastní
VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 16,000

221 K PC85
Dod+mont sprchové kabiny 1000/1000mm - celoprosklená s posuvnými čelními dvířky s aquaodolnou 
úpravou - 2x smaltovaná vanička s sif.odpadem DN50

kus 1,000 12 103,65 12 103,65 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 1,000

222 K PC87 výlevka diturvit s mřížkou baterie páková nástěnná – chrom soubor 1,000 4 375,94 4 375,94 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 1,000

223 K PC88
Do+mont - kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" 
(svěrné připojení) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a 
čistící vložkou

kus 2,000 931,05 1 862,10 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

224 K PC89
Do+mont -sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 6/4" (svěrné připojení) 
s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou

kus 4,000 931,05 3 724,20 vlastní

VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 4,000

225 K PC90
Do+mont -sifon DN50 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 2" (svěrné připojení) s 
vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou

kus 2,000 931,05 1 862,10 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

226 K PC90a Dod+mont - keramická dělící příčka mezi pisoáry s úchyty kus 2,000 1 210,37 2 420,73 vlastní
VV 1+1 2,000
VV "viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

227 K 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 0,500 13 965,75 6 982,88 vlastní
D 767 Konstrukce zámečnické 68 711,50

228 K 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 250,000 121,04 30 259,13 vlastní
229 K 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 90,000 121,04 10 893,29 vlastní
230 K PC91 Dod+mont - požárně ochranná manžeta pro potr.DN50 kus 8,000 1 582,79 12 662,28 vlastní

VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 8,000

231 K PC92 Dod+mont - požárně ochranná manžeta pro potr.DN100 kus 6,000 2 327,63 13 965,75 vlastní
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 6,000

232 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 0,500 1 862,10 931,05 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.L.Mařák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 975 112,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 975 112,42 21,00% 204 773,61

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 179 886,03

Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.4.2-VZDUCHOTECHNIKA V položkách je třeba kalkulovat příslušný 
spojovací materiál, tvarovky, těsnící materiál, kotvy, závěsy a chráníčky. Součástí položek jsou funkční zkoušky zařízení / systémů - 
protokol bude přiložen k předávací dokumentaci (viz.VON).  Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané 
kolonky. Součástí dodávky a ocenění je sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními 
úseky včetně protipožárního  zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, 
vypěněním vyplnění. Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být zaměněny adekvátními výrobky 
stejných parametrů. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. v dubnu 2020. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci 
výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla 
nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. -uzemnění venkovního zařízení vč. bleskosvodu provede profese 
ESIL. Dále profese ESIL zajistí:  -silové jištění vč. uzemnění, kabeláž k venkovní jednotce - jištění 25A, 3fx400V/50Hz -silové jištění 
vnitřních chladicích jednotek vč. krycí lišty, jištění 5,16A, 1fx230V/50Hz -Profese ZTI zajistí odvody kondenzátu od vnitřních chladicích 
jednotek a také od patních kolen stoupacího potrubí přes sifony.  Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, 
položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). 

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.L.Mařák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 975 112,42

D1 - VZT systém č. C1 - VĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY SO-04 322 504,49

D2 - VZT systém č. C2 - VĚTRÁNÍ ŠATEN A ZÁZEMÍ SO-04 620 707,93

D3 - OSTATNÍ NÁKLADY 31 900,00

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.L.Mařák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 975 112,42
D D1 VZT systém č. C1 - VĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY SO-04 322 504,49

1 K 1. Dod+mont - VZT jednotka C1.01 je sestavena z těchto komponentů: kpl 1,000 160 778,20 160 778,20 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 C1.01

Poznámka k položce: Přívod: uzavírací klapka těsná, filtrační komora s předfiltrem (G4), rotační regenerační/rekuperační výměník s řízením FM 
(ZZT – účinnost 77%), směšovací klapka, ventilátorová komora s volným oběžným kolem, teplovodní ohřívač (75/55°C),  pružná manžeta(souč. 
dod. VZT jednotky). Dále jednotka obsahuje servisní vypínač. Odvod: pružná manžeta(souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 
filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem, směšovací klapka, rotační regenerační/rekuperační výměník, uzavírací klapka těsná. 
Vp=2.900m3/h, Vo=2.900m3/h, dPp=400Pa, dPo=400Pa Qt=12,8kW (10,5/24°C), rozměry: 2411x1205x1350mm, M=582kg, Lw(A),sání = 
83/69/56dB(A) (přívod/sání/okolí), Lw(A),odvod 78/73/56dB(A) (sání/odtah/okolí), nominální příkon VZT jednotky Pel=2,29kW, 3x400V/50Hz, 
I=15A  FM dodá profese VZT a předá profesi MaR před instalací MaR rozvaděče.  VZT jednotka osazena na vlastním ocelovém rámu. Dále na 
zpevněné betonové podlaze - souč. stavební dodávky. Min. rovinnost 2mm/1bm. Rozměry a schéma podepření viz PD. VZT jednotka osazena 
přímo na podlaze přes tlumicí 2x rýhovanou gumu - tj. VZT jednotka bez nožiček. Charakteristika VZT jednotky: Opláštění s rámovou konstrukcí s 
přerušenými tepelnými mosty, panely s izolací minerální vatou, zcela hladký vnitřní profil. Vnitřní provedení VZT jednotky s umístěním přívodní a 
odvodní části nad sebou, dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, rekuperace, případná cirkulace. Účinnost 
rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Jednotka osazena na vlastním rámu, dodávka vč. sifonů. Primární 
funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím 
čerstvého vzduchu. Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 24°C, Léto - teplota není negarantována). Dále se budou vnitřní 
prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy, sálavým panely nebo chladicími jednotkami v jednotlivých prostorech. Technické 

   parametry VZT jednotky: -plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen -tloušťka stěny pláště min50mm, 110kg/m2 -vlastnosti pláště podle prEN 
     1886 (2007) -mechanická stabilita D2 -těsnost pláště L2 -těsnost obtoku filtru F9 -tepelná izolace T3 -faktor tepelných mostů TB3

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 1,000

2 K 2. Dodávka - pomocné komponenty MaR - frekvenční měniče (IP54) kpl 1,000 36 473,00 36 473,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 1,000

3 K 3. Dod+mont - tlumič hluku kulisový 700x500x1000mm, potrubní díl ks 2,000 1 200,00 2 400,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 2,000

4 K 4. Dod+mont - hluk-tlumící kulisa s náběhy 100x500(H)x1000(L)mm, á 75mm, kašírované provedení ks 8,000 682,50 5 460,00 vlastní
VV 4*2 8,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 8,000

5 K 5. Dod+mont - tlumič hluku kulisový 900x500x1000mm, potrubní díl ks 1,000 1 400,00 1 400,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 1,000

6 K 6. Dod+mont - hluk-tlumící kulisa s náběhy 100x500(H)x1000(L)mm, á 50mm, kašírované provedení ks 6,000 682,50 4 095,00 vlastní
VV 6*1 6,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 6,000

7 K 7.

Dod+mont - protidešťová sací žaluzie 900x850mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 
upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části (žaluzie sdružená pro více zařízení) RAL 
žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 
architektem

ks 1,000 4 429,80 4 429,80 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04
VV Součet 1,000

8 K 8.
Dod+mont - regulační klapka kruhová d355mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR, min 5Nm, dop.40Nm)

ks 1,000 744,00 744,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C1.02
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 1,000

9 K 9.
Dod+mont - regulační klapka kruhová d355mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR, min 5Nm, dop.40Nm)

ks 1,000 744,00 744,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C1.03
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 1,000

10 K 10.

Dod+mont - Textilní vyúsť d355/L-23m, spodní šikmá perforace 120°. Umístěna ve výšce osa+6.850mm. 
Distribuce přívodního vzduchu o teplotě – zima Tp=+22°C, Ti,zima=+18°C, nebo léto Tp=+32°C, Ti,léto=není 
garantovaná. Množství vzduchu 1400m3/h. Požitelný přetlak 100Pa. Počet 1ks, kruhový profil, upínání po 
bocích. RAL předpoklad světle šedá. RAL vyústky bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 
dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem Vč. upínacího (kotvícího) lanového mechanizmu (2x 
nosné ocel. lanko po stranách), nerez připojovacího pásku, plastové háčky, pozink nápínák

ks 1,000 15 602,00 15 602,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

1.08
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C101
VV Součet 1,000

11 K 11.

Dod+mont - Textilní vyúsť d355/L-23m, spodní šikmá perforace 210°. Umístěna ve výšce osa+3.450mm. 
Distribuce přívodního vzduchu o teplotě – zima Tp=+22°C, Ti,zima=+18°C, nebo léto Tp=+32°C, Ti,léto=není 
garantovaná. Množství vzduchu 1400m3/h. Požitelný přetlak 100Pa. Počet 1ks, kruhový profil, upínání po 
bocích. RAL předpoklad světle šedá. RAL vyústky bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 
dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem Vč. upínacího (kotvícího) lanového mechanizmu (2x 
nosné ocel. lanko po stranách), nerez připojovacího pásku, plastové háčky, pozink nápínák

ks 1,000 15 602,00 15 602,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

1.09
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C101
VV Součet 1,000

12 K 12.
Dod+mont - odvodní krycí síto s přírubou 700x500mm, provedení pozink, instalace pomocí šroubů z čela 
(přiznané)

ks 1,000 1 053,00 1 053,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 1,000

13 K 13.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 1890/ 30 % tvar. 
dílů

m2 5,897 607,50 3 582,43 vlastní

VV 1,890*(1,56+1,56) 5,897
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04
VV Součet 5,897

14 K 14.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 2630/ 30 % tvar. 
dílů

m2 29,982 607,50 18 214,07 vlastní

VV 2,630*(0,3+0,3+2,04+0,84+0,3+0,3+3+4,32) 29,982
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04
VV Součet 29,982

15 K 15.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 3500/ 30 % tvar. 
dílů

m2 15,750 607,50 9 568,13 vlastní

VV 3,500*(1,8+2,4+0,3) 15,750
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04
VV Součet 15,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 16.
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída A dle DIN EN 1507. do průměru 355 / 30 % tvar. dílů.

bm 27,720 623,70 17 288,96 vlastní

VV 6,42+21,3 27,720
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04
VV Součet 27,720

17 K 17. Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm - iz. deskami nebo pásy m2 27,060 560,00 15 153,60 vlastní

P
 Poznámka k položce:

s AL polepem přip. samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou
VV 1,68+5,22+3,48+6,96+1,08+8,64 27,060
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 27,060

18 K 18.
Dod+mont - Protihluková izolace tl. 60mm - iz. deskami nebo pásy iz. deskami nebo pásy, vč. kotvících trnů a 
přelepení spojů Al páskou.

m2 18,710 530,00 9 916,30 vlastní

VV 3,17+0,79+4,37+3,17+0,79+6,42 18,710
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 18,710

D D2 VZT systém č. C2 - VĚTRÁNÍ ŠATEN A ZÁZEMÍ SO-04 620 707,93
19 K 19. Dod+mont - VZT jednotka C2.01 je sestavena z těchto komponentů: kpl 1,000 211 329,00 211 329,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 C2.01

Poznámka k položce: Přívod: uzavírací klapka těsná, filtrační komora s předfiltrem (G4), deskový protiproudý rekuperační výměník s by-passem 
(ZZT – účinnost 77%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem, teplovodní ohřívač (75/55°C),  pružná manžeta(souč. dod. VZT jednotky). 
Dále jednotka obsahuje servisní vypínač. Odvod: pružná manžeta(souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 
ventilátorová komora s volným oběžným kolem, deskový protiproudý rekuperační výměník s by-passem, uzavírací klapka těsná. Vp=3.300m3/h, 
Vo=3.150m3/h, dPp=400Pa, dPo=400Pa Qt=12,1kW (12,8/24°C), rozměry: 3801x871x1800mm, M=896kg, Lw(A),sání = 79/60/57dB(A) 
(přívod/sání/okolí), Lw(A),odvod 67/72/55dB(A) (sání/odtah/okolí), nominální příkon VZT jednotky Pel=2,6kW, 3x400V/50Hz, I=14A  FM dodá 
profese VZT a předá profesi MaR před instalací MaR rozvaděče.  VZT jednotka osazena na vlastním ocelovém rámu. Dále na zpevněné 
betonové podlaze - souč. stavební dodávky. Min. rovinnost 2mm/1bm. Rozměry a schéma podepření viz PD. VZT jednotka osazena přímo na 
podlaze přes tlumicí 2x rýhovanou gumu - tj. VZT jednotka bez nožiček. Charakteristika VZT jednotky: Opláštění s rámovou konstrukcí s 
přerušenými tepelnými mosty, panely s izolací minerální vatou, zcela hladký vnitřní profil. Vnitřní provedení VZT jednotky s umístěním přívodní a 
odvodní části nad sebou, dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, rekuperace. Účinnost rekuperace při rovnosti 
průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Jednotka osazena na vlastním rámu, dodávka vč. sifonů. Primární funkcí VZT jednotky je 
hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch 
je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 24°C, Léto - teplota není negarantována). Dále se budou vnitřní prostory tepelně upravovat 

 lokálně, např. otopnými tělesy, sálavým panely nebo chladicími jednotkami v jednotlivých prostorech. Technické parametry VZT jednotky: -plášť v 
   oblasti rosného bodu tepelně oddělen -tloušťka stěny pláště min50mm, 110kg/m2 -vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) -mechanická stabilita 

    D2 -těsnost pláště L2 -těsnost obtoku filtru F9 -tepelná izolace T3 -faktor tepelných mostů TB3

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 1,000

20 K 20. Dodávka - pomocné komponenty MaR - frekvenční měniče (IP54) kpl 1,000 25 283,00 25 283,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 1,000

21 K 21. Dod+mont - tlumič hluku kulisový 700x500x1000mm, potrubní díl ks 3,000 1 200,00 3 600,00 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 3,000

22 K 22. Dod+mont - hluk-tlumící kulisa s náběhy 100x500(H)x1000(L)mm, á 75mm, kašírované provedení ks 12,000 682,50 8 190,00 vlastní
VV 4*3 12,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 12,000

23 K 23. Dod+mont - tlumič hluku kulisový 1000x500x1500mm, potrubní díl ks 1,000 2 250,00 2 250,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 1,000

24 K 24. Dod+mont - hluk-tlumící kulisa s náběhy 100x500(H)x1500(L)mm, á 67mm, kašírované provedení ks 6,000 1 023,75 6 142,50 vlastní
VV 6*1 6,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 6,000

25 K 25. Dod+mont - tlumič hluku kruhový d200/600mm, tl. izolace 50mm ks 4,000 1 426,25 5 705,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C114
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C115
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C118
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C119
VV Součet 4,000

26 K 26. Dod+mont - tlumič hluku kruhový d250/600mm, tl. izolace 50mm ks 4,000 1 620,00 6 480,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C113
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C116
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C117
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C120
VV Součet 4,000

27 K 27.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C2.113a
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C113
VV Součet 1,000

28 K 28.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C2.116a
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C116
VV Součet 1,000

29 K 29.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C2.117a
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C117
VV Součet 1,000

30 K 30.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C2.120a
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C120
VV Součet 1,000

31 K 31.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C2.114b
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C114
VV Součet 1,000

32 K 32.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C2.115b
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C115
VV Součet 1,000

33 K 33.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C2.118b
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C118
VV Součet 1,000

34 K 34.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C2.119b
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C119
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VV Součet 1,000
35 K 35. Dod+mont - regulační klapka kruhová d125mm ruční ks 3,000 383,40 1 150,20 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02 C104
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02 C100
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C110
VV Součet 3,000

36 K 36. Dod+mont - regulační klapka kruhová d160mm ruční ks 3,000 454,95 1 364,85 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C111
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C121
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C164
VV Součet 3,000

37 K 37. Dod+mont - regulační klapka kruhová d200mm ruční ks 1,000 480,60 480,60 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C108
VV Součet 1,000

38 K 38. Dod+mont - regulační klapka kruhová d250mm ruční ks 2,000 541,35 1 082,70 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C103
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C104
VV Součet 2,000

39 K 39.

Dod+mont - protidešťová sací žaluzie 900x850mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 
upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části (žaluzie sdružená pro více zařízení) RAL 
žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 
architektem

ks 1,000 4 815,00 4 815,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04
VV Součet 1,000

40 K 40.

Dod+mont - protidešťová výfuková žaluzie 1050x830mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, 
vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části (žaluzie sdružená pro více zařízení) RAL 
žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 
architektem

ks 1,000 5 256,00 5 256,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04
VV Součet 1,000

41 K 41.
Stěnová mřížka 400x200mm, rozteč lamel 12,5mm, vč. upevňovacího rámečku, skryté uchycení - pomocí 
sponek RAL síta bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 
investorem a architektem, předběžně uvažováno s RAL 9010

ks 10,000 782,00 7 820,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C108/C109
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C104/C111
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C111/C112
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C104/C164
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C104/C166
VV Součet 10,000

42 K 42.
Dod+mont - Stěnová mřížka 600x200mm, rozteč lamel 12,5mm, vč. upevňovacího rámečku, skryté uchycení - 
pomocí sponek RAL síta bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 
odsouhlasena investorem a architektem, předběžně uvažováno s RAL 9010

ks 10,000 971,00 9 710,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C104/C108
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C113/C114
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C115/C116
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C117/C118
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C119/C120
VV Součet 10,000

43 K 43. Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9010 vč. montážního kroužku d125 ks 6,000 360,00 2 160,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C164
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C165
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C114
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C115
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C118
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C119
VV Součet 6,000

44 K 44. Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d200, RAL9010 vč. montážního kroužku d200 ks 13,000 375,00 4 875,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C166
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C114
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C115
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C118
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C119
VV Součet 13,000

45 K 45.
Dod+mont - Vířivá vyústka přívodní, čtvercová čelní deska 600x600mm/48lamel, plenumbox s regulační 
klapkou 572x572mm/H=345mm,, napojeni z boku, vodorovné připojení, d250mm. RAL9010 nebo dle 
architekta.

ks 4,000 2 744,00 10 976,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C113
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C116
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C117
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C120
VV Součet 4,000

46 K 46.
Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, do kruhového potrubí, provedení pozink, vč. regulace R1, 
instalace pomocí šroubů z čela (přiznané), případná RAL dle architekta.

ks 1,000 800,00 800,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C121
VV Součet 1,000

47 K 47.
Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 625x75mm, do kruhového potrubí, provedení pozink, vč. regulace R1, 
instalace pomocí šroubů z čela (přiznané), případná RAL dle architekta.

ks 4,000 885,00 3 540,00 vlastní

VV 4*1 4,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C104
VV Součet 4,000

48 K 48.
Dod+mont - odvodní vyústka jednořadá 225x75mm, do kruhového potrubí, provedení pozink, vč. regulace 
R1, instalace pomocí šroubů z čela (přiznané)

ks 8,000 475,00 3 800,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C108
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C109
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C111
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C112
VV Součet 8,000
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49 K 49.
Dod+mont - odvodní vyústka jednořadá 325x75mm, do kruhového potrubí, provedení pozink, vč. regulace 
R1, instalace pomocí šroubů z čela (přiznané)

ks 4,000 523,00 2 092,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C109
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C102
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C103
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C110
VV Součet 4,000

50 K 50.
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 
25mm, d125mm

bm 9,500 184,00 1 748,00 vlastní

VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C164
VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C165
VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C114
VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C115
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C118
VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C119
VV Součet 9,500

51 K 51.
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 
25mm, d200mm

bm 20,500 226,00 4 633,00 vlastní

VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C166
VV 3*1,5 4,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C114
VV 3*1,5 4,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C115
VV 2*1,5+2 5,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C118
VV 2*1,5+2 5,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C119
VV Součet 20,500

52 K 52.
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 
25mm, d250mm

bm 6,000 269,00 1 614,00 vlastní

VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C113
VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C116
VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C117
VV 1*1,5 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C120
VV Součet 6,000

53 K 53.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 650/ 30 % tvar. 
dílů

m2 0,416 675,00 280,80 vlastní

VV 0,65*(0,64) 0,416
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C121
VV Součet 0,416

54 K 54.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 1050/ 30 % tvar. 
dílů

m2 4,505 607,50 2 736,79 vlastní

VV 1,050*1,92 2,016
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C103
VV 1,050*0,8 0,840
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C120
VV 1,050*0,8 0,840
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C117
VV 1,050*0,77 0,809
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C103
VV Součet 4,505

55 K 55.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 1500/ 30 % tvar. 
dílů

m2 55,440 607,50 33 679,80 vlastní

VV 1,500*3,04 4,560
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C103
VV 1,500*(1,6+11,68) 19,920
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C121
VV 1,500*(2,08+2,4+0,8) 7,920
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C120
VV 1,500*(0,64+4) 6,960
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C118
VV 1,500*(2) 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C117
VV 1,500*(0,64+2,8) 5,160
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C121
VV 1,500*(4,48+0,8) 7,920
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C120
VV Součet 55,440

56 K 56.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 1890/ 30 % tvar. 
dílů

m2 28,369 607,50 17 234,17 vlastní

VV 1,890*(2,32) 4,385
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV 1,890*(1,6+1,44+3,04) 11,491
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C102
VV 1,890*(6,61) 12,493
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C103
VV Součet 28,369

57 K 57.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 2630/ 30 % tvar. 
dílů

m2 71,536 607,50 43 458,12 vlastní

VV 2,630*(0,48+0,4+1,76+2,24+0,4+8,64+6,24) 53,021
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV 2,630*(0,72+1,92+1,92+0,4) 13,045
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV 2,630*(2,08) 5,470
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C102
VV Součet 71,536

58 K 58.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 3500/ 30 % tvar. 
dílů

m2 26,040 607,50 15 819,30 vlastní

VV 3,500*(0,4+3,36+0,48+3,2) 26,040
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 26,040

59 K 59.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 4460/ 30 % tvar. 
dílů

m2 5,352 675,00 3 612,60 vlastní

VV 4,460*(1,2) 5,352
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 5,352

60 K 60.
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída A dle DIN EN 1507. do průměru 125 / 30 % tvar. dílů.

bm 48,360 313,00 15 136,68 vlastní

VV 0,32*1 0,320
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-103
VV 1,12+2,5 3,620
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-164,165,166
VV 3,12*1 3,120
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-110
VV 1,1*1 1,100
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-119
VV 1,1*1 1,100
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-115
VV 34,4*1 34,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04-224
VV 4,7*1 4,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-100
VV Součet 48,360

61 K 61.
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída A dle DIN EN 1507. do průměru 160 / 30 % tvar. dílů.

bm 30,440 368,00 11 201,92 vlastní

VV 1,92*1 1,920
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-121
VV 1,12*1 1,120
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-103
VV 4,5*1 4,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-164
VV 1,6*1 1,600
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-108
VV 5,8*1 5,800
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-109
VV 4,7*1 4,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-110
VV 2,9*1 2,900
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-111
VV 4,5*1 4,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-112
VV 1,9*1 1,900
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-100
VV 1,5*1 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-102
VV Součet 30,440

62 K 62.
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída A dle DIN EN 1507. do průměru 200 / 30 % tvar. dílů.

bm 45,580 430,00 19 599,40 vlastní

VV 14,4*1 14,400
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-104
VV 0,48*1 0,480
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-166
VV 1,9*1 1,900
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-108
VV 3,9*1 3,900
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-120
VV 5,1*1 5,100
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-119
VV 5,4*1 5,400
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-118
VV 3,7*1 3,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-116
VV 5,4*1 5,400
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-114
VV 5,3*1 5,300
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-115
VV Součet 45,580

63 K 63.
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída A dle DIN EN 1507. do průměru 250 / 30 % tvar. dílů.

bm 71,900 495,00 35 590,50 vlastní

VV 4,7*1 4,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-103
VV 12*1 12,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-104
VV 0,3*1 0,300
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-120
VV 0,3*1 0,300
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-117
VV 0,8+1,9 2,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-116
VV 4,7*1 4,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-114
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-113
VV 0,6*1 0,600
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-103
VV 27,2*1 27,200
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-104
VV 9,6*1 9,600
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-104
VV 5,3*1 5,300
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-107
VV 3,5*1 3,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-108
VV Součet 71,900

64 K 64.
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída A dle DIN EN 1507. do průměru 355 / 30 % tvar. dílů.

bm 24,600 662,00 16 285,20 vlastní

VV 3,1*1 3,100
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-117
VV 3,1*1 3,100
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-116
VV 3,5*1 3,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-120
VV 4,8*1 4,800
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-119
VV 5,9*1 5,900
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-117
VV 4,2*1 4,200
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-116
VV Součet 24,600

65 K 65. Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm - iz. deskami nebo pásy m2 89,730 560,00 50 248,80 vlastní

P
 Poznámka k položce:

s AL polepem přip. samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou
VV 1,44+9,74+1,2+4+1+4,22+5,82+1,34+1,04+1,46+18,14+16,85+1,49+7,44+9,92+4,63 89,730
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 89,730

66 K 66.
Dod+mont - Protihluková izolace tl. 60mm - iz. deskami nebo pásy iz. deskami nebo pásy, vč. kotvících trnů a 
přelepení spojů Al páskou.

m2 27,540 530,00 14 596,20 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Pozn: uzemnění venkovního zařízení vč. bleskosvodu provede profese ESIL. Dále profese ESIL zajistí:  -silové jištění vč. uzemnění, kabeláž k 
venkovní jednotce - jištění 25A, 3fx400V/50Hz -silové jištění vnitřních chladicích jednotek vč. krycí lišty, jištění 5,16A, 1fx230V/50Hz Profese ZTI 
zajistí odvody kondenzátu od vnitřních chladicích jednotek a také od patních kolen stoupacího potrubí přes sifony.

VV 0,66+0,91+5,45+4,22+0,66+1,1+4,22+5,07+0,91+4,34 27,540
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 27,540

D D3 OSTATNÍ NÁKLADY 31 900,00
67 K 67. Dodávka - Drobný těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 vlastní

68 K 68. Dodávka - Dokumentace provedení díla - Předávací dokumentace (dokumentace skutečného provedení) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

69 K 69. Dodávka - Doprava a vitrostaveništní přesuny kpl 1,000 5 900,00 5 900,00 vlastní
70 K 70. Dodávka - Montážní mechanizmy - jeřáby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.V.Moravcová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 616 108,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 616 108,54 21,00% 129 382,79

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 745 491,33

Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4.3-UT V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací či svařovací 
materiál, tvarovky, svařovací a těsnící materiál, kotvy, závěsy a chráníčky. Součástí položek jsou tlakové zkoušky rozvodů - protokol 
bude přiložen před zakrytím všech rozvodů.  Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky. Součástí 
dodávky a ocenění je sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními úseky včetně 
protipožárního  zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, vypěněním vyplnění, 
zásyp vyhodným materiálem včetně hutnění. Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být 
zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-
ing s.r.o. v dubnu 2020. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný 
celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě 
těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové 
prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.   Ve všech položkách jsou započítány náklady 
na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě 

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a - 1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a-04-43 - D.1.4.3-ÚT

RAPOS, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 616 108,54

731 - Kotelny 164 935,52

732 - Strojovny 40 742,76

733 - Rozvod potrubí 215 030,69

734 - Armatury 93 179,54

735 - Otopná tělesa 49 755,35

767 - Konstrukce zámečnické 42 036,91

HZS - HZS 10 427,77

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a - 1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a-04-43 - D.1.4.3-ÚT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 616 108,54
D 731 Kotelny 164 935,52

1 K 731249312 Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření soubor 1,000 9 776,03 9 776,03 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

2 M PC7
Dod - plynový nást.kondenzační kotel s modulovaným hořákem cca 20-100% vč.vest. čerpadla, poj.ventilu - 
výkon 35kW

kus 1,000 60 518,25 60 518,25 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

3 M PC8 Dod - sada připoj.kohoutů, připojení exp.nádoby a plnícího kohoutu kus 1,000 9 310,50 9 310,50 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

4 M PC9 Dod - modul pro ovládání kotle signálem 0-10V kus 1,000 8 379,45 8 379,45 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

5 M PC10 Dod - stojka x konzole pro uchycení kotle kus 1,000 4 655,25 4 655,25 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

6 K 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 2,500 18,62 46,55 vlastní
VV 1*2,5 2,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,500

7 K PC11
Montáž fasádního odkouření DN80-125 do 8m /koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího 
vzduchu na venkovní fasádě, z plastu PP/pozink. ocelového plechu (bíle lakováno), resp. z plastu PP/nerez. 
oceli venku, 80/125 mm/

kus 1,000 9 310,50 9 310,50 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

8 M PC12 Dod - vnitřní koax.vedení 80/125 - vnitřní plast - venk.bíle lakovaný plech - délka 0,5m kus 1,000 2 793,15 2 793,15 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

9 M PC13 Dod - vnitřní koax.vedení 80/125 - vnitřní plast - venk.bíle lakovaný plech - délka 1m kus 4,000 3 258,68 13 034,70 vlastní
VV 4*1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 4,000

10 M PC14
Dod - fasádní přechod a T-kus  - Krycí clona  - Koncentrická průchodka zdí  - Oboustranný nátrubek  - Krycí 
deska z nerez oceli  - T-kus 90° pro nástěnnou konzoli z nerez oceli  - Konzola na vnější stěnu z nerez oceli 
/přisávání z paty/

kus 1,000 9 310,50 9 310,50 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

11 M PC15
Dod - úchyty a konc. - venkovní úsek  - Objímka pro zakončení vyústění z nerez oceli - Zakončení vyústění z 
nerez oceli - Fasádní držák DN125, nerez

kus 1,000 4 655,25 4 655,25 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

12 M PC16
Dod - nerez - venkovní úsek vytažen 700mm nad atiku - Trubka DN80/125 - plášť - leštěná nerez s iz.tl.25mm 
- 2000mm

kus 3,000 7 448,40 22 345,20 vlastní

VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 3,000

13 K PC31 Dod + mont - upravené vody - pro 1.naplnění - typ vody je třeba volit dle typu kotle l 370,000 9,31 3 444,89 vlastní
VV 1*370 370,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 370,000

14 K PC32
Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné 
připojení) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící 
vložkou

kus 1,000 837,95 837,95 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

15 K PC33 Uvední kotle do provozu serv.technikem kus 1,000 1 862,10 1 862,10 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

16 K 998731202 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 732 Strojovny 40 742,76

17 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 22,000 27,93 614,49 vlastní

VV 20+2 22,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 22,000

18 K 732331514 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 35 l soubor 1,000 1 862,10 1 862,10 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

19 K 732429111 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 2,000 465,53 931,05 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

20 M PC43 Dod - potrubní běh.čerpadlo s fr.měničem - vč.i.pouzdra - 0,5m3/h 2,0m 230V soubor 1,000 5 586,30 5 586,30 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 1,000

21 M PC44 Dod - potrubní běh.čerpadlo s fr.měničem - vč.i.pouzdra - 0,7m3/h 3,0m 230V soubor 1,000 8 286,35 8 286,35 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 1,000

22 K 734419133 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1" soubor 1,000 744,84 744,84 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

23 K PC35 Dod+mont - anuloid 2,5m3/h vč. stojanu a izolace z min.vlny tl.100mm s Al folii kus 1,000 9 310,50 9 310,50 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

24 K PC37 Dod+mont - nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 8 l soubor 1,000 1 024,16 1 024,16 vlastní
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VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

25 K PC38 Dod+mont - servisní ventil se zajištěním 3/4" soubor 2,000 837,95 1 675,89 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

26 K PC40 Dod+mont - magnetický filtr DN25 před filtrem soubor 1,000 3 724,20 3 724,20 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

27 K 998732202 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 0,500 13 965,75 6 982,88 vlastní
D 733 Rozvod potrubí 215 030,69

28 K 713400821 Odstranění izolačních pásů potrubí m2 6,000 93,11 558,63 vlastní
VV 3+2+1 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 6,000

29 K 713400921 Příplatek za opravu izolace potrubí fóliemi kus 4,000 93,11 372,42 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

30 K 713400991 Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní kus 10,000 93,11 931,05 vlastní
VV 10*1 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 10,000

31 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 60,000 23,28 1 396,58 vlastní
VV 30+20+10 60,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 60,000

32 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 36,000 27,93 1 005,53 vlastní
VV 10+12+14 36,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 36,000

33 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 37,500 46,55 1 745,72 vlastní
VV 5+15+7+10,5 37,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 37,500

34 K 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 18,000 139,66 2 513,84 vlastní
VV 2*9 18,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 18,000

35 K 733113114 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 2,000 148,97 297,94 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

36 K 733113115 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 20,000 186,21 3 724,20 vlastní
VV 12+8 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 20,000

37 K 733113117 Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 kus 2,000 232,76 465,53 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

38 K 733113118 Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 kus 2,000 279,32 558,63 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

39 K 733121158
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 50 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.50mm

m 2,000 819,32 1 638,65 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

40 K 733123913 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 28 mm kus 4,000 232,76 931,05 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

41 K 733123915 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 38 mm kus 2,000 260,69 521,39 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

42 K 733190106 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 356,000 9,31 3 314,54 vlastní
VV 1*356 356,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 356,000

43 K 733191816 Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5 kus 4,000 27,93 111,73 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

44 K 733191903 Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 15 m 15,000 232,76 3 491,44 vlastní
45 K 733191906 Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 32 m 16,000 270,00 4 320,07 vlastní

VV 4+4+4+2+2 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 16,000

46 K 733191907 Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 40 m 20,000 381,73 7 634,61 vlastní
VV 6+5+2+6+1 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 20,000

47 K 733191913 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 kus 4,000 93,11 372,42 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

48 K 733191915 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25 kus 5,000 111,73 558,63 vlastní
VV 5*1 5,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 5,000

49 K 733191917 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 40 kus 3,000 186,21 558,63 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 3,000

50 K 733191923 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 kus 2,000 232,76 465,53 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

51 K 733191924 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 kus 2,000 242,07 484,15 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

52 K 733191925 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 kus 2,000 260,69 521,39 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

53 K 733191926 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32 kus 4,000 325,87 1 303,47 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

54 K PC47
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 15 - vč tvarovek, 
nátěru

m 70,000 260,69 18 248,58 vlastní

VV 1*70 70,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 70,000

55 K PC48
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 15 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.20mm /do zdi

m 62,000 381,73 23 667,29 vlastní

VV 1*62 62,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 62,000

56 K PC49
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 15 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.40mm

m 105,000 428,28 44 969,72 vlastní

VV 1*105 105,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03

Strana 57 z 81



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 105,000

57 K PC50
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 20 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.40mm

m 48,000 446,90 21 451,39 vlastní

VV 1*48 48,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 48,000

58 K PC51
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 25 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.50mm

m 45,000 605,18 27 233,21 vlastní

VV 1*45 45,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 45,000

59 K PC52
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 32 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.60mm

m 26,000 744,84 19 365,84 vlastní

VV 1*26 26,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 26,000

60 K PC53
Dod+mont - armatur závitových,s 1závitem, G 1/2, včetně ventilu odvzdušňovacího automatického + kohoutu 
1/2"

kus 6,000 279,32 1 675,89 vlastní

VV 6*1 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 6,000

61 K PC54
Dod+mont - odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 včetně ventilu odvzdušňovacího 
automatického + 2x kohoutu 1/2" + potr.DN15-1,5m

kus 10,000 1 396,58 13 965,75 vlastní

VV 5*2 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 10,000

62 K 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 734 Armatury 93 179,54

63 K 722224111 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 26,000 186,21 4 841,46 vlastní
VV 20+6 26,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 26,000

64 K 734200811 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 2,000 46,55 93,11 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

65 K 734200812 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 2,000 55,86 111,73 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

66 K 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 14,000 74,48 1 042,78 vlastní
VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 14,000

67 K 734200822 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 2,000 93,11 186,21 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

68 K 734200823 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 2,000 111,73 223,45 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

69 K 734209105 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 kus 10,000 93,11 931,05 vlastní
VV 5+5 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 10,000

70 M PC55 Dod - Termost.hlavice s ochranou proti odcizení a ochranou proti neoprávněnému přenastavení teploty kus 17,000 512,08 8 705,32 vlastní

VV 12+5 17,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 17,000

71 K 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,000 139,66 279,32 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 2,000

72 M PC56 Dod - potrubní oddělovač dle EN1717 vč.redukce kus 1,000 7 448,40 7 448,40 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

73 K 734209125 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 2,000 232,76 465,53 vlastní
VV 2*1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

74 K 734411142 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm kus 10,000 465,53 4 655,25 vlastní
VV 2+2+4+2 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 10,000

75 K 734421130 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 kus 8,000 2 327,63 18 621,00 vlastní
VV 1+1+1+2+1+2 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 8,000

76 K 734422130 Tlakoměr diferenční č. 13353, D 160 kus 2,000 3 258,68 6 517,35 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

77 K 734494213 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 3,000 139,66 418,97 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 3,000

78 K PC57 Dod+mont - šroubení reg.uzav.dvoutr.rohové, DN 15 pro ot typ VK vč.přednastavení kus 9,000 372,42 3 351,78 vlastní
VV 2+3+2+2 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 9,000

79 K PC58 Dod+mont - šroubení reg.uzav. DN 15 vč.přednastavení kus 9,000 372,42 3 351,78 vlastní
VV 2+3+2+2 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 9,000

80 K PC59 Dod+mont - termost.ventilu DN 15 kus 9,000 465,53 4 189,73 vlastní
VV 2+3+2+2 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 9,000

81 K PC60 Dod+mont - ventil .vyvaž.reg.vnitř.s vyp. - DN15 kus 1,000 2 141,42 2 141,42 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 1,000

82 K PC62 Dod+mont - ventil .vyvaž.reg.vnitř.s vyp. - DN25 kus 2,000 2 606,94 5 213,88 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

83 K PC65 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN20 kus 6,000 279,32 1 675,89 vlastní
VV 1+1+1+1+2 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 6,000

84 K PC66 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN25 kus 13,000 372,42 4 841,46 vlastní
VV 1*13 13,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 13,000

85 K PC67 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN32 kus 4,000 465,53 1 862,10 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 4,000

86 K PC70 Dod+mont - ventil zpětný,2xvnitřní závit DN20 kus 1,000 279,32 279,32 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 1,000

87 K PC71 Dod+mont - ventil zpětný,2xvnitřní závit DN25 kus 4,000 372,42 1 489,68 vlastní
VV 2+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 4,000

88 K PC72 Dod+mont - ventil zpětný,2xvnitřní závit DN40 kus 1,000 651,74 651,74 vlastní
VV 1*1 1,000
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VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

89 K PC73 Dod+mont - Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN20 kus 1,000 279,32 279,32 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

90 K PC74 Dod+mont - Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN25 kus 2,000 372,42 744,84 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

91 K PC75 Dod+mont - Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN32 kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

92 K PC77 Kohout k DM vč.dopojení potr. kus 4,000 558,63 2 234,52 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 4,000

93 K PC78 Dod+mont - dopojovací hadice panc.DN25 dl.0,6m vč.záv.dopojů kus 2,000 372,42 744,84 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

94 K PC79 Dod+mont - vodoměr 1,5m3/h se sign.výstupem kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

95 K 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 735 Otopná tělesa 49 755,35

96 K 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 9,000 93,11 837,95 vlastní
VV 6+1+1+1 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 9,000

97 K 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 4,000 93,11 372,42 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 4,000

98 K 735151811 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm kus 1,000 372,42 372,42 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 1,000

99 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 3,000 465,53 1 396,58 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 3,000

100 K 735179110 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 9,000 372,42 3 351,78 vlastní
VV 1+3+4+1 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 9,000

101 M PC88 Dod- ot.žebřík typ VK 450/900 s vest.vložkou vč.konzol a odvzd.ventilu kus 1,000 1 769,00 1 769,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

102 M PC89 Dod- ot.žebřík typ VK 500/1500 s vest.vložkou vč.konzol a odvzd.ventilu kus 7,000 2 327,63 16 293,38 vlastní
VV 1+1+1+2+2 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 7,000

103 M PC90 Dod- ot.žebřík typ VK 500/1800 s vest.vložkou vč.konzol a odvzd.ventilu kus 1,000 2 793,15 2 793,15 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

104 K 735221812 Demontáž registr.z hl.trubek DN 50 do 3 m,2pramen. kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 1,000

105 K 735221822 Demontáž registr.z hl.trubek DN 65 do 3 m,2pramen. kus 1,000 744,84 744,84 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 1,000

106 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 22,000 18,62 409,66 vlastní
VV 12+6+2+2 22,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 22,000

107 K PC80 Dod+mont - otopná těl.panel.vč.konzol a odvzd.ventilu - 21/600/600 kus 1,000 1 955,21 1 955,21 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

108 K PC81 Dod+mont - otopná těl.panel.vč.konzol a odvzd.ventilu - 21/600/800 kus 1,000 2 141,42 2 141,42 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

109 K PC82 Dod+mont - otopná těl.panel.vč.konzol a odvzd.ventilu - 21/600/1000 kus 1,000 2 327,63 2 327,63 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

110 K PC83 Dod+mont - otopná těl.panel.vč.konzol a odvzd.ventilu - 21/600/1400 kus 2,000 2 606,94 5 213,88 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 2,000

111 K PC84 Dod+mont - otopná těl.panel.vč.konzol a odvzd.ventilu - 22/600/800 kus 2,000 2 327,63 4 655,25 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 2,000

112 K 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 767 Konstrukce zámečnické 42 036,91

113 K 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 240,000 121,04 29 048,76 vlastní
VV 50+15+60+15+50+50 240,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 240,000

114 K 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 25,000 121,04 3 025,91 vlastní
VV 5+10+5+5 25,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 25,000

115 K PC91 Dod+mont - požárně ochranná manžeta pro potr.DN50 kus 6,000 1 582,79 9 496,71 vlastní
VV 2*3 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 6,000

116 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 0,500 931,05 465,53 vlastní
D HZS HZS 10 427,77

117 K PC92 Zkoušky dle - ČSN 06 0310 hod 35,000 186,21 6 517,35 vlastní
VV 20+15 35,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01
VV Součet 35,000

118 K PC93 Vyvážení systému hod 3,000 465,53 1 396,58 vlastní
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01
VV Součet 3,000

119 K PC94 Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku t 0,900 2 793,15 2 513,84 vlastní
VV 1*0,9 0,900
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01
VV Součet 0,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
P.Bořuta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 343 846,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 343 846,98 21,00% 72 207,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 416 054,85

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o.  dubnu 2020. Textová, výkresová i tabulková 
část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí 
seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při 
stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby 
cena byla kompletní a prvek funkční.  1. Všeobecně Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou 
nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště: 2. Nabídková cena zahrnuje zejména: 2.1 Realizace všech stavebních a přidružených 
pomocných výkonů. 2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky. - Doprava a přesun materiálů až k místu 
vyložení a zabudování uvedenému v objednávce. - Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou 
nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně 
obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště: - výkresy, montáže a konstrukce - schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů - 
seznamy zásob - návrhy barev, označení, vzory apod. - návody k obsluze, předpisy údržby apod. * Provádění všech nezbytných měření 
a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných protokolů v žádaném množství. Poskytnutí 
nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky. - Instruktáž obsluhujícího personálu. 3. Pokud v seznamu či popisu 
výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných 
podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na 
uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky. 4. Pokud nabízející při 
zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní plnění jeho výkonů, ovšem 
nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem doplnit, aby při odevzdání nabídky 
byl  5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, nebo 
z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány. 6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba 
nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní zakázky. 7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné 
formy. Výkaz výměr převzat z dokumentace SO 04,05,06-dle technologického schematu,výkresy č. 01-19.  Pokud není u položky 

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a - 1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a-04-44 - D.1.4.4-MaR

RAPOS, spol. s r. o.

Strana 60 z 81



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: P.Bořuta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 343 846,98

M21.02 - Rozvaděč DMR12 23 865,00

M21.04 - Řídicí systém 104 451,00

M21.05 - Polní instrumentace 55 236,00

    M21.0511 - Dle technologického schematu SO04,5,6 D1.4.4.14 25 323,00

    M21.0521 - Dle technologického schematu SO04,5,6 D1.4.4.15 24 863,00

    M21.0531 - Dle technologického schematu SO04,5,6 D1.4.4.16 5 050,00

M21.06 - Elektromontáže 110 594,98

M21.07 - Hodinové zůčtovací sazby 49 700,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: P.Bořuta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 343 846,98
D M21.02 Rozvaděč DMR12 23 865,00

1 K M21.0201 Rozváděčová skříň, plastová 54 DIN, kompletní ks 1,000 7 430,00 7 430,00 vlastní
2 K M21.0202 Žlab kabelový 60x80mm m 1,000 50,00 50,00 vlastní
3 K M21.0203 Vývodka M20x1, 5 s maticí ks 25,000 15,00 375,00 vlastní
4 K M21.0204 Vypínač 1P, 40A na DIN lištu ks 1,000 170,00 170,00 vlastní
5 K M21.0205 Jistič modulární B4/1, 10kA ks 2,000 110,00 220,00 vlastní
6 K M21.0206 Jistič modulární B6/1, 10kA ks 4,000 110,00 440,00 vlastní
7 K M21.0207 Jistič modulární B16/1, 10kA ks 10,000 95,00 950,00 vlastní
8 K M21.0208 Svorka CBD-4-béžová ks 40,000 20,00 800,00 vlastní
9 K M21.0209 Nosič štítku, 30x50mm, prázdný ks 10,000 8,00 80,00 vlastní

10 K M21.0210 Relé přepínací 4P/6A, 24VDC, s paticí ks 15,000 250,00 3 750,00 vlastní
11 K M21.0211 Zásuvka, ČSN, 230V/16A na DIN lištu ks 1,000 140,00 140,00 vlastní
12 K M21.0212 Přepěťová ochrana s vf filtrem, 6 A ks 1,000 2 100,00 2 100,00 vlastní
13 K M21.0213 Transformátor 230/24V, 40VA ks 1,000 760,00 760,00 vlastní
14 K M21.0214 Sestavení rozvaděče dle dokumentace, včetně DIM kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní
15 K M21.0215 Svazkování jednožilových kabelů ks 30,000 20,00 600,00 vlastní

D M21.04 Řídicí systém 104 451,00
16 K M21.0401 Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 2.5A ks 1,000 1 780,00 1 780,00 vlastní
17 K M21.0402 CPU+LCD4x20, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, 8DI/HSC, 4xAO, 7xRO, 4xDO, 2xTCL2 ks 1,000 18 260,00 18 260,00 vlastní
18 K M21.0403 Expanzní modul, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO ks 1,000 9 260,00 9 260,00 vlastní
19 K M21.0404 Expanzní modul, 12xDI 24 VAC/DC, GO ks 1,000 8 450,00 8 450,00 vlastní
20 K M21.0405 Expanzní modul, 12xDO 24 VDC, 8x 0.5A, 4x 2A, GO ks 1,000 8 880,00 8 880,00 vlastní

21 K M21.0406 Dotykový panel vestavný, rezistivní 4.3" TFT 480x272 pxl, Ethernet 10/100Base, RS-485, včetně rámečku ks 1,000 6 600,00 6 600,00 vlastní

22 K M21.0407 SDHC 4GB Paměťová karta SDHC 4GB ks 1,000 1 120,00 1 120,00 vlastní
23 K M21.0408 Uživatelský SW pro DDC systémy, za 1 datový bod ks 73,000 150,00 10 950,00 vlastní
24 K M21.0409 APV HMI za 1 screen ks 1,000 500,00 500,00 vlastní
25 K M21.0410 parametrizace PLC hod 4,000 300,00 1 200,00 vlastní
26 K M21.0411 test 1:1 ks 73,000 150,00 10 950,00 vlastní
27 K M21.0412 licence SCADA Server do 500 bodů ks 1,000 1,00 1,00 vlastní
28 K M21.0413 zpracování SW SCADA do 10 obrazovek ks 1,000 500,00 500,00 vlastní
29 K M21.0414 dispečerské PC, včetně monitoru LCD 24", klávesnice a myši ks 1,000 26 000,00 26 000,00 vlastní

D M21.05 Polní instrumentace 55 236,00
D M21.0511 Dle technologického schematu SO04,5,6 D1.4.4.14 25 323,00

30 K M21.0512 Snímač teploty venkovní, Ni1000 ks 2,000 460,00 920,00 vlastní
31 K M21.0513 Snímač teploty stonkový do VZT, délka stonku 180 mm, Ni1000 ks 4,000 510,00 2 040,00 vlastní
32 K M21.0514 Snímač teploty příložný, Ni1000 ks 1,000 760,00 760,00 vlastní
33 K M21.0515 Termostat protimrazové ochrany délka 6m, -10 až +12 st.C ks 1,000 1 620,00 1 620,00 vlastní
34 K M21.0516 Snímač diferenčního tlaku, kontakní, rozsah 50-500Pa ks 3,000 480,00 1 440,00 vlastní
35 K M21.0517 Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 8Nm, 30sec, proporcionální řízení, ks 2,000 2 920,00 5 840,00 vlastní
36 K M21.0518 Servopohon klapkový s vratnou pružinou, 24V AC/DC, 8Nm, 30sec, řízení On-Off, ks 2,000 3 640,00 7 280,00 vlastní
37 K M21.0519 Servopohon pro regulační ventily, proporcionální řízení 0-10V, 24V AC. ks 1,000 3 623,00 3 623,00 vlastní
38 K M21.0520 3-cestný regulační ventil, použití na vodu, do 90 st.C, Kv=2 ks 1,000 1 800,00 1 800,00 vlastní

D M21.0521 Dle technologického schematu SO04,5,6 D1.4.4.15 24 863,00
39 K M21.0522 Snímač teploty venkovní, Ni1000 ks 1,000 460,00 460,00 vlastní
40 K M21.0523 Snímač teploty stonkový do VZT, délka stonku 180 mm, Ni1000 ks 4,000 510,00 2 040,00 vlastní
41 K M21.0524 Snímač teploty příložný, Ni1000 ks 1,000 760,00 760,00 vlastní
42 K M21.0525 Termostat protimrazové ochrany délka 6m, -10 až +12 st.C ks 1,000 1 620,00 1 620,00 vlastní
43 K M21.0526 Snímač diferenčního tlaku, kontakní, rozsah 50-500Pa ks 3,000 480,00 1 440,00 vlastní
44 K M21.0527 Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 8Nm, 30sec, proporcionální řízení, ks 2,000 2 920,00 5 840,00 vlastní
45 K M21.0528 Servopohon klapkový s vratnou pružinou, 24V AC/DC, 8Nm, 30sec, řízení On-Off, ks 2,000 3 640,00 7 280,00 vlastní
46 K M21.0529 Servopohon pro regulační ventily, proporcionální řízení 0-10V, 24V AC. ks 1,000 3 623,00 3 623,00 vlastní
47 K M21.0530 3-cestný regulační ventil, použití na vodu, do 90 st.C, Kv=2 ks 1,000 1 800,00 1 800,00 vlastní

D M21.0531 Dle technologického schematu SO04,5,6 D1.4.4.16 5 050,00
48 K M21.0532 Snímač teploty venkovní, Ni1000 ks 1,000 460,00 460,00 vlastní
49 K M21.0533 Snímač teploty stonkový s jímkou G1/2", délka stonku 120 mm, Ni1000 ks 2,000 510,00 1 020,00 vlastní
50 K M21.0534 Snímač absolutního tlaku pro kapaliny, závit G1/2", výstup 0-10V ks 1,000 1 680,00 1 680,00 vlastní
51 K M21.0535 Solenoidový ventil G3/4", včetně cívky 230V ks 1,000 1 890,00 1 890,00 vlastní

D M21.06 Elektromontáže 110 594,98
52 K M21.0601 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně m 60,000 36,39 2 183,40 vlastní
53 K M21.0602 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně m 80,000 42,06 3 364,80 vlastní
54 K M21.0603 Vodič silový, izolace PVCH07V-K 6 CR , pevně m 50,000 39,65 1 982,50 vlastní
55 K M21.0604 Kabel stíněný, JYTY-O 2x1 , pevně m 950,000 32,12 30 514,00 vlastní
56 K M21.0605 Kabel stíněný, JYTY-O 4x1 , pevně m 220,000 37,73 8 300,60 vlastní
57 K M21.0606 Kabel silový, bezhalogenový, izolace PVC, CXKH-R-J 4x1.5 mm2 , pevně m 240,000 55,41 13 298,40 vlastní
58 K M21.0607 Kabel datový, bezhalogenový, PraflaGuard UTP cat. 5E m 150,000 57,07 8 560,50 vlastní
59 K M21.0608 ZSA16 na potrubí ks 15,000 28,80 432,00 vlastní
60 K M21.0609 Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 6,000 26,63 159,78 vlastní
61 K M21.0610 Svorkovnice pospojování MET ks 2,000 202,00 404,00 vlastní
62 K M21.0611 Kabelový žlab plechový, včetně spojovacího materiálu, 62/50 žlab s víkem m 25,000 301,00 7 525,00 vlastní
63 K M21.0612 upínka víka ks 25,000 1,00 25,00 vlastní
64 K M21.0613 nosník ks 18,000 1,00 18,00 vlastní
65 K M21.0614 závěs ks 7,000 1,00 7,00 vlastní
66 K M21.0615 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. ks 10,000 62,00 620,00 vlastní
67 K M21.0616 Trubka plastová, bezhalogenová D25 mm, pevně m 125,000 88,00 11 000,00 vlastní
68 K M21.0617 Servisní Vypínač, 3-pól, 20A ks 5,000 640,00 3 200,00 vlastní
69 K M21.0618 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva ks 60,000 8,00 480,00 vlastní
70 K M21.0619 Protipožární ucpávka, průchod stěnou, stropem dm2 10,000 1 500,00 15 000,00 vlastní
71 K M21.0620 Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 2,5 mm2 ks 52,000 10,00 520,00 vlastní
72 K M21.0621 Ukončení a zapojení stínění pláště kabelu ks 50,000 10,00 500,00 vlastní
73 K M21.0622 Podružný materiál kpl 0,500 5 000,00 2 500,00 vlastní

D M21.07 Hodinové zůčtovací sazby 49 700,00
74 K M21.0701 Uvedení do provozu hod 30,000 300,00 9 000,00 vlastní
75 K M21.0702 Příprava ke komplexní zkoušce hod 15,000 300,00 4 500,00 vlastní
76 K M21.0703 Lešení, nátěry hod 20,000 100,00 2 000,00 vlastní
77 K M21.0704 Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi hod 25,000 300,00 7 500,00 vlastní
78 K M21.0705 Stavební výpomoc hod 30,000 300,00 9 000,00 vlastní
79 K M21.0706 Revizní technik, provedení revizní zkoušky dle ČSN hod 10,000 300,00 3 000,00 vlastní
80 K M21.0707 Spolupráce s revizním technikem hod 4,000 300,00 1 200,00 vlastní
81 K M21.0708 Schéma rozváděče kpl 1,500 4 000,00 6 000,00 vlastní
82 K M21.0709 Doprava, stavební přesuny hmot kpl 1,500 5 000,00 7 500,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Petlach DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 976 725,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 976 725,45 21,00% 205 112,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 181 837,79

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. v dubnu 2020. Textová, výkresová i 
tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se 
musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba 
při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, 
aby cena byla kompletní a prvek funkční.  1. Všeobecně Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které 
jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště: 2. Nabídková cena zahrnuje zejména: 2.1 Realizace všech stavebních a přidružených 
pomocných výkonů. 2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky. - Doprava a přesun materiálů až k místu 
vyložení a zabudování uvedenému v objednávce. - Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou 
nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně 
obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště: - výkresy, montáže a konstrukce - schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů - 
seznamy zásob - návrhy barev, označení, vzory apod. - návody k obsluze, předpisy údržby apod. * Provádění všech nezbytných měření 
a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných protokolů v žádaném množství. Poskytnutí 
nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky. - Instruktáž obsluhujícího personálu. 3. Pokud v seznamu či popisu 
výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných 
podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na 
uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky. 4. Pokud nabízející při 
zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní plnění jeho výkonů, ovšem 
nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem doplnit, aby při odevzdání nabídky 
byl  5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, nebo 
z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány. 6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba 
nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní zakázky. 7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné 
formy.  Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 976 725,45

M21.01 - Dodávky 109 084,20

M21.02 - Demontáže 34 430,00

M21.03 - Svítidla-viz v.č. D.1.4.5-02 a 04 311 923,79

M21.04 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č. D.1.4.5-02 až 05 43 957,22

M21.05 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D.1.4.5-02 až 05 371 380,63

M21.06 - Zednické výpomoci 59 665,58

M21.07 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 12 778,52

M21.08 - Hodinové zúčtovací sazby 19 498,19

M21.09 - Zemní práce 14 007,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 976 725,45
D M21.01 Dodávky 109 084,20

1 K M21.0102
Rozváděč RO4 viz v.č.D.1.4.5-08 zapuštěná rozvodnice 800x1600x160 mm jističochrániče v 
jednomodulovém provedení 1x miniřídící jednotka 1x64DALI vč.napájení 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 69 576,63 69 576,63 vlastní

2 K M21.0103
Ovládací skříňka osvětlení MSO4viz v.č D.1.4.5-08 zapuštěná rozvodnice 300x300x160 mm 1x inteligentní 
DALI 8-tlačítko

ks 2,000 19 753,78 39 507,57 vlastní

D M21.02 Demontáže 34 430,00
3 K M21.0201 Spínač univerzální ks 20,000 44,82 896,47 vlastní
4 K M21.0202 Zásuvky nn ks 30,000 44,82 1 344,70 vlastní
5 K M21.0203 kabel do 5x6 mm2 m 950,000 2,24 2 129,11 vlastní
6 K M21.0204 kabel do 4x95 mm2 m 125,000 5,60 700,37 vlastní
7 K M21.0205 úložné konstrukce, rošty do 250/100 m 175,000 56,03 9 805,13 vlastní
8 K M21.0206 Rozváděč nn ks 1,000 672,35 672,35 vlastní
9 K M21.0207 Svítidlo ks 90,000 184,90 16 640,70 vlastní

10 K M21.0208 ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné kpl 1,000 2 241,17 2 241,17 vlastní
D M21.03 Svítidla-viz v.č. D.1.4.5-02 a 04 311 923,79

11 K M21.0301

Svítidlo B- kanceláře, šatny, chodby Led panel (přisazené, závěsné-vč. závěsů, vestavné) IP40, IK05. Těleso 
hliník, bílý rámeček, bílá barva, difuzér mikroprizmatický kryt stabilizovaný vůči UV záření zabraňující oslnění, 
pracovní teplota -20°C až +40°C, elektronický předřadník cos fí 0,95, 80 000 hod. , pokles sv.toku 60000 h 
L80B20, 230V, 32W, sv.tok svítidla 4000 lm, 4000K, 1196x296x9mm

ks 20,000 1 924,51 38 490,29 vlastní

12 K M21.0302
Svítidlo "H" Přisazené led svítidlo IP54, IK08. Samozhášivý polykarnonát.kryt, pracovní teplota -0°C až 
+40°C, elektronický předřadník cos fí 0,95, 50 000 hod. , 230V, 24W, sv.tok svítidla 2280 lm, 4000K, 
D327x49

ks 31,000 1 000,50 31 015,39 vlastní

13 K M21.0303
Svítidlo S Led svítidlo IP40, IK08. Samozhášivý polykarnonát.kryt, pracovní teplota -0°C až +40°C, 
elektronický předřadník cos fí 0,95, 50 000 hod. , 230V, 15W, sv.tok svítidla 1450 lm, 4000K, D327x49

ks 15,000 776,41 11 646,18 vlastní

14 K M21.0304
Svítidlo "T" - tělocvična Led reflektor IP66, IK09. Vč.závěsů.Tlakový odlitek z Al v barvě RAL7040, reflektror 
leštěný hliník, difuzor tvrzené krycí sklo 4m, pracovní teplota -30°C až +60°C, 100 000 hod. , pokles sv.toku 
60000 h L80B20, 230V, 234W, sv.tok svítidla 30000 lm, 4000K, 438x434x121mm,DALI předřadník

ks 21,000 8 103,99 170 183,80 vlastní

15 K M21.0305 Svítidlo N- přisazené, symetrické,vlastní baterie 230V, 550 lm, IP65, IK07, autonomnost 60 min. ks 12,000 3 248,69 38 984,26 vlastní

16 K M21.0306
Svítidlo "NB"- přisazené, vlastní baterie, 230V, led 2,5W, 218 lm, IP41, IK07, asymetrická křivka, 
autonomnost 60 min.

ks 4,000 1 718,53 6 874,13 vlastní

17 K M21.0307
Svítidlo NC- přisazené, vlastní baterie 230V, led 2,5W, 218 lm, IP41, IK07, symetrická křivka, autonomnost 
60 min.

ks 7,000 1 718,53 12 029,73 vlastní

18 K M21.0308 Samolepka reflexní piktogram značící směr úniku ks 13,000 207,69 2 700,01 vlastní
D M21.04 Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č. D.1.4.5-02 až 05 43 957,22

19 K M21.0401 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, ks 2,000 229,26 458,52 vlastní
20 K M21.0402 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínač sériový; řazení 5, ks 1,000 266,99 266,99 vlastní
21 K M21.0403 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6; ks 10,000 234,58 2 345,78 vlastní
22 K M21.0404 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač křížový; řazení 7; ks 3,000 275,09 825,27 vlastní

23 K M21.0405
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Tlačítko s možností podsvětlení, 
řazení 1/0 *

ks 2,000 251,34 502,68 vlastní

24 K M21.0406 Inteligentní DALI 8-tlačítko ks 2,000 5 499,65 10 999,30 vlastní

25 K M21.0407
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, 
10A, 250V

ks 6,000 254,98 1 529,88 vlastní

26 K M21.0408 ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM, 8m, 180°, 10A, 230V, IP43, nástěnné ks 18,000 509,41 9 169,38 vlastní
27 K M21.0409 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 6,000 239,08 1 434,51 vlastní

28 K M21.0410
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 
3.st.proti přepětí,

ks 4,000 877,24 3 508,95 vlastní

29 K M21.0411 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 10,000 239,08 2 390,85 vlastní
30 K M21.0412 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 45,000 57,58 2 591,13 vlastní
31 K M21.0413 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 23,000 78,31 1 801,14 vlastní
32 K M21.0414 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, IP54 ks 45,000 106,75 4 803,80 vlastní
33 K M21.0416 Svorka pro pospojování, 10x6mm2 ks 5,000 265,81 1 329,04 vlastní

D M21.05 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D.1.4.5-02 až 05 371 380,63
34 K M21.0501

KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m neperforovaný plný, bez víka, pro 
zařízení nn 50/60

m 150,000 233,28 34 992,11 vlastní

35 K M21.0502
KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m neperforovaný plný, bez víka, pro 
zařízení nn 100/60

m 75,000 258,25 19 369,01 vlastní

36 K M21.0503
KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m neperforovaný plný, bez víka, pro 
zařízení nn 250/60

m 55,000 531,87 29 252,77 vlastní

37 K M21.0504
KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNÍ ODOLNOST E90 vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m 
certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř, neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn PO50/60

m 50,000 176,09 8 804,30 vlastní

38 K M21.0505 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16 m 205,000 78,58 16 107,96 vlastní
39 K M21.0506 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23 m 650,000 102,88 66 870,84 vlastní
40 K M21.0507 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 mm2, m 15,000 94,64 1 419,66 vlastní
41 K M21.0508 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽZ, m 175,000 71,08 12 438,40 vlastní
42 K M21.0509 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ, m 625,000 40,35 25 219,48 vlastní
43 K M21.0510 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 'CY 4 mm2, m 410,000 35,11 14 394,96 vlastní
44 K M21.0511 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2ACx1.5 mm2, m 42,000 37,49 1 574,42 vlastní
45 K M21.0512 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Ax1.5 mm2, m 90,000 39,76 3 578,29 vlastní
46 K M21.0513 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2, m 425,000 39,76 16 897,49 vlastní
47 K M21.0514 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2, m 430,000 47,29 20 333,02 vlastní
48 K M21.0515 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx2.5 mm2, m 50,000 61,18 3 059,23 vlastní
49 K M21.0516 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 4Bx25 mm2, m 63,000 284,91 17 949,23 vlastní

50 K M21.0518
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1-
CXKE-R 3Cx1.5,

m 365,000 49,26 17 978,66 vlastní

51 K M21.0519
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1-
CXKE-R 3Cx2.5,

m 105,000 58,53 6 145,76 vlastní

52 K M21.0520
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1-
CXKE-R 5Cx2.5,

m 150,000 75,03 11 254,60 vlastní

53 K M21.0521
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1-
CXKE-R 7Cx2.5,

m 160,000 100,08 16 013,16 vlastní

54 K M21.0522
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1 CHKE-
V 3Cx1.5

m 120,000 54,60 6 552,38 vlastní

55 K M21.0523
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1 CHKE-
V 3Cx2.5

m 80,000 65,01 5 200,59 vlastní

56 K M21.0524
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 60 MIN. B2aCad0s1 CHKE-
V 7Dx2.5

m 60,000 136,55 8 192,97 vlastní

57 K M21.0525 ukončení kabelu do 5x4 mm2 ks 130,000 16,81 2 185,14 vlastní
58 K M21.0526 ukončení kabelu do 5x10 mm2 ks 14,000 28,01 392,21 vlastní
59 K M21.0527 ukončení kabelu do 4x50 mm2 ks 20,000 67,24 1 344,70 vlastní
60 K M21.0529 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2 ks 460,000 2,24 1 030,94 vlastní
61 K M21.0530 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2 ks 62,000 2,24 138,95 vlastní
62 K M21.0531 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 50 mm2 ks 40,000 11,21 448,23 vlastní
63 K M21.0532 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 240 mm2 ks 40,000 56,03 2 241,17 vlastní

D M21.06 Zednické výpomoci 59 665,58
64 K M21.0601 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 25,000 72,84 1 820,95 vlastní
65 K M21.0602 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 4,000 112,06 448,23 vlastní
66 K M21.0603 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM' 50x50x50 mm ks 42,000 67,24 2 823,88 vlastní
67 K M21.0604 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM DO PLOCHY 16 dm2 Hl.150mm ks 5,000 89,65 448,23 vlastní
68 K M21.0605 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm m 140,000 67,24 9 412,92 vlastní
69 K M21.0606 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm' Sire 70 mm m 90,000 112,06 10 085,27 vlastní
70 K M21.0607 OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU Sire do 150 mm m2 6,000 728,38 4 370,28 vlastní
71 K M21.0608 Jakekoliv sire m2 25,000 896,47 22 411,72 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K M21.0609 CISTENI BUDOV zametáním m2 100,000 50,43 5 042,64 vlastní
73 K M21.0610 odvoz na skládku, likvidace t 0,500 5 602,93 2 801,46 vlastní

D M21.07 Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 12 778,52
74 K M21.0701 Protipožární přepážky - odolnost 30min Zajistí firma s certifikátem Protip.průchod stěnou t 30cm m2 2,000 6 389,26 12 778,52 vlastní

D M21.08 Hodinové zúčtovací sazby 19 498,19
75 K M21.0801 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 16,000 280,15 4 482,34 vlastní
76 K M21.0802 Revizni technik hod 27,000 504,26 13 615,12 vlastní
77 K M21.0803 Spoluprace s reviz.technikem hod 5,000 280,15 1 400,73 vlastní

D M21.09 Zemní práce 14 007,32
78 K M21.0901 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 50,000 201,71 10 085,27 vlastní
79 K M21.0902 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 50,000 78,44 3 922,05 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.D.Polášek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 206 639,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 206 639,00 21,00% 253 394,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 460 033,19

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. v dubnu 2020. Textová, výkresová i 
tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se 
musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba 
při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, 
aby cena byla kompletní a prvek funkční.  V jednotkových cenách je zahrnuto : a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a 

      suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd… b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná 
měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní 

      vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 168 hod. c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, 
zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a 
provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění 

      prací, první náplně atd.), které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. d) 
součástí dodávky jsou i náklady na případné  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.  Pokud není u 
položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.D.Polášek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 206 639,00

D1 - Skóre panely - příprava kabeláže 44 660,00

    D2 - Zařízení 3 500,00

    D3 - Trasy 33 040,00

    D4 - Ostatní 8 120,00

D5 - Ozvučení 291 795,00

    D2 - Zařízení 225 200,00

    D6 - Trasy 37 595,00

    D4 - Ostatní 29 000,00

D7 - Strukturovaná kabeláž 326 255,00

    D2 - Zařízení 186 820,00

    D3 - Trasy 120 435,00

    D4 - Ostatní 19 000,00

D8 - Průmyslová televize 135 245,00

    D2 - Zařízení 115 120,00

    D3 - Trasy 14 025,00

    D4 - Ostatní 6 100,00

D9 - EZS 208 349,00

    D2 - Zařízení 136 270,00

    D3 - Trasy 50 779,00

    D4 - Ostatní 21 300,00

D10 - Hrubé rozvody 200 335,00

    D3 - Trasy 190 335,00

    D4 - Ostatní 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.D.Polášek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 206 639,00

D D1 Skóre panely - příprava kabeláže 44 660,00
D D2 Zařízení 3 500,00

1 K 1 Práce spojené s přípravou kabeláže pro Skóre panely: přípravy, koordinace, pomocné práce hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000
D D3 Trasy 33 040,00

2 K 2 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH m 210,000 26,00 5 460,00 vlastní
VV 2*80 + 1*50 210,000
VV Součet 210,000

3 K 3 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - na stěnu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) ks 1,000 600,00 600,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 4 Jistič 16A ks 2,000 290,00 580,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

5 K 5 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 90,000 36,00 3 240,00 vlastní
VV 2*45 90,000
VV Součet 90,000

6 K 6 Krabice KU 68 ks 20,000 55,00 1 100,00 vlastní
VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

7 K 7 Krabice KO 97. ks 16,000 85,00 1 360,00 vlastní
VV 16*1 16,000
VV Součet 16,000

8 K 8 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 2,000 600,00 1 200,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

9 K 8.1
Box pro montáž ovládacího panelu score panelu, spolu s instalací komponent pro ovládaní ozvučení, 
zápustná montáž, s uzamykatelnými dvířky, včetně vybavení pro uchycení prvků atp…..

ks 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 9 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 30,000 350,00 10 500,00 vlastní
VV 30*1 30,000
VV Součet 30,000
D D4 Ostatní 8 120,00

11 K 10 Měření a kontrola met.vedení viz položka ks 1,000 120,00 120,00 vlastní
12 K 11 Pronájem lešení, plošiny pro montáž kabelů k nadkošům kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

D D5 Ozvučení 291 795,00
D D2 Zařízení 225 200,00

13 K 1-SO 06
Digitální audio expander, 2x symetrický Mic/Line vstup s volitelným phantomovým napájením, 2x symetrický 
výstup, 1x port digitální audio sběrnice Dante, napájecí adaptér součástí dodávky

ks 1,000 17 980,00 17 980,00 vlastní

VV 1*1 "instalace v RACK v m.č. D117" 1,000
VV Součet 1,000

14 K 2-SO 06 Napájecí zdroj 24VDC ks 1,000 1 520,00 1 520,00 vlastní
VV 1*1 "instalace v RACK v m.č. D117" 1,000
VV Součet 1,000

15 K 3-SO 06
Jednotka digitálních výkonových zesilovačů 4x500W @ 100V, vysoká účinnost > 80% a minimalizované 
tepelné ztráty díky topologii Class D, technologie Direct-Drive pro plnohodnotné výstupní napětí 100V bez 
výstupních transformátorů, nezávislé napájecí zdroje pro všechny výkonové stupně, 2HU

ks 1,000 54 000,00 54 000,00 vlastní

VV 1*1 "instalace v RACK v m.č. D117" 1,000
VV Součet 1,000

16 K 4-SO 06

Modulární přijímač bezdrátových mikrofonů pro instalaci 1-2 zásuvných modulů tuneru, možnost současného 
provozu se dvěma nezávislými vysílači, diverzitní systém, možnost připojení externích antén, integrovaný 
anténní distributor/splitter s možností kaskádového zapojení 2 jednotek, možnost plně odděleného provozu 
obou vysílačů s nezávislými audio výstupy + separátní mix audio vstup a výstup pro možnost kaskádového 
zapojení 2 jednotek na společnou audio sběrnici

ks 1,000 4 100,00 4 100,00 vlastní

VV 1*1 "instalace v RACK v m.č. D117" 1,000
VV Součet 1,000

17 K 5-SO 06
Modul tuneru propřijímač bezdrátových mikrofonů, diverzitní systém, 16 volitelných kanálů v pásmu 578-
605MHz

ks 2,000 4 050,00 8 100,00 vlastní

VV 2*1 "instalace v RACK v m.č. D117" 2,000
VV Součet 2,000

18 K 6-SO 06 19" montážní úchyt pro 1 přijímač ks 1,000 5 390,00 5 390,00 vlastní
VV 1*1"m.č.D117 1,000
VV Součet 1,000

19 K 7-SO 06 Pomocný podružný instalační materiál kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní
VV 1*1"m.č.D117 1,000
VV Součet 1,000

20 K 8-SO 06 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 10*1"m.č.D117 10,000
VV Součet 10,000

21 K 12
Ruční bezdrátový dynamický mikrofon, směrový, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, vypínač, 2x 
LED kontrolka zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné 
alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin n

ks 1,000 5 300,00 5 300,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 13
Kapesní vysílač bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, vypínač, 2x LED, 
regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA 
baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z origináln

ks 1,000 3 900,00 3 900,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 14 Náhlavní mikrofon směrový ks 1,000 1 850,00 1 850,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

24 K 15 Nabíjecí AA akumulátory pro bezdrátové systémy, 2ks ks 2,000 780,00 1 560,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

25 K 16
Nabíječ akumulátorů pro bezdrátové systémy, možnost nabíjení akumulátorů přímo ve vysílači bez nutnosti 
jejich vyjmutí, pro max. 2 vysílače

ks 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 17 Napájecí adaptér pro nabíječ akumulátorů ks 1,000 1 760,00 1 760,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 18
Aktivní nástěnná dipólová anténa s předzesilovačem, nastavitelný atenuátor pro omezení interferencí a 
rušení

ks 1,000 3 690,00 3 690,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 19
Mixážní pult 16 kanálů, 6 mono vstupů s konektory XLR a Jack 6,3 mm, 5 stereo vstupů s konektory RCA, 
Jack 6,3 mm a Jack 3,5 mm, 3/2pásmové korekce + High Pass filtr na kanálech, DSP efektový procesor s 16 
presety, 4 výstupní sběrnice, 2 AUX sběrnice

ks 1,000 13 800,00 13 800,00 vlastní

VV 1*1 "instalace v RACK" 1,000
VV Součet 1,000

29 K 20
6kanálový nástěnný terminál s Bluetooth a Dante konektivitou pro připojení lokálních zdrojů zvuku a 
výstupních / záznamových zařízení. 1x stereo audio vstup RCA, 1x stereo audio vstup Jack 3,5mm, 1x stereo 
audio výstup Jack 3,5mm. Integrovaný přijímač Bl

ks 1,000 19 950,00 19 950,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 21
Vysoce výkonný 2pásmový reprosystém 200W @ 100V, vysoká citlivost 100dB @ 1W/1m, max. SPL 123dB 
@ 1m, frekvenční rozsah 50-20000Hz, osazení 2x10" koax. woofer, i pro venkovní instalaci, celokovový, vč. 
mont. konzoly, černý, provedení odolné proti úderu mí

ks 4,000 11 000,00 44 000,00 vlastní

VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

31 K 22 Nosná konstrukce pro zavěšení reproboxů na zeď ks 4,000 3 000,00 12 000,00 vlastní
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

32 K 23 Mobilní 9U, 19" RACK - instalace mobilního mixážního pultu ks 1,000 5 500,00 5 500,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

33 K 24 Pomocný podružný instalační materiál kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 25 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000
D D6 Trasy 37 595,00

35 K 9-SO 06 Kabel CYSY 2x2,5 - reproduktorový m 80,000 35,00 2 800,00 vlastní
VV 2*40 80,000
VV Součet 80,000

36 K 10-SO 06 Kabel UTP Cat.6 LSOH m 40,000 26,00 1 040,00 vlastní
VV 1*40 40,000
VV Součet 40,000

37 K 11-SO 06 Kabel KOAX 75 Ohm m 40,000 25,00 1 000,00 vlastní
VV 1*40 40,000
VV Součet 40,000

38 K 12-SO 06 Jistič 16A ks 1,000 290,00 290,00 vlastní
VV 1*1 "doplněn dorozvaděče pro napájení RACK rozvaděče" 1,000
VV Součet 1,000

39 K 13-SO 06 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 40,000 36,00 1 440,00 vlastní
VV 1*40" - kabel pro napájení" 40,000
VV Součet 40,000

40 K 14-SO 06 Krabice KU 68 ks 12,000 55,00 660,00 vlastní
VV 12*1 12,000
VV Součet 12,000

41 K 15-SO 06 Krabice KO 97. ks 4,000 85,00 340,00 vlastní
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

42 K 16-SO 06 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 2,000 600,00 1 200,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

43 K 17-SO 06 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000

44 K 26 Kabel CYSY 2x2,5 - reproduktorový m 300,000 35,00 10 500,00 vlastní
VV 2*150 300,000
VV Součet 300,000

45 K 27 Kabel UTP Cat.6 LSOH m 80,000 26,00 2 080,00 vlastní
VV 1*80 80,000
VV Součet 80,000

46 K 28 Kabel KOAX 75 Ohm m 85,000 25,00 2 125,00 vlastní
VV 1*85 85,000
VV Součet 85,000

47 K 29 Jistič 16A ks 1,000 290,00 290,00 vlastní
VV 1*1 "doplnění do rozvaděče pro napájení RACK rozvaděče" 1,000
VV Součet 1,000

48 K 30 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 40,000 36,00 1 440,00 vlastní
VV 1*40 "- kabel pro napájení" 40,000
VV Součet 40,000

49 K 31 Krabice KU 68 ks 14,000 55,00 770,00 vlastní
VV 14*1 14,000
VV Součet 14,000

50 K 32 Krabice KO 97. ks 12,000 85,00 1 020,00 vlastní
VV 12*1 12,000
VV Součet 12,000

51 K 33 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 6,000 600,00 3 600,00 vlastní
VV 6*1 6,000
VV Součet 6,000

52 K 34 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000
D D4 Ostatní 29 000,00

53 K 19-SO 06
Výchozí SW konfigurace maticové jednotky včetně nastavení DSP, PC GUI na míru pro obsluhu, sada 
propojovacích kabelů + schematický návod k zapojení pro komponenty do racku - vše se rozumí u 
dodavatele, nikoliv na místě instalace

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

54 K 35 Měření a kontrola met.vedení kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

55 K 36
Výchozí SW konfigurace maticové jednotky včetně nastavení DSP, PC GUI na míru pro obsluhu, sada 
propojovacích kabelů + schematický návod k zapojení pro komponenty do racku - vše se rozumí u 
dodavatele, nikoliv na místě instalace

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

56 K 37 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní
57 K 38 Revize systému kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní

D D7 Strukturovaná kabeláž 326 255,00
D D2 Zařízení 186 820,00

58 K 22-SO 06 RACK 19" 42 U, 600x600 ks 1,000 15 900,00 15 900,00 vlastní
VV 1*1" v m.č. D117" 1,000
VV Součet 1,000

59 K 23-SO 06 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat ks 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní
VV 1*1 "do RACK rozvaděče" 1,000
VV Součet 1,000

60 K 24-SO 06 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený ks 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní
VV 1*1 "v RACK rozvaděči " 1,000
VV Součet 1,000

61 K 25-SO 06 Patch panel 25xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje do stávajícího rozvaděče budovy ks 3,000 1 900,00 5 700,00 vlastní

VV
3*1" zakončení metalických propojů.  2* do RACK rozvaděče (1* zakončení propoje nové haly, 1* zakončení propoje ze 
stávajícího rozvaděče školy)

3,000

VV "1*instalace do stáv.rozvaděče školy"
VV Součet 3,000

62 K 26-SO 06 Vyvazovací panel 1U ks 3,000 400,00 1 200,00 vlastní
VV 3*1 "pro vyvázání kabeláže u PATCH panelů" 3,000
VV Součet 3,000

63 K 27-SO 06
Optická vana 12xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail)- zakončení optického propojení 
rozvaděčů

ks 3,000 2 490,00 7 470,00 vlastní

VV
3*1 "zakončení optických propojů: 2* do RACK rozvaděče (1* zakončení propoje nové haly, 1* zakončení propoje ze 
stávajícího rozvaděče školy), "

3,000

VV "1*instalace do stáv.rozvaděče školy"
VV Součet 3,000

64 K 28-SO 06 Optické spojky SC-SC ks 36,000 60,00 2 160,00 vlastní
VV 12*3 36,000
VV Součet 36,000

65 K 29-SO 06 Optický PatchCord SC-SC, full dulex ks 36,000 140,00 5 040,00 vlastní
VV 12*3 36,000
VV Součet 36,000

66 K 30-SO 06 Průchozí panel ks 1,000 600,00 600,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

67 K 31-SO 06 Patch kabel cat.6 2m ks 12,000 50,00 600,00 vlastní
VV 12*1 "- propojování metalické kabeláže v RACK rozvaděčích" 12,000
VV Součet 12,000

68 K 32-SO 06 Rozvodný panel 5x230V ks 2,000 990,00 1 980,00 vlastní
VV 2*1 "v RACK rozvaděči" 2,000
VV Součet 2,000

69 K 36-SO 06 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 12,000 80,00 960,00 vlastní
VV 12*1 12,000
VV Součet 12,000

70 K 37-SO 06
Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 
BASE, GIGA bit uplink

ks 1,000 28 900,00 28 900,00 vlastní
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VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 37.1-SO 06
Aktivní prvek Managed SWITCH 24 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 
BASE, GIGA bit uplink, 24x PoE

ks 1,000 24 900,00 24 900,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 37.2-SO 06 Aktivní prvek – Převodník 1-Port MiniGBIC/SFP 1000BaseLX (SM, LC) Transceiver modul ks 2,000 2 900,00 5 800,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

73 K 39 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený ks 2,000 2 800,00 5 600,00 vlastní
VV 2*1 "v RACK" 2,000
VV Součet 2,000

74 K 40 Vyvazovací panel 1U ks 2,000 400,00 800,00 vlastní
VV 2*1 "pro vyvázání kabeláže u PATCH panelů" 2,000
VV Součet 2,000

75 K 41 Patch kabel cat.6 2m ks 35,000 50,00 1 750,00 vlastní
VV 35*1" - propojování metalické kabeláže v RACK rozvaděčích" 35,000
VV Součet 35,000

76 K 42 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - na stěnu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) ks 12,000 600,00 7 200,00 vlastní
VV 12*1 12,000
VV Součet 12,000

77 K 43 Konektor RJ45 Cat.6 - zakončení u pozice pro WiFi ks 4,000 50,00 200,00 vlastní
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

78 K 44 WiFi router - nastavený jako AccessPoint, 2,4 GHz ks 4,000 3 900,00 15 600,00 vlastní
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

79 K 45 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 12,000 80,00 960,00 vlastní
VV 12*1 "sada pro komletaci rozvaděčů" 12,000
VV Součet 12,000

80 K 46
Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 
BASE, GIGA bit uplink

ks 1,000 28 900,00 28 900,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

81 K 46.1 Aktivní prvek – Převodník 1-Port MiniGBIC/SFP 1000BaseLX (SM, LC) Transceiver modul ks 2,000 2 900,00 5 800,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

82 K 47
Práce spojené s přesunem stávajícího rozvaděče v bourané příčce, přepojení, spojkování kabeláže, 
přepojení, ochrana

hod 20,000 400,00 8 000,00 vlastní

VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

83 K 48 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000
D D3 Trasy 120 435,00

84 K 40-SO 06 Optický kabel FO SM 9/125, 12 vláken m 260,000 40,00 10 400,00 vlastní
VV 160 + 100 260,000
VV Součet 260,000

85 K 41-SO 06 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 260,000 59,00 15 340,00 vlastní
VV 160 + 100 260,000
VV Součet 260,000

86 K 42-SO 06 Jistič 16A ks 1,000 290,00 290,00 vlastní
VV 1*1 "doplnění N  rozvaděče pro napájení RACK rozvaděčů" 1,000
VV Součet 1,000

87 K 43-SO 06 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 60,000 36,00 2 160,00 vlastní
VV 1*60" - kabel pro napájení RACK rozvaděče" 60,000
VV Součet 60,000

88 K 49 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH m 3 100,000 26,00 80 600,00 vlastní
VV (12*2+7)*100 3 100,000
VV Součet 3 100,000

89 K 50 Krabice KU 68 ks 48,000 55,00 2 640,00 vlastní
VV 48*1 48,000
VV Součet 48,000

90 K 51 Krabice KO 97. ks 23,000 85,00 1 955,00 vlastní
VV 23*1 23,000
VV Součet 23,000

91 K 52 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 3,000 600,00 1 800,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

92 K 53 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 15,000 350,00 5 250,00 vlastní
VV 15*1 15,000
VV Součet 15,000
D D4 Ostatní 19 000,00

93 K 49-SO 06 Měření a kontrola opt.vedení do 12 vláken ks 1,000 900,00 900,00 vlastní
94 K 50-SO 06 Svařování optických vláken, 1 vlákno ks 36,000 250,00 9 000,00 vlastní
95 K 54 Měření a kontrola met.vedení viz položka ks 30,000 120,00 3 600,00 vlastní
96 K 55 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní
97 K 56 Revize systému kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

D D8 Průmyslová televize 135 245,00
D D2 Zařízení 115 120,00

98 K 56-SO 06 Switch, 24port, Gigabit,WebManagement., 8x 10/100/1000, 24x PoE 30W, PoE budget 70W ks 1,000 25 300,00 25 300,00 vlastní
VV 1*1 "v RACK rozvaděči v m.č. D102" 1,000
VV Součet 1,000

99 K 57-SO 06 Ekonomický NVR pro 32 IP kamer, až 5MP, HDMI, bez HDD ks 1,000 33 500,00 33 500,00 vlastní
VV 1*1 "v RACK rozvaděči v m.č. D102" 1,000
VV Součet 1,000

100 K 58-SO 06 HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III ks 1,000 4 990,00 4 990,00 vlastní
VV 1*1 "do NVR" 1,000
VV Součet 1,000

101 K 59-SO 06 Konektor RJ45 Cat.5e ks 5,000 35,00 175,00 vlastní
VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

102 K 60-SO 06 Patch panel 24x RJ45, Cat.6, UTP (plně osazený) ks 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

103 K 61-SO 06 Patch kabel Cat.6, UTP 2m ks 7,000 50,00 350,00 vlastní
VV 7*1 7,000
VV Součet 7,000

104 K 62-SO 06
Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování 
kamer s licencí do 6 kamer

ks 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

105 K 57

4.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan 
CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm 
volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC 
ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu 
až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: 
DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až 
IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Program iVMS4200 zdarma

ks 3,000 6 290,00 18 870,00 vlastní

VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

106 K 58 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: ?135mm ks 3,000 580,00 1 740,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

107 K 59 Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh ks 3,000 680,00 2 040,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

108 K 60 Konektor RJ45 Cat. 6 ks 3,000 35,00 105,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

109 K 61 Patch kabel cat.6 2m ks 5,000 50,00 250,00 vlastní
VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000
D D3 Trasy 14 025,00

110 K 64-SO 06 Kabel CYKY 3x2,5 m 30,000 36,00 1 080,00 vlastní
VV 30*1 "zajištění napájecího přívodu" 30,000
VV Součet 30,000

111 K 62 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH m 270,000 26,00 7 020,00 vlastní
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VV 3*90 270,000
VV Součet 270,000

112 K 63 Krabice KU 68 ks 14,000 55,00 770,00 vlastní
VV 14*1 14,000
VV Součet 14,000

113 K 64 Krabice KO 97. ks 3,000 85,00 255,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

114 K 65 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) kpl 1,000 600,00 600,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

115 K 66 Drobný montážní materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

116 K 67 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 8,000 350,00 2 800,00 vlastní
VV 8*1 8,000
VV Součet 8,000
D D4 Ostatní 6 100,00

117 K 68 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení Kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní
118 K 69 Měření a kontrola met.vedení viz položka ks 5,000 120,00 600,00 vlastní
119 K 70 Revize systému Kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

D D9 EZS 208 349,00
D D2 Zařízení 136 270,00

120 K 73-SO 06 Ústředna EZS: sběrnicová, 8 podsystémů, až 192 zón ks 1,000 6 790,00 6 790,00 vlastní
VV 1*1 "v m.č. D117" 1,000
VV Součet 1,000

121 K 74-SO 06 Komunikátor / vysílač pro připojení systému na PCO MěP Valašské Meziříčí ks 1,000 29 000,00 29 000,00 vlastní
VV 1*1"m.č.D117 1,000
VV Součet 1,000

122 K 75-SO 06
GSM/GPRS/SMS komunikátor výhradně určený pro ústředny EZS. Plastový kryt, tamper, interni GSM anténa 
a LED signalizace provozu.

ks 1,000 5 500,00 5 500,00 vlastní

VV 1*1"m.č.D117 1,000
VV Součet 1,000

123 K 76-SO 06

Konvertor RS232/422 na Ethernet. a Modul určený pro komunikaci s ústřednami přes LAN / INTERNET. Pro 
síťovou komunikaci je použit chráněný protokol HTTPS pro kryptování emailů je podpora SSL. Modul 
obsahuje web server a lze jej využít pro základní uživatelské ovládání nebo monitorování ústředny z 
libovolného PC v síti LAN/internet

ks 1,000 9 100,00 9 100,00 vlastní

VV 1*1"m.č.D117 1,000
VV Součet 1,000

124 K 77-SO 06 Transformátor: 15/50 VA ks 5,000 700,00 3 500,00 vlastní
VV 5*1"m.č.D117 5,000
VV Součet 5,000

125 K 78-SO 06 Akumulátor 12 V / 18 Ah ks 5,000 940,00 4 700,00 vlastní
VV 5*1"m.č.D117 5,000
VV Součet 5,000

126 K 79-SO 06 Zdroj spínaný - 1,7 A ks 3,000 830,00 2 490,00 vlastní
VV 3*1"m.č.D117 3,000
VV Součet 3,000

127 K Pol1-SO 06 Box pro ústřednu, záložní zdroj ks 3,000 1 000,00 3 000,00 vlastní
VV 3*1"m.č.D117 3,000
VV Součet 3,000

128 K 83-SO 06 Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit ks 1,000 3 690,00 3 690,00 vlastní
VV 1"SO 06 1,000
VV Součet 1,000

129 K 84-SO 06 Sběrnicový modul - koncentrátor pro 8 smyček, včetně krytu ks 2,000 2 750,00 5 500,00 vlastní
VV 2*1"m.č.D117 2,000
VV Součet 2,000

130 K 85-SO 06 Modul posilového zdroje pro posílení a oddělení sběrnice (2,75A) ks 1,000 4 490,00 4 490,00 vlastní
VV 1*1"m.č.D117 1,000
VV Součet 1,000

131 K 86-SO 06 Siréna vnitřní ks 1,000 990,00 990,00 vlastní
VV 1*1"SO 06 1,000
VV Součet 1,000

132 K 87-SO 06 Siréna venkovní, zálohovaná, včetně akumulátoru ks 1,000 2 100,00 2 100,00 vlastní
VV 1*1"SO 06 1,000
VV Součet 1,000

133 K 71 PIR detektor pohybu: 12x12 m ks 7,000 850,00 5 950,00 vlastní
VV 7*1 7,000
VV Součet 7,000

134 K 72 Magnetický kontakt ks 4,000 1 490,00 5 960,00 vlastní
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

135 K 73 Opticko-kouřový požární hlásič s autoresetem ks 18,000 1 280,00 23 040,00 vlastní
VV 18*1 18,000
VV Součet 18,000

136 K 74 Sběrnicový modul - koncentrátor pro 8 smyček, včetně krytu ks 6,000 2 750,00 16 500,00 vlastní
VV 6*1 6,000
VV Součet 6,000

137 K 75 Siréna vnitřní ks 3,000 990,00 2 970,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

138 K 76 Drobný montážní materiál kpl 0,500 2 000,00 1 000,00 vlastní
VV 1*0,5 0,500
VV Součet 0,500
D D3 Trasy 50 779,00

139 K 77 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 1 250,000 23,00 28 750,00 vlastní
VV 1*1250 1 250,000
VV Součet 1 250,000

140 K 78 Kabel CYSY 2x1,5 m 376,000 29,00 10 904,00 vlastní
VV 8*47 376,000
VV Součet 376,000

141 K 79 Krabice KU 68 ks 27,000 55,00 1 485,00 vlastní
VV 27*1 27,000
VV Součet 27,000

142 K 80 Krabice KO 97. ks 12,000 85,00 1 020,00 vlastní
VV 12*1 12,000
VV Součet 12,000

143 K 81 Drobný montážní materiál kpl 0,500 4 000,00 2 000,00 vlastní
144 K 82 Kabel CYKY 3x2,5 m 30,000 36,00 1 080,00 vlastní

VV 1*30 "pro zajištění napájení" 30,000
VV Součet 30,000

145 K 83 Jistič 10A ks 1,000 290,00 290,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

146 K 84 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 15,000 350,00 5 250,00 vlastní
VV 15*1 15,000
VV Součet 15,000
D D4 Ostatní 21 300,00

147 K 100-SO 06
Uživatelský program v české a anglické verzi určený konečnému uživateli. Software lze použít pro 1 instalaci, 
vždy pro konkrétní ústřednu

ks 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

148 K 85 Naprogramování, konfigurace systému Kpl 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní
149 K 86 Kontrola metalické kabeláže Kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní
150 K 87 Revize systému Kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D10 Hrubé rozvody 200 335,00
D D3 Trasy 190 335,00

151 K 88 Kabelový žlab plechový 125/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) m 60,000 450,00 27 000,00 vlastní
VV 6*10 60,000
VV Součet 60,000

152 K 89 Kabelový žlab plechový 62/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) m 70,000 350,00 24 500,00 vlastní
VV 7*10 70,000
VV Součet 70,000

153 K 90 Kabelový žlab plechový 40/20 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) m 40,000 320,00 12 800,00 vlastní
VV 4*10 40,000
VV Součet 40,000

154 K 91 Držák svazkový 40, bezhalogenový ks 350,000 75,00 26 250,00 vlastní
VV 350*1 350,000
VV Součet 350,000

155 K 92 Elektroinstalační lišta 20x20, bezhalogenová m 75,000 110,00 8 250,00 vlastní
VV 7,5*10 75,000
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VV Součet 75,000
156 K 93 Elektroinstalační lišta 40x20, bezhalogenová m 50,000 190,00 9 500,00 vlastní

VV 5*10 50,000
VV Součet 50,000

157 K 94 Elektroinstalační lišta 80x40, bezhalogenová m 30,000 310,00 9 300,00 vlastní
VV 3*10 30,000
VV Součet 30,000

158 K 95 Trubka korugovaná prům. 50mm m 140,000 50,00 7 000,00 vlastní
VV 14*10 140,000
VV Součet 140,000

159 K 96 Trubka PVC 16 p.o m 140,000 69,00 9 660,00 vlastní
VV 14*10 140,000
VV Součet 140,000

160 K 97 Trubka PVC 23 p.o m 130,000 79,00 10 270,00 vlastní
VV 13*10 130,000
VV Součet 130,000

161 K 98 Trubka PVC 28 p.o m 100,000 89,00 8 900,00 vlastní
VV 10*10 100,000
VV Součet 100,000

162 K 99 Trubka PVC 36 p.o m 50,000 95,00 4 750,00 vlastní
VV 5*10 50,000
VV Součet 50,000

163 K 100 Krabice KU 68 ks 33,000 55,00 1 815,00 vlastní
VV 33*1 33,000
VV Součet 33,000

164 K 101 Krabice KO 97. ks 14,000 85,00 1 190,00 vlastní
VV 14*1 14,000
VV Součet 14,000

165 K 102 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 21,000 150,00 3 150,00 vlastní
VV 21*1 21,000
VV Součet 21,000

166 K 103 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 10,000 200,00 2 000,00 vlastní
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000

167 K 104
Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační 
pásky, drobný spotřební materiál

kpl 0,500 19 000,00 9 500,00 vlastní

VV 1*0,5 0,500
VV Součet 0,500

168 K 105 Frezování drážky pro trubkové rozvody, 50x50mm hod 25,000 300,00 7 500,00 vlastní
VV 25*1 25,000
VV Součet 25,000

169 K 106 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 20,000 350,00 7 000,00 vlastní
VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000
D D4 Ostatní 10 000,00

170 K 107 Náklady na dopravu ks 0,500 7 000,00 3 500,00 vlastní
171 K 108 Pronájem lešení/ plošiny pro montáže reproduktorů kpl 0,500 5 000,00 2 500,00 vlastní
172 K 110 Odvoz a likvidace suti včetně poplatku hod 20,000 200,00 4 000,00 vlastní

Strana 73 z 81



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 185 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 185 000,00 21,00% 38 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 850,00

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v dubnu 2020. Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje 
nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                   
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na 
dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS 
nebo RTS).

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a - 1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a-04-VON - Vedlejší a ostatní náklady

RAPOS, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 185 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 185 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 55 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 6 000,00

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a - 1a-SO 04-REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1a-04-VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 185 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 000,00

1 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Měření doby dozvuku a akustické parametry uvnitř objektu a měření VZT zařízení vně objektu

2 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01
3 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření 
stávajícího objektu, měření profilů,jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)

4 K 0132440-01 Dokumentace dílenská kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k 
  nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

  Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 

  razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 

  odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve 
formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové 

  části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
  

DLE SMLOUVY O DÍLO  (vč.profesí)

D VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Zařízení staveniště obsahuje náklady na:

  -předání a převzetí staveniště
-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní 

  úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)
-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní 

  WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)
-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních 
lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení 

  staveniště.)
  -skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)

-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím 
díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení 

  opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)
-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, 

  vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)
  -oplocení staveniště

-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a 
 znečištění.)

-dopravní značení na staveništi (edná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro 
probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 

  realizace díla a následné odstranění po předání díla.)
  -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)

-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po 
  dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)

 -alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)
  -pronájem ploch

-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek 
energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu 

  terénu do původního stavu)
-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního 

  stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).
Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00
7 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

  staveniště (provozně dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách.
Účelem plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu 

  životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. 
  Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby.

  Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu.
  Bude stanoveno vymezení činnosti, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby.

plný popis viz.SoD

8 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Revize a odtrhové zkoušky-náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí 
 nebo stavebních prací.

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního 
  vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

  * poradenství (technická pomoc,aj.)
* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování 

  změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
  * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.

  * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.
 *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)

  *zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)
  Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o 
  shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro 
profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové 

  zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a 

  vyjádřeními.
  Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

  

 ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D VRN5 Finanční náklady 50 000,00
10 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

11 K 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

 provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
 K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.

 Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
12 K 071103000 Provoz investora kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 
objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.

D VRN9 Ostatní náklady 6 000,00
13 K 0910030-01 Nakládání s odpady kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, protokol o uložení.

14 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
15 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  pro všechny profese v rozsahu jejich požadavků (viz.smlouva o dílo)

Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a 
 revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 168 hod.
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 04.02.2021

Kód Popis MJ Výměra

 2020/17-1/ 
2020/17-1-1a/ 
2020/17-1-1a-04/ 
2020/17-1-1a-04-1

D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBŘ)

DRO laminátový obklad v-1,1m m2 134,728

"obklad z lamin.desek" 0,000

"1.np" 0,000

"C104"1,1*(12,04*2+22,1*2)-1,1*(1,6+1,45+0,8*2+0,6+0,8*2+1,5+0,8*2+0,8*4+1,45) 59,048

"C106"1,1*(2,55*2+5,8*2+0,35*2)-1,1*(1,6*2) 15,620

"C121"1,1*(9,5*2+20,9*2+0,35*2+0,2*2+0,1*2)-1,1*(1,5+0,8*4+1,5+1,3) 60,060

DRO Součet 134,728

KO ker.obklad m2 91,946

"1.np" 0,000

"C108"2,0*(1,95*2+3,15*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97) 17,445

"C109"2,0*(3,28*2+2,65*2)+0,15*2,65-(0,7*1,97) 22,739

"C110"2,0*(1,65*2+3,15*2)-(0,6*1,97) 18,018

"C111"2,0*(2,2*2+1,9*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97) 13,445

"C112"2,0*(2,67*2+2,65*2)+0,15*2,65-(0,7*1,97) 20,299

KO Součet 91,946

Použití figury:

781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 91,946

612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 83,201

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 91,946

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 91,946

781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 91,946

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 112,423

KS1 ker.soklík v-80mm 300x300mm m 22,200

"ker.soklík v-80mm (330x330mm)" 0,000

"D110"8,6*2+2,95*2+0,3*2-(1,8+1,8+1,7+1,8) 16,600

"D117"2,85*2+0,85*2-1,8 5,600

KS1 Mezisoučet 22,200

Použití figury:

771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 22,200

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 58,396

771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 58,396

771591115 Podlahy spárování silikonem m 72,700

771591123 Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm m 137,685

771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 140,635

781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 72,700

59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 1,954

NIS nátěrová hydroizolace svislá m2 23,170

"pro ker.obklad" 0,000

"1.np" 0,000

"C108"0,3*(1,95*2+3,15*2)-(0,7*0,3+0,8*0,3) 2,610

"C109"0,3*(3,28*2+2,65*2)-(0,7*0,3) 3,348

"C110"0,3*(1,65*2+3,15*2)-(0,6*0,3) 2,700

"C111"0,3*(2,2*2+1,9*2)-(0,7*0,3+0,8*0,3) 2,010

"C112"0,3*(2,67*2+2,65*2)-(0,7*0,3) 2,982

"přípočet na výšku obkladu (ve sprchách, za umyvadly)"(2,0-0,3)*(2,5+1,9+0,6*2) 9,520

NIS Součet 23,170

Použití figury:

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 23,170

711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 23,170

NIV nátěrová hydroizolace vodorovná m2 30,910

"dtto ker.dlažba"PDL404 30,910

NIV Mezisoučet 30,910

Použití figury:

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 30,910

711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 30,910

NK náběhový klínek pro fabion s navazujícím PVC obkladem stěn m 59,185

"obvodový fabion pro navazují PVC obklad stěn (náběhový klínek)" 0,000

"C114"(3,47*2+2,675)-(0,8) 8,815

"C115"(3,2*2+2,675*2)-(0,8) 10,950

"C118"(3,47*2+2,675*2)-(0,8) 11,490

"C119"(3,2*2+2,675*2)-(0,8) 10,950

"C164"(1,55*2+2,02*2)-(0,6+0,8) 5,740
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"C165"(1,4*2+0,9*2)-(0,6) 4,000

"C166"(1*2+3,02*2)-(0,8) 7,240

NK Mezisoučet 59,185

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 282,025

771591123 Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm m 137,685

771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 140,635

776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 176,854

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 52,008

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 655,565

2841100R2 Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu pro vytažení fabionu (náběhový klínek)-specifikace viz.technická zpráva a konstrukční detaily m 62,144

OF obvodový fabion pro PVC m 222,840

"obvodová lišta pro PVC fabion-(fabion bez napojení PVC stěn obkladu)" 0,000

"pro PVC" 0,000

"C104"(12,04*2+22,1*2)-(1,6+1,45+0,8*2+0,6+0,8*2+1,5+0,8*2+0,8*4+1,45) 53,680

"C106"(2,55*2+5,8*2+0,35*2)-(1,6*2) 14,200

"C113"4,07*2+3,02*2-(0,8*2) 12,580

"C116"6,82*2+2,9*2-(0,8*3) 17,040

"C117"6,82*2+2,9*2-(0,8*3) 17,040

"C120"6,82*2+3,05*2-(0,8*3) 17,340

"C121"(9,5*2+20,9*2+0,35*2+0,2*2+0,1*2)-(1,5+0,8*4+1,5+1,3) 54,600

"C167"2,63*2+5,95*2-0,8 16,360

20 20,000

OF Mezisoučet 222,840

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 282,025

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 379,786

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 379,786

776991111 Spárování silikonem m 285,620

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 655,565

2841100R1 Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře pro vytažení fabionu a náběhový klínek-specifikace viz.technická zpráva a konstrukční detaily m 233,982

PDL401 dř.sportovní podlaha m2 435,520

"viz.podlahy" 0,000

"PDL401" 0,000

"C101,C102,C103"389,3+39,8+6,42 435,520

PDL401 Mezisoučet 435,520

Použití figury:

7755114-01 Sportovní podlaha z vlysů z masivního smrku na pružném roštu vč.laku,broušení a podkladní k-ce-D+M (plný popis viz.podlahy TZ) m2 435,520

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,182

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 435,520

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 871,040

633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 737,260

6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 923,420

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 577,616

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 501,870

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 26,739

PDL402 PVC m2 165,400

"viz.podlahy" 0,000

"SO 04" 0,000

"PDL402" 0,000

"1.np:C104-část,C106,C121,C167"62,46+15,44+71,85+15,65 165,400

PDL402 Mezisoučet 165,400

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 379,786

632451251 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 35 mm m2 165,400

633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 737,260

6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 923,420

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 389,490

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 168,470

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 379,786

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 346,360

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 459,946

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 655,565

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 484,050

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 444,770

PDL403 PVC m2 180,960

"SO 04" 0,000

"PDL403" 0,000

"1.np:C104-část,C113,C116,C117,C120"32,27+12,09+19,63+19,63+20,5 104,120

"2.np:C201-část (mimo schod.stupňů),C224-část (mimo pororošt)"(35,46+21,88)+(40,22-20,72) 76,840

PDL403 Mezisoučet 180,960

Použití figury:
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776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 379,786

6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 923,420

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 389,490

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 168,470

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 379,786

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 346,360

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 459,946

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 655,565

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 484,050

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 444,770

PDL404 ker.dlažba protiskluzná m2 30,910

"viz.podlahy" 0,000

"PDL404" 0,000

"C108-C112"6,14+8,63+4,99+4,07+7,08 30,910

PDL404 Mezisoučet 30,910

Použití figury:

771574263 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 56,620

6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 923,420

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 169,860

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 58,396

771151024 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 56,620

771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 58,396

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 30,910

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 484,050

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 444,770

PDL405 PVC do vlhka m2 35,680

"viz.podlahy-do vlhka" 0,000

"SO 04" 0,000

"PDL405" 0,000

"1.np:C114,C115,C118,C119"9,28+8,56+9,28+8,56 35,680

PDL405 Mezisoučet 35,680

Použití figury:

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 52,008

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,514

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 2,514

631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° m3 2,141

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,182

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 65,630

633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 737,260

6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 923,420

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 577,616

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 65,630

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 389,490

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 168,470

776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 176,854

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 43,130

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 459,946

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 655,565

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 484,050

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 501,870

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 26,739

PDL406 PVC do vlhka m2 7,450

"SO 04" 0,000

"PDL406" 0,000

"1.np:C164,C165,C166"3,03+1,4+3,02 7,450

PDL406 Mezisoučet 7,450

Použití figury:

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 52,008

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 2,514

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 2,514

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,182

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 65,630

633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 737,260

6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 923,420

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 577,616

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 65,630

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 389,490

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 168,470

776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 176,854

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 43,130

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 459,946

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 655,565
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965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 501,870

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 26,739

PDL407 ker.dlažba D110 m2 25,710

"PODL407" 0,000

"D110,D117"25,71 25,710

PDL407 Mezisoučet 25,710

Použití figury:

771574263 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 56,620

633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 737,260

6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 923,420

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 169,860

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 58,396

771151024 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 56,620

771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 58,396

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 484,050

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 444,770

965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 25,710

PDL408 zámková dlažba chodníková m2 18,000

"zámková dlažba-PDL408"2,0*9,0 18,000

PDL408 Mezisoučet 18,000

Použití figury:

596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 18,000

121112004 Sejmutí ornice tl vrstvy do 250 mm ručně m2 18,000

162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 42,480

171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 18,000

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 18,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 18,000

PO PVC obklad stěn m2 157,661

"PVC obklad na stěnu výška přes 2m (navazuje na PVC fabion-přes náběhový klínek-do podhledu-bez ukonč.lišty)" 0,000

"1.np (UP408)" 0,000

"C114"2,6*(3,47*2+2,675)-(0,8*1,97) 23,423

"C115"2,6*(3,2*2+2,675*2)-(0,8*1,97) 28,974

"C118"2,6*(3,47*2+2,675*2)-(0,8*1,97) 30,378

"C119"2,6*(3,2*2+2,675*2)-(0,8*1,97) 28,974

"C164"2,6*(1,55*2+2,02*2)-(0,6*1,97+0,8*1,97) 15,806

"C165"2,6*(1,4*2+0,9*2)-(0,6*1,97) 10,778

"C166"2,6*(1*2+3,02*2)-(0,8*1,97) 19,328

PO Součet 157,661

Použití figury:

776521112 Lepení pásů z PVC na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m m2 157,661

776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 32,815

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 459,946

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 655,565

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 112,423

784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 157,661

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 157,661

UP410 podhled minerální 600/600mm m2 71,850

"obyč. (UP410)" 0,000

"1.np:C113,C116,C117,C120" 0,000

12,09+19,63+19,63+20,5 71,850

UP410 Mezisoučet 71,850

Použití figury:

763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 114,980

763431041 Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 114,980

590365-02 deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá bílá 14x600x600mm m2 75,443

UP411 podhled minerální skládaný 600/600mm do vlhka m2 43,130

"do vlhka (UP411)" 0,000

"1.np:C114,C115,C118,C119" 0,000

9,28+8,56+9,28+8,56 35,680

"1.np:C164-C165"3,03+1,4+3,02 7,450

UP411 Mezisoučet 43,130

Použití figury:

763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 114,980

763431041 Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 114,980

590365-01 deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká desinfikovatelná nemocniční bílá 14x600x600mm m2 45,287

Strana 81 z 81



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 9 326 935,79CZK

2020/17
ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

RAPOS, spol. s r. o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

7 708 211,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 618 724,3921,00% 7 708 211,40

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/17

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant:
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis34 485,0028 500,00

9 326 935,79

1 368 466,441 130 964,00

1 368 466,441 130 964,00

329 645,14272 434,00

187 550,00155 000,00

432 376,23

1 304 439,24

7 770 919,35

550 841,03

7 958 469,35

3 014 291,97

1 081 377,34

283 012,95

9 326 935,79

455 240,52

357 335,73

1 078 048,96

640 442,52

893 700,28

2 491 150,39

6 577 247,40

7 708 211,40

6 422 247,40

Cena bez DPH [CZK]

233 895,00

Ing.A.Hejmalová
K-ING, s.r.o.

04.02.2021

Cena s DPH [CZK]

2020/17-1-3-
I05-1

IO 05-Trafostanice

2020/17-1-3-
I05-VON

Vedlejší a ostatní náklady

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

D.1.4.1-ZTI

D.1.4.5-Silnoproudé instalace

D.1.4.4-MaR

D.1.4.3-ÚT

D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky 
a PBŘ)

D.1.4.2-VZT

D.1.3.2-EPS

2020/17-1-
1b-05-46

D.1.4.6-Slaboproudé instalace

7 708 211,40

774 935,45

2020/17-1-
1b-05-VON

Vedlejší a ostatní náklady

2020/17-1-3 3-TRAFOSTANICE
2020/17-1-3-
I05

IO 05-Trafostanice

1 333 981,441 102 464,00

Kód

2020/17-1

2020/17-1-
1b

2020/17-1-
1b-05

2020/17-1-
1b-05-45

2020/17-1-
1b-05-44

2020/17-1-
1b-05-43

2020/17-1-
1b-05-42

2020/17-1-
1b-05-41

2020/17-1-
1b-05-32

2020/17-1-
1b-05-1

Popis

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 
SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

1b-SO 05-ŠATNY UČEBNÍCH OBORŮ

SO 05-Šatny učebních oborů

Strana 2 z 71



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 491 150,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 491 150,39 21,00% 523 141,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 014 291,97

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v dubnu 2020. Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje 
nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                   
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na 
dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS 
nebo RTS).

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b - 1b-SO 05-ŠATNY UČEBNÍCH OBORŮ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b-05-1 - D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBŘ)

RAPOS, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 491 150,39

HSV - Práce a dodávky HSV 964 039,67

    1 - Zemní práce 160 952,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 97 956,55

    4 - Vodorovné konstrukce 12 226,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 365 613,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 719,78

    997 - Přesun sutě 103 237,80

    998 - Přesun hmot 51 332,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 527 110,72

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 447,85

    713 - Izolace tepelné 18 562,75

    727 - Požární ochrana 79 226,44

    763 - Konstrukce suché výstavby 413 520,86

    766 - Konstrukce truhlářské 158 864,78

    767 - Konstrukce zámečnické 50 121,64

    771 - Podlahy z dlaždic 15 482,51

    776 - Podlahy povlakové 593 807,78

    781 - Dokončovací práce - obklady 15 931,92

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 241,33

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 119 307,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 6 595,86

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b - 1b-SO 05-ŠATNY UČEBNÍCH OBORŮ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b-05-1 - D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBŘ)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 491 150,39

D HSV Práce a dodávky HSV 964 039,67
D 1 Zemní práce 160 952,92

1 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 71,400 1 550,09 110 676,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

VV "vnitřní kanalizace (pro SO 05)"1,0*0,6*119 71,400
VV Mezisoučet 71,400

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 42,200 63,29 2 670,88 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "na meziskládku (zásypy)-tam"21,1 21,100
VV "zpět"21,1 21,100
VV Mezisoučet 42,200

3 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 42,200 68,73 2 900,34 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "dtto přesun na meziskládku a zpět"42,2 42,200

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 50,300 207,37 10 430,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

 individuálně.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "výkopy celkem"
VV "dtto uvnitř"71,4 71,400
VV Mezisoučet 71,400
VV "odpočet zásypů"-21,1 -21,100
VV Mezisoučet -21,100
VV Součet 50,300

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 301,800 15,86 4 787,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

 neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 

 individuálně.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV "dtto zemina na odvoz"50,3 50,300
VV 50,3*6 'Přepočtené koeficientem množství 301,800

6 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 21,100 247,29 5 217,85 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "pro zpětné zásypy z meziskládky"21,1 21,100

7 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 21,100 13,68 288,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cena je určena i pro:

 a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
 b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
 souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.

 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV "uložení na meziskládku (zpětné zásypy)"21,1 21,100

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 90,540 200,00 18 108,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto zemina na odvoz vč.přepočtu na tuny"50,3*1,8 90,540

9 K 174101102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 21,100 278,32 5 872,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

 souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

 potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 

 se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

 zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

VV "výkopy pro ZTI"
VV "vnitřní kanalizace (pro SO 05)"1,0*0,6*119 71,400
VV Mezisoučet 71,400
VV "odpočet obsypů a lože (viz.soupis ZTI pol.1-vč.odpočtu obsypu venku)"-50,3 -50,300
VV Mezisoučet -50,300
VV Součet 21,100
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 97 956,55

10 K 311234061
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 10,205 1 388,65 14 171,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 
 plochy ocelových koster nosníků.

 3. Od plochy zdiva se odečítá:
 a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 
 balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

 c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.
 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

 5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

 polystyrénem.
 b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.

VV "SO 05"
VV "dozdění v obvodu"3,5*2,63 9,205

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b - 1b-SO 05-ŠATNY UČEBNÍCH OBORŮ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b-05-1 - D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBŘ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 9,205
VV 1 1,000
VV Součet 10,205

11 K 311272211
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 
hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

m2 10,105 1 221,92 12 347,54 CS ÚRS 2020 01

VV "dozdívky porobeton tl.300mm"
VV "SO 05"
VV 0,6*1,8+1,5*1,8+1,5*1,8+1,5*1,8+0,375*0,6+0,3*1,8+0,4*0,4 10,105
VV Mezisoučet 10,105
VV Součet 10,105

12 K 317141442
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou 
překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu 
přes 1200 do 1300 mm

kus 6,000 592,56 3 555,37 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou,
b) montážní podepření plochých překladů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1,25 

 m.
 2. Množství jednotek se určuje v kusech překladů podle šířky a světlosti otvoru.

VV "viz.výpis překladů-503"6 6,000

13 K 317142422
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 2,000 480,06 960,11 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "viz.výpis překladů-502"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000

14 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 5,000 652,74 3 263,70 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.

VV "viz.výpis překladů-501"5 5,000
VV Mezisoučet 5,000

15 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,272 42 145,94 11 463,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.

 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.

VV "viz.výpis zámečník-oc.profily"
VV "502/Z-L100/100/10mm"((0,9*8)*15,04)/1000 0,108
VV "503/Z-L50/100/10mm"((0,9*10)*8,77)/1000 0,079
VV "504/Z-I140"((1,4*3)*14,3)/1000 0,060
VV Mezisoučet 0,247
VV 0,247*0,1 0,025
VV Součet 0,272

16 K 342241162
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 
P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm

m2 4,000 742,49 2 969,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché.

 2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně.
 3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž.

 4. V cenách nejsou započteny případné náklady na:
 a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva.

b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování vnějších 
 ploch pohledového zdiva.

VV "zazdívka komínu"0,5*8,0 4,000

17 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 54,980 739,48 40 656,56 CS ÚRS 2020 01

VV "porobeton tl.150mm"
VV "SO 05"
VV "dozdívky"1,6*1,8+2,4*1,8+1,4*2,1+2,4*1,8+2,4*1,8+1,5*1,2+0,8*2,1*4+1,75*2,0+1,175*1,8*4+1,2*0,6 39,980
VV Mezisoučet 39,980
VV 15 15,000
VV Součet 54,980

18 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 22,550 92,37 2 082,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.

 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.

VV "u stropu příčky tl.150mm"
VV "SO 05"
VV "dozdívky"1,6+2,4+1,4+2,4+2,4+1,5+0,8*4+1,75+1,175*4+1,2 22,550
VV Mezisoučet 22,550
VV Součet 22,550

19 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 45,900 107,86 4 950,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.

 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.
 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.

 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.

VV "zazdívka komínu"8,0*2 16,000
VV "porobeton.příčky tl.150mm"(1,8*8+2,1*5) 24,900
VV Mezisoučet 40,900
VV 5 5,000
VV Součet 45,900

20 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 2,320 661,47 1 534,62 CS ÚRS 2020 01
VV "oc.nosníky"
VV "SO 05"0,2*2*(1,4+1,1*4) 2,320
VV Mezisoučet 2,320
D 4 Vodorovné konstrukce 12 226,12

21 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 42,000 104,16 4 374,79 CS ÚRS 2020 01

VV "oc.nosníky 502,503,504/Z"(8+10+3)*2 42,000
VV Součet 42,000

22 K 4343111-01
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 25/30-D+M

m 24,200 252,74 6 116,39 vlastní

VV "vyrovnávací schodiště"
VV "170"0,95*2+0,65*2+1,5*2 6,200
VV "173"0,95*2+0,65*2+1,5*2 6,200
VV "176"0,95*2+0,65*2+1,2*2 5,600
VV "179"0,95*2+0,65*2+1,5*2 6,200
VV Mezisoučet 24,200

23 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 3,630 396,94 1 440,89 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

VV "vyrovnávací schodiště"
VV "170"0,15*(0,95*2+0,65*2+1,5*2) 0,930
VV "173"0,15*(0,95*2+0,65*2+1,5*2) 0,930
VV "176"0,15*(0,95*2+0,65*2+1,2*2) 0,840
VV "179"0,15*(0,95*2+0,65*2+1,5*2) 0,930
VV Mezisoučet 3,630

24 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 3,630 81,00 294,05 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

VV "dtto zřízení"3,63 3,630
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 365 613,70

25 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 26,964 64,16 1 730,11 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto oprava omítek stropů 30%"89,88*0,3 26,964
VV Mezisoučet 26,964

26 K 611325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 
3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 89,880 209,95 18 870,18 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV "stropy bez podhledů"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.np-C102,C103,C104,C106,C108-C112,C121,C123,C147,C167-C169"
VV 20,84+47,84+21,2 89,880
VV Mezisoučet 89,880
VV Součet 89,880

27 K 612131102
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí 
plochy 50 až 75 %) stěn

m2 10,205 49,71 507,31 CS ÚRS 2020 01

VV "obvod.dozdívky z ker.děrovaných tvárnic"10,205 10,205
VV Mezisoučet 10,205

28 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 313,836 51,05 16 021,36 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto oprava omítek stěn 30%"329,996*0,3 98,999
VV "potaž.štukem"179,332 179,332
VV "omítka štuková stěn"10,205 10,205
VV "omítka hrubá stěn"0 0,000
VV "rýhy"23,3 23,300
VV "malé plochy"2 2,000
VV Mezisoučet 313,836

29 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 23,300 327,29 7 625,75 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu.

VV "pro ZTI kanalizace 100/100mm"45*0,1 4,500
VV "pro ZTI-voda 150/100mm"24*0,15 3,600
VV "pro ÚT 200/100mm"25*0,2 5,000
VV "pro ZTI kanalizace 150/150mm"48*0,15 7,200
VV "pro ZTI vody 200/150mm"15*0,2 3,000
VV Mezisoučet 23,300
VV Součet 23,300

30 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 146,170 180,20 26 339,15 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.

VV "na porobet.stěnách"
VV "porobet.tl.300mm"10,105*2 20,210
VV "tl.150mm"54,98*2 109,960
VV Mezisoučet 130,170
VV "překrytí"16 16,000
VV Součet 146,170

31 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 179,332 115,24 20 665,38 CS ÚRS 2020 01
VV "stěny z porobetonu (bez PVC obkladů,ker.obkladu-po podhled)"
VV 3,6*(0,85+1,5+1,5+0,8) 16,740
VV (3,6*2,6)*(1,6+2,45+0,8+1,5+1,5+0,85+2,4+2,4+1,2) 137,592
VV Mezisoučet 154,332
VV 25 25,000
VV Součet 179,332

32 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 10,205 241,17 2 461,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.
 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

VV "obvod.dozdívky z ker.děrovaných tvárnic"10,205 10,205
33 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 23,300 796,72 18 563,68 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto hrubá výplň rýh"23,3 23,300
VV Mezisoučet 23,300
VV Součet 23,300

34 K 612325223
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 
m2

kus 10,000 420,35 4 203,49 CS ÚRS 2020 01

VV "plentování"2*5 10,000
VV Mezisoučet 10,000

35 K 612325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 
3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 329,996 174,42 57 557,88 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

VV "stáv.stěny mimo nových SDK (po strop nebo po nové podhledy)"
VV "1.np"
VV "SO 05"
VV "C122"3,5*(10,73+3,155+1,5+3,5+1,5)-(1,45*1,97+0,8*1,97*2+1,4*1,97) 62,581
VV "C123"3,2*(2,63+7,925*2)-(0,8*1,97) 57,560
VV "C147"3,5*(2,1+11,075+1,5+8,375+0,6)-(1,8*1,97*4+1,45*1,97*2) 62,878
VV "C168"3,5*(2,975*2+7,725)-(0,8*1,97+2,4*1,8)+0,15*(1,8*2+2,4) 42,867
VV "C169"3,5*(2,85+7,725) 37,013
VV "C170"2,85*(5,95+3,4*2)-(0,8*1,97*2) 33,186
VV "C171"2,55*(1,33+2,4+3,4)-(0,8*1,97) 16,606
VV "C172"2,55*(0,9+1,2) 5,355
VV "C173"2,85*(3,4*2)-(0,8*1,97*2) 16,228
VV "C174"2,55*(2,4+3,4)-(0,8*1,97) 13,214
VV "C175"2,55*0,9 2,295
VV "C176"2,85*(3,4*2)-(0,8*1,97) 17,804
VV "C177"2,55*(2,4+3,4)-(0,8*1,97) 13,214
VV "C178"2,55*0,9 2,295
VV "C179"2,85*(8,05+1,95+3,575*2)-(0,8*1,97*2) 45,726
VV "C180"2,55*(2,325+3,575)-(0,8*1,97) 13,469
VV "C181"2,55*0,9 2,295
VV "odpočet štuku (dozdívky)"-164,59 -164,590
VV Mezisoučet 279,996
VV 50 50,000
VV Součet 329,996

36 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 265,950 18,19 4 838,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV "plochy dotčené rekonstrukcí"
VV "1.np:C122,C123,C147,C168-C181"
VV 20,58+20,84+47,84+22,94+21,2+20,31 153,710
VV 7,64+1,08+20,23+7,64+1,08+20,09+7,64+1,08+27+7,68+1,08 102,240
VV "přístupové prostory"10 10,000
VV Mezisoučet 265,950

37 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 254,320 36,66 9 323,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.

VV "výplně otvorů"
VV "SO 05"
VV "obvod"
VV "1.np"2,4*1,8 4,320
VV Mezisoučet 4,320
VV "vnitřní (radiátory,výplně,apod.)"
VV "SO 05"250 250,000
VV Mezisoučet 250,000
VV Součet 254,320

38 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 122,800 147,21 18 077,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít 

 v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.

VV "napojení dozdívek"
VV "SO 05"3,6*2+3,3*10+1,8*32 97,800
VV "ostatní"25 25,000
VV Mezisoučet 122,800

39 K 619996115
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva 
podlahy

m2 20,000 469,94 9 398,71 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

VV "ochrana stáv.ploch"20 20,000

40 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 70,000 51,95 3 636,47 CS ÚRS 2020 01
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.

VV "dtto obednění"20 20,000
VV "ostatní"50 50,000
VV Mezisoučet 70,000

41 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 8,811 63,30 557,72 CS ÚRS 2020 01

VV "podklad zateplení stěn"
VV "sokl XPS tl.100mm"0,921 0,921
VV "EPS tl.140mm"7,89 7,890
VV Mezisoučet 8,811
VV Součet 8,811

42 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 8,811 47,02 414,26 CS ÚRS 2020 01

VV "podklad zateplení stěn"
VV "sokl XPS tl.100mm"0,921 0,921
VV "EPS tl.140mm"7,89 7,890
VV Mezisoučet 8,811
VV Součet 8,811

43 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 50,000 69,50 3 474,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

VV "pro vnitřní omítky-dilatace"35 35,000
VV Mezisoučet 35,000
VV "nová omítka"
VV "otvory-obvod,rohy"15 15,000
VV Mezisoučet 15,000
VV Součet 50,000

44 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm m 15,750 47,80 752,85 CS ÚRS 2020 01
VV "rohy"15 15,000
VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,750

45 M 55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm m 36,750 209,00 7 680,75 CS ÚRS 2020 01
VV "dilatace"35 35,000
VV 35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,750

46 K 622143005
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím omítníků

m 5,103 13,90 70,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.
 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

VV "omítníky vnitřní"
VV "štuk.omítka stěn"10,205/2 5,103
VV "hrubá omítka stěn"0 0,000
VV Mezisoučet 5,103

47 M 55343031 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 5,358 18,30 98,05 CS ÚRS 2020 01
VV 5,103*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,358

48 K 622211021
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 0,921 609,49 561,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV "soklová část KZS XPS tl.100mm"
VV 0,35*2,63 0,921
VV Mezisoučet 0,921
VV Součet 0,921

49 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm m2 0,967 336,00 324,91 CS ÚRS 2020 01
VV 0,921*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,967

50 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 7,890 627,53 4 951,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV "EPS tl.140mm (na dozdívce obvodu)"3,0*2,63 7,890
VV Mezisoučet 7,890
VV Součet 7,890

51 M 28375981 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm m2 8,285 224,00 1 855,84 CS ÚRS 2020 01
VV 7,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,285

52 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

m2 8,811 14,39 126,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na:

 a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
 b) přestěrkování izolačních desek,

 c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
 d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,

 b) provedení konečné povrchové úpravy:
 - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

 - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

 c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.

 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 

 vlny.

VV "sokl XPS tl.100mm"0,921 0,921
VV "EPS tl.140mm"7,89 7,890
VV Mezisoučet 8,811

53 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 5,260 112,54 591,98 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již 

 započteny.

VV "KZS MW tl.140mm-nad soklovou částí"2,63 2,630
VV "KZS XPS tl.100mm"2,63 2,630
VV Mezisoučet 5,260

54 M 59051651 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm m 2,762 84,40 233,11 CS ÚRS 2020 01
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VV 2,63 2,630
VV 2,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,762

55 M 59051647 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm m 2,762 62,40 172,35 CS ÚRS 2020 01
VV 2,63 2,630
VV 2,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,762

56 K 622321111
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená 
stěn

m2 8,811 213,50 1 881,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

VV "podklad zateplení stěn"
VV "sokl XPS tl.100mm"0,921 0,921
VV "EPS tl.140mm"7,89 7,890
VV Mezisoučet 8,811
VV Součet 8,811

57 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn

m2 0,921 549,16 505,78 CS ÚRS 2020 01

VV "KZS XPS tl.100mm (sokl)"0,921 0,921
VV Mezisoučet 0,921

58 K 6225310-01
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn,podhledů,sloupů a špalet-D+M

m2 7,890 191,92 1 514,26 vlastní

VV "KZS stěn EPS tl.140mm"7,89 7,890
VV Mezisoučet 7,890

59 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 13,000 11,58 150,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.

VV "oprava fasády"1,0*3 3,000
VV "ostatní potřebné plochy"10 10,000
VV Mezisoučet 13,000

60 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 25,000 33,10 827,42 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 

 materiálem ve specifikaci.

VV "ostatní potřebné plochy"25 25,000
VV Mezisoučet 25,000

61 K 63-001
 Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny

m 357,000 40,00 14 280,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat  do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepit pomocí chem. lepidla pruty armatury

VV "v potěru podlahy (cca 1/2)"(119*2)/2 119,000
VV "podkl.mazanina (zákl.deska)"119*2 238,000
VV Mezisoučet 357,000

62 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 3,346 3 740,84 12 516,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

 zatemováním hutného betonu).
 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
 železového,

 b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

 oceňuje samostatně.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na:

 a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry 

 řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

VV "viz.podlahy"
VV "prům.tl.60mm"(PDL501+PDL503)*0,06 3,346
VV Mezisoučet 3,346

63 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 10,710 4 490,80 48 096,45 CS ÚRS 2020 01

VV "zákl.deska v trase kanalizace"0,15*0,6*119 10,710
VV Mezisoučet 10,710
VV Součet 10,710

64 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 3,346 938,19 3 139,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se 

 oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV "viz.podlahy"
VV "prům.tl.60mm"(PDL501+PDL503)*0,06 3,346
VV Mezisoučet 3,346

65 K 631319181 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 3,346 117,45 392,98 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se 

 oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

VV "viz.podlahy"
VV "prům.tl.60mm"(PDL501+PDL503)*0,06 3,346
VV Mezisoučet 3,346

66 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,608 29 978,78 18 227,10 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového

VV "v podlahách-Kari síť prům.4mm oka 150/150mm vč.20% překrytí (1,62kg/m2)"
VV ((PDL501+PDL503)*1,62)/1000 0,090
VV "potěr (doplnění) v trase kanalizace-cca 1/2 plochy"(((0,6*119)/2)*1,62)/1000 0,058
VV Mezisoučet 0,148
VV "v doplnění zákl.desky Kari síť prům.6mm oka 150/150mm vč.20% překrytí- (3,636kg/m2)"((0,6*119)*3,636)/1000 0,260
VV Mezisoučet 0,260
VV 0,2 0,200
VV Součet 0,608

67 K 632452441
Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm

m2 35,700 316,97 11 315,86 CS ÚRS 2020 01

VV "potěr v podlaze v trase kanalizace (cca 1/2 dl.trasy-ostatní celé souvrství nové)"(0,6*119)/2 35,700
68 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 91,460 12,85 1 175,16 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy"PDL501+PDL503 55,760
VV Mezisoučet 55,760
VV "podlaze v trase kanalizace"0,6*119/2 35,700
VV Mezisoučet 35,700
VV Součet 91,460

69 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 162,860 15,99 2 604,93 CS ÚRS 2020 01
VV "nové souvrství"PDL501+PDL503 55,760
VV Mezisoučet 55,760
VV "doplnění potěru v trase kanalizace (cca 1/2 plochy)"(0,6*119)/2 35,700
VV "doplnění mazaniny v trase kanalizace"0,6*119 71,400
VV Mezisoučet 107,100
VV Součet 162,860

70 K 6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 235,370 20,00 4 707,40 vlastní

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na frézováním mastného povrchu a penetrace pomocí metylmetakrylátové penetrace s přesypem křemičitých 

 písků k zastavení vzlínání olejů.

VV "podlahy stáv.objekt-na stáv.souvrství"PDL502 179,610
VV "nová souvrství"PDL501+PDL503 55,760
VV Mezisoučet 235,370

71 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 79,890 25,92 2 070,71 CS ÚRS 2020 01

VV "celé nové souvrství podlah"
VV "C171"2,63*2+3,4*2 12,060
VV "C172"1,2*2+0,9*2 4,200
VV "C174"2,63*2+3,4*2 12,060
VV "C175"1,2*2+0,9*2 4,200
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VV "C177"2,63*2+3,4*2 12,060
VV "C178"1,2*2+0,9*2 4,200
VV "C180"2,63*2+3,325*2 11,910
VV "C181"1,2*2+0,9*2 4,200
VV Mezisoučet 64,890
VV 15 15,000
VV Součet 79,890

72 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 2,630 81,17 213,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.

 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.

VV "dtto řezání"2,63 2,630

73 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 50 do 80 mm

m 2,630 117,24 308,34 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.

VV "celé nové souvrství podlah"
VV "1.np"
VV "SO 05"2,63 2,630
VV Mezisoučet 2,630
VV Součet 2,630
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 719,78

74 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 258,950 48,05 12 443,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV "plochy dotčené rekonstrukcí"
VV "1.np:C122,C123,C147,C168-C181"
VV 20,58+20,84+47,84+22,94+21,2+20,31 153,710
VV 7,64+1,08+20,23+7,64+1,08+20,09+7,64+1,08+27+7,68+1,08 102,240
VV "fasáda (zateplení)"1,0*3 3,000
VV Mezisoučet 258,950

75 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT,MaR apod. (sekání,drážky) vč.jejich zpětného 
zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť

hod 150,000 150,00 22 500,00 vlastní

76 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 
investora)

hod 50,000 150,00 7 500,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo

77 K 95-03 Dodávka+montáž-hasící přístroj PHP 21A-práškový 6kg (viz.TZ požární ochrana) ks 6,000 1 300,00 7 800,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s 

 výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou. 
Hasicí přístroj umístěný na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěn proti pádu.

VV "viz.TZ PBŘ"
VV "PÚ N102.01"4 4,000
VV "PÚ N102.03"2 2,000
VV Mezisoučet 6,000

78 K 95-05
Náklady na provizorní oddělení prostor objektu od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s 
utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž

m2 16,450 150,00 2 467,50 vlastní

VV "oddělení stáv.objektu od přístavby a rekonstrukce"
VV "C147"3,5*(1+3,7) 16,450
VV Mezisoučet 16,450

79 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 280,950 10,00 2 809,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 

 terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
 přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
 vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 

 zařizovacích předmětů.
 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

VV "plochy dotčené rekonstrukcí"
VV "1.np:C122,C123,C147,C168-C181"
VV 20,58+20,84+47,84+22,94+21,2+20,31 153,710
VV 7,64+1,08+20,23+7,64+1,08+20,09+7,64+1,08+27+7,68+1,08 102,240
VV "přístupové prostory"25 25,000
VV Mezisoučet 280,950

80 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,128 906,58 116,04 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání-technol.základy"
VV "C133"0,1*(0,8*0,8)*2 0,128
VV Mezisoučet 0,128

81 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 72,334 28,40 2 054,56 CS ÚRS 2020 01

VV "tl.100mm"
VV "SO 05"3,6*(3*2+0,7+1,4*2+0,9+1,5+2,95*2+0,9+0,3*2)+2,1*1,1-(0,8*1,97*3+0,6*1,97*4) 62,334
VV Mezisoučet 62,334
VV 10 10,000
VV Součet 72,334

82 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 116,536 33,93 3 954,41 CS ÚRS 2020 01

VV "tl.150mm"
VV "SO 05"3,6*(2,63+5,95*3+7,55)+0,9*2,1*2-(0,8*1,97*2) 101,536
VV Mezisoučet 101,536
VV 15 15,000
VV Součet 116,536

83 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 3,190 208,61 665,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

 nadzákladového cihelného.

VV "viz.bourání"
VV "SO 05"0,3*3,3*0,55+0,3+0,9*2,05 2,690
VV Mezisoučet 2,690
VV 0,5 0,500
VV Součet 3,190

84 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 12,504 675,59 8 447,57 CS ÚRS 2020 01
VV "C123-bet.rampa (potěr ve spádu) prům.tl.600mm"0,6*20,84 12,504
VV Mezisoučet 12,504
VV Součet 12,504

85 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 7,445 847,33 6 308,38 CS ÚRS 2020 01
VV "bet.povrchy-viz.bourání"

VV
"(C123-započítáno v pol.965042241),C132,C134,C135,C136,C146 (polovina plochy v SO 
05)"0,06*(57,66+11,31+15,58+21,12+(36,82/2))

7,445

VV Mezisoučet 7,445
86 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 10,710 715,90 7 667,27 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv.zákl.deska (v trase kanalizace)"0,15*0,6*119 10,710
VV Mezisoučet 10,710

87 K 965045113 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 91,460 33,86 3 096,79 CS ÚRS 2020 01
VV "stáv.potěry v podlahách"PDL501+PDL503 55,760
VV "v trase kanalizace (1/2 plochy)"(0,6*119)/2 35,700
VV Mezisoučet 91,460

88 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 179,610 41,32 7 420,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 

 lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV "podlahy stáv.objekt-na stáv.souvrství"PDL502 179,610
VV Mezisoučet 179,610

89 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 1 796,100 10,00 17 961,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 

 lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.

VV "podlahy stáv.objekt-na stáv.souvrství"179,61*10 1 796,100
VV Mezisoučet 1 796,100

90 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 12,018 451,26 5 423,24 CS ÚRS 2020 01
VV "potěry v podlahách"
VV "stáv.potěry v podlahách"0,05*(PDL501+PDL503) 2,788
VV "v trase kanalizace (1/2 plochy)"0,05*(0,6*119)/2 1,785
VV Mezisoučet 4,573
VV "bet.povrchy-viz.bourání"

VV
"(C123-započítáno v pol.965042241),C132,C134,C135,C136,C146 (polovina plochy v SO 
05)"0,06*(57,66+11,31+15,58+21,12+36,82/2)

7,445

VV Mezisoučet 7,445
VV Součet 12,018

91 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 23,214 376,58 8 741,91 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv.zákl.deska (v trase kanalizace)"0,15*0,6*119 10,710
VV "C123-bet.rampa (potěr ve spádu) prům.tl.600mm"0,6*20,84 12,504
VV Mezisoučet 23,214
VV Součet 23,214

92 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 72,060 19,22 1 385,26 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV "viz.bourání-stáv.ker.dlažba"
VV "1.np"
VV "C133,C137-C145,C147(část)"13,15+6,95+7,09+1,28+1,26+12,28+5,04 47,050
VV 2,21+1,26+3,34+18,2 25,010
VV Mezisoučet 72,060

93 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 48,075 9,16 440,36 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání-stáv.ker.soklíky (mimo bour.stěny)"
VV "C133"2,65*2+5,925*2-(0,9) 16,250
VV "C137"2,95 2,950
VV "C141"3,9+3+0,25*2 7,400
VV "C147"2,1+11,075+1,5+8,4+0,6-(0,8*2+0,9*2+1,45+1,45+0,9) 16,475
VV Mezisoučet 43,075
VV 5 5,000
VV Součet 48,075

94 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 19,440 35,80 695,91 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

VV "viz.bourání"
VV "SO 05"(1,2*1,8*4+1,5*1,8*4) 19,440
VV Mezisoučet 19,440

95 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 16,154 87,77 1 417,77 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

VV "viz.bourání-zárubně"
VV "SO 05"0,8*1,97*5+0,9*1,97*2+0,6*1,97*4 16,154
VV Mezisoučet 16,154
VV Součet 16,154

96 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 16,657 67,11 1 117,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

VV "viz.bourání"
VV "SO 05"2,6*3,3+1,4*1,97+1,45*1,97+1,25*1,97 16,657
VV Mezisoučet 16,657
VV Součet 16,657

97 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

kus 16,000 14,95 239,28 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI"16 16,000

98 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 11,000 19,91 218,99 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ÚT 350/180mm"11 11,000

99 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 4,000 40,19 160,76 CS ÚRS 2020 01

VV "otevření komíu"0,5*8,0 4,000

100 K 971052241
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 
plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

kus 5,000 117,30 586,51 CS ÚRS 2020 01

VV "pro odtah kouřovodu"5 5,000

101 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 
mm

m 45,000 31,97 1 438,46 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI kanalizace 100/100mm"45 45,000

102 K 974031154
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm

m 24,000 39,44 946,64 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI-voda 150/10mm"24 24,000

103 K 974031155
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 
mm

m 25,000 55,61 1 390,32 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ÚT 200/100mm"25 25,000

104 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 48,000 62,44 2 996,93 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI kanalizace 150/150mm"48 48,000

105 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 
mm

m 15,000 68,14 1 022,06 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI vody 200/150mm"15 15,000

106 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 24,300 66,83 1 623,95 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis zámečník-oc.profily"
VV "502/Z"1,1*8 8,800
VV "503/Z"1,1*10 11,000
VV "504/Z"1,5*3 4,500
VV Mezisoučet 24,300

107 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 6,000 853,69 5 122,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.

 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.

VV "pro profese"0,3*20 6,000
108 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm m 119,000 49,88 5 936,21 CS ÚRS 2020 01

VV "v podlaze rýha (trasa kanalizace 1/2)"119/2*2 119,000
VV Mezisoučet 119,000

109 K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm m 238,000 75,16 17 887,08 CS ÚRS 2020 01
VV "zákl.deska v trase kanalizace"119*2 238,000
VV Mezisoučet 238,000

110 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 25,513 28,04 715,39 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.

VV "viz.bourání-stáv.obklady (mimo bourané příčky)"
VV "SO 05"
VV "C133"1,5*(5,95+2,225)-(1,5*0,9) 10,913
VV "C138-příčky bourané"0 0,000
VV "C139,C140"2,0*(1,4*2) 5,600
VV "C142"2,0*1,6 3,200
VV "C143-příčky bourané"0 0,000
VV "C144,C145"2,0*(1,5+1,4) 5,800
VV Mezisoučet 25,513
VV Součet 25,513
D 997 Přesun sutě 103 237,80
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111 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 141,730 150,79 21 371,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

 a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
 b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

 c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
 d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
 3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

112 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 141,730 46,88 6 643,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

113 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 125,950 2,05 4 357,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

P
 Poznámka k položce:

uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
VV 141,73*15 'Přepočtené koeficientem množství 2 125,950

114 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 141,730 500,00 70 865,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

D 998 Přesun hmot 51 332,80

115 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 64,166 800,00 51 332,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

 výšku, tj. 6 m.

D PSV Práce a dodávky PSV 1 527 110,72
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 36 447,85

116 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 106,691 9,67 1 031,43 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "dtto iz.vodor."106,691 106,691
117 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 50 300,00 1 609,60 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 106,691*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

118 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 2,315 21,09 48,81 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "dtto iz.svislá"2,315 2,315
119 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 50 300,00 50,30 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 2,315*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

120 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 106,691 12,64 1 348,67 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.

VV "dtto izolace vodorovná-nová"106,691 106,691
VV Mezisoučet 106,691

121 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 106,691 97,99 10 454,32 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "viz.podlahy"PDL501+PDL503 55,760
VV "v trase kanalizace (1/2 plochy)"(0,6*119)/2 35,700
VV "nové zdivo"0,5*2,63 1,315
VV Mezisoučet 92,775
VV "napojení"92,775*0,15 13,916
VV Součet 106,691

122 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 122,695 147,00 18 036,17 CS ÚRS 2020 01

VV 106,691*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 122,695
123 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 2,315 112,63 260,73 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

VV "nové zdivo-vytažení"0,5*2,63 1,315
VV Mezisoučet 1,315
VV 1 1,000
VV Součet 2,315

124 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 2,778 147,00 408,37 CS ÚRS 2020 01

VV 2,315*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,778

125 K 711199095
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za 
horka

m2 2,315 2,42 5,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

VV "dtto iz.svislá"2,315 2,315

126 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo 
termoplasty

m2 2,315 30,21 69,94 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

VV "dtto iz.svislá"2,315 2,315

127 K 711747067
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, 
NAIP

kus 5,000 287,20 1 436,00 CS ÚRS 2020 01

VV "kanalizace"5 5,000

128 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 3,500 147,00 514,50 CS ÚRS 2020 01

VV 5*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 3,500

129 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,775 966,26 748,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

130 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,775 547,82 424,56 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné 18 562,75

131 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi 
trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 91,460 13,72 1 255,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.

 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 

 proti vodě, vlhkosti a plynům.

VV "dtto nová izolace"91,46 91,460

132 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 91,460 21,67 1 981,95 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

VV "viz.nové souvrství podlah"PDL501+PDL503 55,760
VV "v trase kanalizace (cca 1/2 plochy)"(0,6*119)/2 35,700
VV Mezisoučet 91,460

133 M 28376352 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa λ=0,034 tl 50mm m2 96,033 157,00 15 077,18 CS ÚRS 2020 01
VV 91,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96,033

134 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,168 894,47 150,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

135 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,168 584,07 98,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 727 Požární ochrana 79 226,44
136 K 727121101 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 kus 25,000 1 279,27 31 981,85 CS ÚRS 2020 01
137 K 727121103 Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 50 kus 35,000 1 321,27 46 244,59 CS ÚRS 2020 01
138 K 727-přesun Náklady na přesun hmot pro požární ochranu ks 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

D 763 Konstrukce suché výstavby 413 520,86
139 K 763-01 Příplatek za použití SDK impregnované (H2) m2 59,833 40,00 2 393,32 vlastní

VV "SDK tl.150mm 2xA (ST501)"
VV "SO 05"
VV "dělící mezi šatnami (strany sprch a WC)"3,25*(2,63*7) 59,833
VV Mezisoučet 59,833

140 K 763111314
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 
dB

m2 39,914 761,90 30 410,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "SDK tl.100mm A (ST502-A)"
VV "SO 05"
VV "C168,C169"3,6*(7,725+2,175+1,625)-(0,8*1,97) 39,914
VV Mezisoučet 39,914

141 K 763111333
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw 
do 45 dB

m2 24,384 847,16 20 657,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "SDK tl.100mm H2 (ST502-H2)"
VV "SO 05"
VV "WC"3,25*(1,3*4+1,0*4)-(0,7*1,97*4) 24,384
VV Mezisoučet 24,384

142 K 763111417
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB

m2 98,450 1 065,16 104 864,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "SDK tl.150mm 2xA (ST501)"
VV "SO 05"
VV "dělící mezi šatnami"3,25*(2,63*4)+3,6*(5,95*3) 98,450
VV Mezisoučet 98,450

143 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
zalomení příčky

m 16,600 198,67 3 297,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "SDK tl.100mm"3,25*4+3,6 16,600
VV Mezisoučet 16,600

144 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 162,667 50,96 8 290,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "SDK tl.100mm 1xA"39,833 39,833
VV "SDK tl.100mm 1xH2"24,384 24,384
VV "SDK tl.150mm 2xA"98,45 98,450
VV Mezisoučet 162,667

145 K 763111718
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem

m 49,095 99,12 4 866,23 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "SDK tl.100mm A (ST502-A)"
VV "SO 05"
VV "C168,C169"(7,725+2,175+1,625) 11,525
VV Mezisoučet 11,525
VV "SDK tl.100mm H2 (ST502-H2)"
VV "SO 05"
VV "WC"(1,3*4+1,0*4) 9,200
VV Mezisoučet 9,200
VV "SDK tl.150mm 2xA (ST501)"
VV "SO 05"
VV "dělící mezi šatnami"(2,63*4)+(5,95*3) 28,370
VV Mezisoučet 28,370
VV Součet 49,095

146 K 763111726
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů lišta na ochranu volných hran vysoce pevná a nárazu odolná

m 16,600 87,48 1 452,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "SDK tl.100mm"3,25*4+3,6 16,600
VV Mezisoučet 16,600

147 K 763111751 Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 24,384 69,29 1 689,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.
 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou 
stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené 

 stěny.
 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "SDK tl.100mm 1xH2"24,384 24,384
VV Mezisoučet 24,384

148 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 
opláštění jednoduché

m2 10,498 71,51 750,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.

 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.

VV "viz.bourání"
VV "SO 05"3,6*(1,725+1,35)+0,9*2,1-(1,25*1,97) 10,498
VV Mezisoučet 10,498

149 K 763111915
Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, 
okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 1,00 do 2,00 m2

kus 1,000 1 986,47 1 986,47 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.

VV "SO 05-pro nové dveře (C168)"1 1,000

150 K 763121411
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

m2 5,775 481,47 2 780,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "SO 05-rozvaděč"3,5*1,65 5,775
VV Mezisoučet 5,775

151 K 763121429
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 5,940 648,51 3 852,15 CS ÚRS 2019 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je:
 a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611,

 b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "SDK předstěna (soc.zař.)"
VV "1.np (vč.horního čela)"(1,5+0,15)*(0,9*4) 5,940
VV Mezisoučet 5,940
VV Součet 5,940

152 K 763121624 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 2 x 15 mm m2 43,892 179,14 7 863,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "na oc.k-ci-opláštění stěn strojovny VZT"2,5*(14,92+2,875)+0,7*1,4-(0,8*1,97) 43,892
VV Mezisoučet 43,892

153 M 59030551 deska SDK konstrukční vysokopevnostní DFRIEH2 tl 15mm m2 96,562 169,00 16 318,98 CS ÚRS 2020 01
VV 43,892*2 87,784
VV 87,784*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 96,562

154 K 763121712
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek zalomení stěny

m 8,600 147,86 1 271,57 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "2xSDK opláštění"2,5*2 5,000
VV "předsaz.H2"0,9*4 3,600
VV Mezisoučet 8,600

155 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 99,499 25,48 2 535,44 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "dtto SDk předsaz.H2"5,94 5,940
VV "dtto opláštění 2x15mm"43,892*2 87,784
VV "dtto SDK předsaz.A"5,775 5,775
VV Mezisoučet 99,499

156 K 763121751 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 11,715 46,19 541,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o 

 nerovnosti do 20 mm.
 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny.

 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

VV "dtto SDk předsaz.H2"5,94 5,940
VV "dtto SDK předsaz.A"5,775 5,775
VV Mezisoučet 11,715

157 K 763121811
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 5,445 57,79 314,65 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž předsazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.

VV "C141"3,3*1,65 5,445

158 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

m2 40,710 73,68 2 999,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i 

 tepelné izolace.
 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.

VV "viz.bourání stáv.podhledy"
VV "SO 05"
VV "C137-C145"6,95+7,09+1,28+1,26+12,28+5,04+2,21+1,26+3,34 40,710
VV Mezisoučet 40,710

159 K 763173113
Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů úchytu 
pro WC

kus 4,000 693,99 2 775,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na:

 a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
 b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01.

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 
 uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

VV "1.np"4 4,000
160 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 4,000 2 370,00 9 480,00 CS ÚRS 2020 01

161 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů do 0,36 m2

m2 122,550 155,49 19 055,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV "do vlhka (UP505)"
VV "1.np:C171,C172,C174,C175,C177,C178,C180,C181"
VV 7,64+1,08+7,64+1,08+7,64+1,08+7,68+1,08 34,920
VV UP505 Mezisoučet 34,920
VV "obyč. (UP504)"
VV "1.np:C170,C173,C176,C179"
VV 20,31+20,23+20,09+27 87,630
VV UP504 Mezisoučet 87,630
VV Součet 122,550

162 M 590365-02 deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá bílá 14x600x600mm m2 92,012 653,07 60 090,08 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

Minerální kazetový podhled (kazetové podhledy z minerální vlny), rozměr kazety 600/600 mm, tl. kazety min. 14 mm, typ hrany - polozapuštěná, 
 reakce na oheň A2-s1, d0. Dodávka včetně systémových vynášecích profilů. Odstín viz projekt interiéru.

VV UP504 87,630
VV 87,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,012

163 M 590365-01 deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká bílá 14x600x600mm-do vlhkých prostor m2 36,666 1 710,42 62 714,10 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

Minerální kazetový podhled (kazetové podhledy z minerální vlny), rozměr kazety 600/600 mm, tl. kazety min. 14 mm, typ hrany - polozapuštěná, 
reakce na oheň A2-s1, d0. Odolnost vlhkosti 100%, s antibakteriální a fungicidní úpravou. Dodávka včetně systémových vynášecích profilů s 

 antikorozní úpravou. Odstín viz projekt interiéru.

VV UP505 34,920
VV 34,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,666

164 K 763431041
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 
m

m2 122,550 31,10 3 811,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV UP504+UP505 122,550
165 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 154,680 155,49 24 051,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.

 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci.
 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV "skládané miner.podhledy"
VV "C170"5,95*2+3,4*2 18,700
VV "C171"2,63*2+3,4*2 12,060
VV "C172"1,2*2+0,9*2 4,200
VV "C173"5,92*2+3,4*2 18,640
VV "C174"2,63*2+3,4*2 12,060
VV "C175"1,2*2+0,9*2 4,200
VV "C176"5,95*2+3,4*2 18,700
VV "C177"2,63*2+3,4*2 12,060
VV "C178"1,2*2+0,9*2 4,200
VV "C179"8,05*2+3,575*2 23,250
VV "C180"2,63*2+3,575*2 12,410
VV "C181"1,2*2+0,9*2 4,200
VV Mezisoučet 144,680
VV 10 10,000
VV Součet 154,680

166 K 998763301
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

t 8,475 932,17 7 900,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

167 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 8,475 531,71 4 506,23 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 766 Konstrukce truhlářské 158 864,78
168 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 7,898 100,70 795,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

VV "stáv.dř.obklad"
VV "C124"1,3*(0,9+5,175) 7,898
VV Mezisoučet 7,898
VV Součet 7,898

169 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 7,898 33,96 268,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 

 podhledů.

VV "dtto stáv.obklad"7,898 7,898

170 K 766-501T
501T-Vnitř.dř.jednokř.hl.pl.dveře 800/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek vložkový,mřížka-
D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 1,000 6 790,00 6 790,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou s převýšením do 20 mm, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, 

 dřevěné. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Dveřní mřížka 400x200 mm (včetně listů) z hliníkového  profilu opatřeného transparentním eloxem. Montáž pomocí šroubů v předvrtaných 

 otvorech na čelní straně mřížky. Dodávka včetně dveřního rámečku.
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 150 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení
171 K 766-502P 502P-Rohová lišta z tvrzeného PVC 20x20mm dl.2m,bílá,lepená-D+M(plný popis viz.výpis plast) ks 3,000 117,68 353,03 vlastní

172 K 766-502T
502T-Vnitř.dř.jednokř.hl.pl.dveře 800/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek vložkový-
D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 4,000 6 790,00 27 160,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. Povrchová 

 úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 150 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení

173 K 766-503T
503T-Vnitř.dř.dvoukř.hl.pl.dveře 800+650/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně s novým nátěrem,kování,zámek 
vložkový-D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 1,000 11 790,00 11 790,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře dvoukřídlé, nesymetrické, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. 

 Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
 Stávající zárubeň - očištění, odmaštění, odstranění stáv. nátěru, nátěr základní + dvojnásobný vrchní.

 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.
vč.seřízení

174 K 766-504T
504T-Vnitř.dř.jednokř.hl.pl.dveře 800/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek vložkový-
D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 4,000 6 790,00 27 160,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. Povrchová 

 úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 150 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení

175 K 766-505T
505T-Vnitř.dř.jednokř.hl.pl.dveře 700/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek WC-D+M(plný 
popis viz.truhlář)

ks 4,000 6 790,00 27 160,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. Povrchová úprava - vysokotlaký 

 laminát HPL. Barva - dle interiéru. Dveře podřezané 15 mm (pro přívod vzduchu).
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 100 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
 Kování štítkové typ klika - klika, WC zámek (z jedné strany uzamykání z druhé je možno nouzově otevřít), trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení

176 K 766-506T
506T-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 800/1970mm HPL vč.oc.zárubně s nátěrem,kování,zámek vložkový,mřížka-
D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 2,000 6 790,00 13 580,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. Povrchová 

 úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
Dveřní mřížka 400x200 mm (včetně listů) z hliníkového  profilu opatřeného transparentním eloxem. Montáž pomocí šroubů v předvrtaných 

 otvorech na čelní straně mřížky. Dodávka včetně dveřního rámečku.
Ocelová zárubeň pro pro dveře s polodrážkou, s 3-mi stavitelnými závěsy, opatřená základním nátěrem, s těsněním, pro příčku šířky 150 mm. 

 Vrchní nástřik v odstínu RAL. Barva - dle interiéru.
vč.seřízení

177 K 766-507T
507T-Vnitř.dř.dvoukř.hl.pl.dveře 1450/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně s novým nátěrem,kování,zámek 
vložkový,EW30DP3-C-KZ,samozavírač-D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 2,000 16 220,00 32 440,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
VnitřnÍ dveře dvoukřídlé, symetrické, otočné, se systémovým prahem, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, dřevěné. 

 Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
 Stávající zárubeň - očištění, odmaštění, odstranění stáv. nátěru, nátěr základní + dvojnásobný vrchní.

 Požární odolnost: Ew 30 DP3, C, KZ
Dveře opatřené samozavíračem (s ramínkem) - s variabilní silou zavirání EN 1154, velikost 2, 4 a 5, montážní deska se skrytým uložením, 

 rychlost zavírání nastavitelná zepředu. Dveře opatřené koordinátorem zavírání dvoukřídlých dveří.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení

178 K 766-508T
508T-Vnitř.dř.jednokř.hl.pl.dveře 800/1970mm HPL do stáv.oc.zárubně s novým nátěrem,kování,zámek 
vložkový,EW30DP3-C,samozavírač-D+M(plný popis viz.truhlář)

ks 1,000 9 800,00 9 800,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Vnitřní dveře jednokřídlé, otočné, s přechodovou lištou s převýšením do 20 mm, plné, s polodrážkou. Oboustranně hladké, s voštinovým jádrem, 

 dřevěné. Povrchová úprava - vysokotlaký laminát HPL. Barva - dle interiéru.
 Stávající zárubeň - očištění, odmaštění, odstranění stáv. nátěru, nátěr základní + dvojnásobný vrchní.

 Požární odolnost: Ew 30 DP3, C
Dveře opatřené samozavíračem (s ramínkem) - s variabilní silou zavirání EN 1154, velikost 2, 4 a 5, montážní deska se skrytým uložením, 

 rychlost zavírání nastavitelná zepředu.
 Kování štítkové typ klika - klika, vložkový zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči, trojdílné čepové závěsy.

vč.seřízení

179 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 15,000 26,75 401,21 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.

VV "viz.bourání"
VV "SO 05"15 15,000
VV Mezisoučet 15,000

180 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,740 1 576,98 1 166,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické 50 121,64
181 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 100,000 22,96 2 296,01 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.

 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod.
 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.

VV "drobné oc.k-ce (konzole radiátorů,kotvení,mřížky,apod.)"100 100,000
VV Mezisoučet 100,000
VV Součet 100,000

182 K 767-VZ-X/01 VZ-X/01-Oc.k-ce pro zakrytí rozvodů,žár.pozink-D+M kg 100,000 134,00 13 400,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - karosáž konstrukcí a prvků nepostižených v projektu

 - ocelová prostorová konstrukce je žárově pozinkovaná
 - opláštění tahokov cca 30/15-5 pozink do ocelových pozinkovaných rámů, profily l20/20-3

 - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod.
-vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

183 K 767-VZ-X/02 VZ-X/02-Oc.pomocné a podpůrné k-c e žár.pozink-D+M kg 50,000 114,00 5 700,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - pomocné konstrukce, kotvení, konzoly a pod. nepostižené v projektu

 - ocelové profily válcované za studena, navařené kotevní desky, žárově pozinkovaná
 - kotvení chem kotvami s přerušeným tepelným mostem

 - kompletní D+M vč. veškerých kotvení, těsnění, dilatací apod.
-vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
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184 K 767-Z501
Z501-Oc.překlad nad dveřmi HEA100 dl.1,05mm vč.kotvení chem.kotvami,žár.pozink,celk.hmotnost 19,5kg-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 3 430,00 3 430,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 OCELOVÝ PŘEKLAD NAD DVEŘMI 

 OCELOVÝ PŘEKLAD JE TVOŘENÝ PROFILEM HEA100. 
 KOTVENÝ JE Z JEDNÉ STRANY DO ŽB.SLOUPU POMOCÍ KOTEVNÍHO PLECHU P10-110x96 A CHEMICKÝCH KOTEV M12x160(8.8).

 Z DRUHE STRANY JE PROFIL POLOŽENY NA ZDĚNOU PŘIČKU.
 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!

     MATERIÁL: - S235 JR
    POVRCHOVÁ ÚPRAVA :- ŽÁROVÝ POZINK

   CELKOVÁ HMOTNOST OCELI :- 19,5 kg/ks
  K CELKOVÉ HMOTNOSTI OCELI JE PŘIPOČTENA REZERVA 10% PRO MONTÁŽNÍ SPOJE, ŠROUBY, SVARY apod.

vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

185 K 767-Z505
Z505-Lineární sprch.žlab vč.plast.sifonu s vertikálním odtokem a zápach.uzávěrkou,vč.rámečku a mřížky-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

m 9,400 2 620,00 24 628,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 lineární sprchový žlab (volně stojící) z nerezové oceli určený pro povlakové krytiny z PVC, dl. 1200 mm,

vč. plastového sifonu s vertikálním odtokem ∅75 mm a zápachovou uzávěrkou s možností čištění, těsnění sifonu EPDM,včetně rámečku z 
 nerezové oceli,včetně mřížky z nerezové oceli.

na 1ks dl.1,2m (alt.1m) je 1ks sifon se zápach.uzávěrkou
VV "Z/505"1,2*7+1,0*1 9,400

186 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,350 494,54 667,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic 15 482,51
187 K 771591123 Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm m 76,400 27,38 2 092,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.

VV "styk PVC-stěn.PVC obklad (alt.fabion) pro PVC do vlhka"OFV+NK 76,400
VV Mezisoučet 76,400

188 K 771591237 Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 76,400 60,55 4 625,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.

 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.

4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
 specifikaci.

VV "styk PVC-stěn.PVC obklad (alt.fabion) pro PVC do vlhka"OFV+NK 76,400
VV Mezisoučet 76,400

189 M 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 80,220 109,00 8 743,98 CS ÚRS 2020 01
VV 76,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 80,220

190 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,020 577,15 11,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

191 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,020 459,20 9,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 593 807,78
192 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 235,370 53,80 12 662,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "dtto PVC podlahoviny"(PDL501+PDL502+PDL503) 235,370
193 K 776111211 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 12,125 96,50 1 170,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice š do 300mm"12,125 12,125
194 K 776111221 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 24,250 64,40 1 561,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. do 200mm"24,25 24,250
195 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 706,110 12,80 9 038,21 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "dtto PVC podlahoviny"(PDL501+PDL502+PDL503)*3 706,110
196 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 36,375 3,52 128,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice š do 300mm"12,125*3 36,375
197 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 72,750 3,02 219,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. do 200mm"24,25*3 72,750

198 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 199,695 32,40 6 470,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "dtto PVC podlahoviny (do sucha)"(PDL502) 179,610
VV "přípočet fabion"0,15*OF 20,085
VV Mezisoučet 199,695

199 K 776121211
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
stupnic, šířky do 300 mm

m 12,125 23,50 284,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice š do 300mm"12,125 12,125

200 K 776121221
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
podstupnic, výšky do 200 mm

m 24,250 17,70 429,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. do 200mm"24,25 24,250
201 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 61,930 65,20 4 037,84 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "PVC obklad stěn (nad úrovní 300mm,mimo sprchy)"
VV "PVC obklad"PO 151,378
VV "odpočet penetrace do vlhka pod PVC obklady"-89,448 -89,448
VV Mezisoučet 61,930

202 K 776121511 Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah zábrana proti vlhkosti m2 156,668 128,00 20 053,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "PVC do vlhka"PDL501+PDL503 55,760
VV "přípočet fabion"0,15*(OFV+NK) 11,460
VV Mezisoučet 67,220
VV "obklad stěn PVC"
VV "1.np"
VV "C171"0,3*(2,63*2+3,4*2)-(0,8*0,3+0,7*0,3) 3,168
VV "C172"0,3*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*0,3) 1,050
VV "C174"0,3*(2,63*2+3,4*2)-(0,8*0,3+0,7*0,3) 3,168
VV "C175"0,3*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*0,3) 1,050
VV "C177"0,3*(2,63*2+3,4*2)-(0,8*0,3+0,7*0,3) 3,168
VV "C178"0,3*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*0,3) 1,050
VV "C180"0,3*(2,63*2+3,325*2)-(0,8*0,3+0,7*0,3) 3,123
VV "C181"0,3*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*0,3) 1,050
VV "C123"0,3*(2,63*2+7,925*2)-(0,8*0,3) 6,093
VV "přípočet na výšku obkladu (ve sprchách, za umyvadly)"
VV (2,6-0,3)*(3,325+1*2+2*4+0,6*4+2,4*3+1*6) 66,528
VV Mezisoučet 89,448
VV Součet 156,668

203 K 776141121 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 55,760 234,00 13 047,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "pro PVC do vlhka"PDL501+PDL503 55,760

204 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 179,610 300,00 53 883,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "pro PVC"PDL502 179,610

205 K 776142112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, 
tloušťky přes 3 do 5 mm

m 12,125 159,00 1 927,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "stupnice š do 300mm"12,125 12,125
206 K 776143112 Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky přes 3 do 5 mm m 24,250 104,00 2 522,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. do 200mm"24,25 24,250
207 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 24,250 157,00 3 807,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

VV "podstupnice v. do 200mm"24,25 24,250
VV Mezisoučet 24,250

208 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 2,846 128,00 364,29 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání"
VV "1.np:C122-část"(1,65*1,725) 2,846
VV Mezisoučet 2,846

209 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 199,695 135,00 26 958,83 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.podlahy"
VV "SO 05"
VV "PDL502"
VV "1.np:C147,C168,C169,C170,C173,C176,C179"47,84+22,94+21,2+20,31+20,23+20,09+27 179,610
VV PDL502 Mezisoučet 179,610
VV "přípočet fabion"0,15*OF 20,085
VV Mezisoučet 20,085
VV Součet 199,695

210 M 284110-01 PVC podlaha tl.2mm m2 219,665 525,00 115 324,13 vlastní
VV 199,695*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 219,665

211 K 776222111 Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů m2 67,220 220,00 14 788,40 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.podlahy-do vlhka"
VV "SO 05"
VV "PDL501"
VV "1.np:C123"20,84 20,840
VV PDL501 Mezisoučet 20,840
VV "SO 05"
VV "PDL503"
VV "1.np:C171,C172,C174,C175,C177,C178,C180,C181"7,64+1,08+7,64+1,08+7,64+1,08+7,68+1,08 34,920
VV PDL503 Mezisoučet 34,920
VV "přípočet fabion"0,15*(OFV+NK) 11,460
VV Mezisoučet 11,460
VV Součet 67,220

212 M 284110-02 PVC podlaha tl.2mm do vlhka-R11 m2 73,942 710,00 52 498,82 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

PVC pružná heterogenní podlahová krytina tl. 2,0 mm složená z PUR povrchové vrstvy tl. 0,8 mm, nášlapné vrstvy s dekorem, probarvené a 
podkladní vrstvy. Krytina plnoplošně lepená k podkladu jednosložkovým disperzním bezrozpouštědlovým lepidlem na bázi akrylátové disperze, 
včetně systémovéhopenetračního nátěru. Třída zátěže 34. Protiskluznost dle ČSN 744505. Krytina do vlhkého prostředí. 

VV 67,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 73,942
213 K 776223112 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena m 296,428 66,50 19 712,46 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto PVC podlahoviny"(PDL501+PDL502+PDL503)*0,75 176,528
VV "stupnice+podstupnice"
VV "stupnice"(12,125*0,3)*0,75 2,728
VV "podstupnice"(24,25*0,2)*0,75 3,638
VV "PVC stěnový obklad"PO*0,75 113,534
VV Mezisoučet 296,428

214 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 12,125 106,00 1 285,25 CS ÚRS 2020 01

VV
"1.np:šatny vyrov.schodiště-stupnice 
(C170,C173,C176,C179)"(1,5+0,7+0,925)+(0,925+0,7+1,325)+(0,925+0,7+1,275)+(0,925+0,7+1,525)

12,125

VV Mezisoučet 12,125
215 M 284110-01 PVC podlaha tl.2mm m2 4,002 525,00 2 101,05 vlastní

VV
"1.np:šatny vyrov.schodiště-stupnice 
(C170,C173,C176,C179)"((1,5+0,7+0,925)+(0,925+0,7+1,325)+(0,925+0,7+1,275)+(0,925+0,7+1,525))*0,3

3,638

VV Mezisoučet 3,638
VV 3,638*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,002

216 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 24,250 145,00 3 516,25 CS ÚRS 2020 01

VV
"1.np:šatny vyrov.schodiště-podstupnice 
(C170,C173,C176,C179)"((1,5+0,7+0,925)+(0,925+0,7+1,325)+(0,925+0,7+1,275)+(0,925+0,7+1,525))*2

24,250

VV Mezisoučet 24,250
217 M 284110-01 PVC podlaha tl.2mm m2 5,335 525,00 2 800,88 vlastní

VV
"1.np:šatny vyrov.schodiště-podstupnice 
(C170,C173,C176,C179)"((1,5+0,7+0,925)+(0,925+0,7+1,325)+(0,925+0,7+1,275)+(0,925+0,7+1,525))*2*0,2

4,850

VV Mezisoučet 4,850
VV 4,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,335

218 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 210,300 122,00 25 656,60 CS ÚRS 2020 01
VV "obvodová lišta pro PVC fabion-(fabion bez napojení PVC stěn obkladu)"
VV "pro PVC do vlhka"
VV "C123"2,63*2+7,925*2-(0,8) 20,310
VV OFV Mezisoučet 20,310
VV "pro PVC"
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VV "C147"2,1*2+11,075*2-(1,45+0,8*4+2,7) 19,000
VV "C168"2,975*2+7,725*2-0,8 20,600
VV "C169"2,85*2+7,725*2+0,25*2-0,8 20,850
VV "C170"5,95*2+3,4*2-0,8*2 17,100
VV "C173"5,95*2+3,4*2-0,8*2 17,100
VV "C176"5,95*2+3,4*2-0,8*2 17,100
VV "C179"8,05*2+3,575*2+0,25*2-0,8*2 22,150
VV OF Mezisoučet 133,900
VV "obvodový fabion pro navazují PVC obklad stěn (náběhový klínek)"
VV "C171"(2,63*2+3,4*2)-(0,8+0,7) 10,560
VV "C172"(1,2*2+0,9*2)-(0,7) 3,500
VV "C174"(2,63*2+3,4*2)-(0,8+0,7) 10,560
VV "C175"(1,2*2+0,9*2)-(0,7) 3,500
VV "C177"(2,63*2+3,4*2)-(0,8+0,7) 10,560
VV "C178"(1,2*2+0,9*2)-(0,7) 3,500
VV "C180"(2,63*2+3,325*2)-(0,8+0,7) 10,410
VV "C181"(1,2*2+0,9*2)-(0,7) 3,500
VV NK Mezisoučet 56,090
VV Součet 210,300

219 M 2841100R1
Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře pro vytažení fabionu a náběhový klínek 
(ukončovací horní krycí lišta+náběhový klínek)-specifikace viz.TZ

m 161,921 23,00 3 724,18 vlastní

VV OFV+OF 154,210
VV 154,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 161,921

220 M 2841100R2 Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu pro vytažení fabionu (náběhový klínek)-specifikace viz.TZ m 58,895 28,00 1 649,06 vlastní
VV NK 56,090
VV 56,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,895

221 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 2,925 96,20 281,39 CS ÚRS 2020 01
VV "doplnění soklíků v místnostech bez výměny podlah (na dozdívkách)"
VV "C122"1,2+1,725 2,925
VV Mezisoučet 2,925
VV Součet 2,925

222 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 3,071 116,00 356,24 CS ÚRS 2020 01
VV 2,925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,071

223 K 776421211 Montáž lišt schodišťových samolepících m 16,600 119,00 1 975,40 CS ÚRS 2020 01
VV "hrany PVC obkladu stěn"2,6*5+0,9*4 16,600
VV Mezisoučet 16,600
VV Součet 16,600

224 M 283421-01 systémová hranová lišta pro PVC stěnové obklady m 17,430 280,00 4 880,40 vlastní
VV "hrany PVC obkl.stěn"16,6 16,600
VV 16,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,430

225 K 776431111 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených m 24,250 126,00 3 055,50 CS ÚRS 2020 01
VV "schodiště"
VV "podstupnice v. do 200mm"24,25 24,250
VV Mezisoučet 24,250

226 M 28342160 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm m 25,463 149,00 3 793,99 CS ÚRS 2020 01
VV 24,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,463

227 K 776521112 Montáž podlahovin z PVC na stěnu lepením pásů, výšky přes 2 m do 3,8 m m2 151,378 155,00 23 463,59 CS ÚRS 2020 01
VV "PVC obklad na stěnu výška přes 2m (navazuje na PVC fabion-přes náběhový klínek-do podhledu-bez ukonč.lišty)"
VV "1.np (UP506)"
VV "C171"2,6*(2,63*2+3,4*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 28,401
VV "C172"2,6*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 9,541
VV "C174"2,6*(2,63*2+3,4*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 28,401
VV "C175"2,6*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 9,541
VV "C177"2,6*(2,63*2+3,4*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 28,401
VV "C178"2,6*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 9,541
VV "C180"2,6*(2,63*2+3,325*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 28,011
VV "C181"2,6*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 9,541
VV Mezisoučet 151,378
VV PO Součet 151,378

228 M 284110-03 PVC stěnová krytina tl.1,15mm m2 174,085 689,00 119 944,57 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 plný popis viz.TZ

PVC heterogenní stěnová krytina tl. 1,15 mm složená z PUR povrchové vrstvy tl. 0,5 mm, probarvené a podkladní vrstvy. Krytina plnoplošně 
lepená k podkladu jednosložkovým disperzním bezrozpouštědlovým lepidlem na bázi akrylátové disperze, včetně systémového penetračního 
nátěru pro snížení a sjednocení savosti podkladu a zvýšení adheze. Výška obkladu viz. výkresy půdorysů. U podhledů obklad zatáhnout min. 50 

 mm nad podhled. Spárořez krytiny dle projektu interiéru.

VV 151,378*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 174,085
229 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 220,290 35,20 7 754,21 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.

 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

VV "okolo dveří"
VV "SO 05"(0,7*2+0,8+1,97*6)*4 56,080
VV "soklíky (bez návaznosti na stěn.obklad)"OF+OFV 154,210
VV Mezisoučet 210,290
VV 10 10,000
VV Součet 220,290

230 K 776991221
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem 
jednosložkovým jednovrstvým

m2 426,781 54,80 23 387,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.

 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.

VV "dtto PVC podlahy"
VV "dtto PVC podlahoviny"(PDL501+PDL502+PDL503) 235,370
VV "stupnice+podstupnice"
VV "stupnice"12,125*0,3 3,638
VV "podstupnice"24,25*0,2 4,850
VV "fabiony"0,15*(OF+OFV+NK) 31,545
VV "PVC obklady"PO 151,378
VV Mezisoučet 426,781

231 K 998776101
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,853 451,00 1 737,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

232 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,853 403,00 1 552,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady 15 931,92
233 K 781131237 Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 78,000 60,55 4 722,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.

 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV "PVC obklad"
VV "kouty"2,6*30 78,000
VV Mezisoučet 78,000

234 M 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 81,900 109,00 8 927,10 CS ÚRS 2020 01
VV 78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,900

235 K 781495124 Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm m 78,000 28,99 2 261,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

VV "PVC obklad"
VV "kouty"2,6*30 78,000
VV Mezisoučet 78,000

236 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,020 577,15 11,54 CS ÚRS 2020 01
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

237 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,020 459,20 9,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 241,33
238 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 7,680 113,60 872,44 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis zámečník-oc.profily"
VV "502/Z-L100/100/10mm"0,9*(0,1*4)*8 2,880
VV "503/Z-L50/100/10mm"0,9*(0,1*2+0,05*2)*10 2,700
VV "504/Z-I140"(1,4*0,5)*3 2,100
VV Mezisoučet 7,680
VV Součet 7,680

239 K 783913151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
syntetický

m2 243,858 75,33 18 368,89 CS ÚRS 2020 01

VV "penetrace vyrov.stěrek"
VV "dtto PVC podlahoviny"(PDL501+PDL502+PDL503) 235,370
VV "stupnice+podstupnice"
VV "stupnice"12,125*0,3 3,638
VV "podstupnice"24,25*0,2 4,850
VV Mezisoučet 243,858
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 119 307,00

240 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 508,600 29,85 15 179,42 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.

VV "stropy bez podhledů-stávající"
VV "1.np-C123,C147,C168,C169"
VV 20,84+47,84+22,94+21,2 112,820
VV Mezisoučet 112,820
VV "stáv.stěny mimo nových SDK (po strop nebo po nové podhledy)"
VV "1.np"
VV "SO 05"
VV "C122"3,5*(10,73+3,155+1,5+3,5+1,5) 71,348
VV "C123"3,2*(2,63+7,925*2) 59,136
VV "C147"3,5*(2,1+11,075+1,5+8,375+0,6) 82,775
VV "C168"3,5*(2,975*2+7,725) 47,863
VV "C169"3,5*(2,85+7,725) 37,013
VV "C170"2,85*(5,95+3,4*2) 36,338
VV "C171"2,55*(1,33+2,4+3,4) 18,182
VV "C172"2,55*(0,9+1,2) 5,355
VV "C173"2,85*(3,4*2) 19,380
VV "C174"2,55*(2,4+3,4) 14,790
VV "C175"2,55*0,9 2,295
VV "C176"2,85*(3,4*2) 19,380
VV "C177"2,55*(2,4+3,4) 14,790
VV "C178"2,55*0,9 2,295
VV "C179"2,85*(8,05+1,95+3,575*2) 48,878
VV "C180"2,55*(2,325+3,575) 15,045
VV "C181"2,55*0,9 2,295
VV "odpočet PVC obkladu stěn"-PO -151,378
VV Mezisoučet 345,780
VV 50 50,000
VV Součet 508,600

241 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 508,600 15,01 7 635,46 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto oškrábání"508,6 508,600

242 K 784161401
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 151,378 148,92 22 543,43 CS ÚRS 2020 01

VV "podklad PVC obkladu"PO 151,378
243 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 434,567 15,38 6 684,83 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omyvatelné"575,4 575,400
VV "dtto otěruvzdorná"234,168 234,168
VV "odpočet penetrace SDK"
VV "SDK tl.100mm 1xA"-39,833*2 -79,666
VV "SDK tl.100mm 1xH2"-24,384*2 -48,768
VV "SDK tl.150mm 2xA"-98,45*2 -196,900
VV "dtto opláštění 2x15mm"-43,892 -43,892
VV "dtto SDK předsaz.A"-5,775 -5,775
VV Mezisoučet 434,567

244 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 151,378 21,29 3 222,30 CS ÚRS 2020 01
VV "podklad PVC obkladu-penetrace vyrov.sádr.stěrky"PO 151,378

245 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 575,400 62,22 35 802,65 CS ÚRS 2020 01

VV "omyvatelná"
VV "1.np"
VV "SO 05"
VV "C123"3,2*(2,63*2+7,925*2) 67,552
VV "C147"3,5*(2,1+11,075+1,5+8,375+0,6) 82,775
VV "C168"3,5*(2,975*2+7,725*2) 74,900
VV "C169"3,5*(2,85*2+7,725*2) 74,025
VV "C170"2,85*(5,95*2+3,4*2) 53,295
VV "C173"2,85*(5,95*2+3,4*2) 53,295
VV "C176"2,85*(5,95*2+3,4*2) 53,295
VV "C179"2,85*(8,05*2+3,575*2) 66,263
VV Mezisoučet 525,400
VV 50 50,000
VV Součet 575,400

246 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

m2 575,400 22,14 12 739,36 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omyv.malby"575,4 575,400

247 K 784221001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha jednonásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 336,837 18,61 6 269,32 CS ÚRS 2020 01

VV "SDK k-ce"
VV "SDK tl.100mm 1xA"39,833*2 79,666
VV "SDK tl.100mm 1xH2"24,384*2 48,768
VV "SDK tl.150mm 2xA"98,45*2 196,900
VV "dtto opláštění 2x15mm"43,892 43,892
VV "dtto SDK předsaz.A"5,775 5,775
VV Mezisoučet 375,001
VV "odpočet zasahujících obkladů (PVC)"-9,541*4 -38,164
VV Součet 336,837

248 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 234,168 36,42 8 528,17 CS ÚRS 2020 01

VV "stropy bez podhledů"
VV "1.np-C123,C147,C168,C169"
VV 20,84+47,84+22,94+21,2 112,820
VV Mezisoučet 112,820
VV "Stěny (nad obklady a jinými povrch.úpravami)"
VV "1.np"
VV "SO 05"
VV "C122"3,5*(10,73+3,155+1,5+3,5+1,5) 71,348
VV "C123-omyvatelná"0 0,000
VV "C147-omyvatelná"0 0,000
VV "C168-omyvatelná"0 0,000
VV "C169-omyvatelná"0 0,000
VV "C170-omyvatelná"0 0,000
VV "C171-obklad"0 0,000
VV "C172-obklad"0 0,000
VV "C173-omyvatelná"0 0,000
VV "C174-obklad"0 0,000
VV "C175-obklad"0 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "C176-omyvatelná"0 0,000
VV "C177-obklad"0 0,000
VV "C178-obklad"0 0,000
VV "C179-omyvatelná"0 0,000
VV "C180-obklad"0 0,000
VV "C181-obklad"0 0,000
VV Mezisoučet 71,348
VV 50 50,000
VV Součet 234,168

249 K 784221153
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích 
automatech, v odstínu středně sytém

m2 71,348 9,84 702,06 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto otěruvz.malby-stěny"71,348 71,348
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 6 595,86

250 K 786626111 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných m2 5,040 152,77 769,98 CS ÚRS 2020 01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

 1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.

VV "viz.výpis plast"
VV "501/P"1,4*1,8*2 5,040
VV Mezisoučet 5,040

251 M 6112434-01 žaluzie hliníková interiérová horizontální,ovládání řetízkem (viz.výpis plastových výrobků) m2 5,040 1 155,00 5 821,20

P
 Poznámka k položce:

barvu upřesní investor

252 K 998786101
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m

t 0,004 682,97 2,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

253 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,004 487,40 1,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

 Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

 sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 

 která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.D.Polášek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 233 895,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 233 895,00 21,00% 49 117,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283 012,95

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. vdubnu 2020. Textová, výkresová i 
tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se 
musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba 
při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, 
aby cena byla kompletní a prvek funkční.  V jednotkových cenách je zahrnuto : a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a 

      suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd… b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná 
měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní 

      vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 168 hod. c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, 
zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a 
provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění 

     prací, první náplně atd.), které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. d) 
součástí dodávky jsou i náklady na případné  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.  Pokud není u 
položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). 

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b - 1b-SO 05-ŠATNY UČEBNÍCH OBORŮ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b-05-32 - D.1.3.2-EPS

RAPOS, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.D.Polášek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 233 895,00

D1 - EPS 233 895,00

    D2 - Zařízení 120 060,00

    D3 - Trasy 83 420,00

    D4 - Ostatní 30 415,00

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.D.Polášek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 233 895,00

D D1 EPS 233 895,00
D D2 Zařízení 120 060,00

1 K 1 Hlásič požáru opticko-kouřový ks 21,000 1 550,00 32 550,00 vlastní
VV 21*1 21,000
VV Součet 21,000

2 K 2
Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací ?poplachu. Možnost připojení 
standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje ?hlásič v režimu nouzového provozu. 
Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.

ks 1,000 1 950,00 1 950,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 3
Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11. 
Dovolujeme si Vás upozornit, že podle EN 54- 11 nusí být kryt označen symbolem hořícího domu.

ks 1,000 370,00 370,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 4 Patice pro hlásiče ks 21,000 360,00 7 560,00 vlastní
VV 21*1 21,000
VV Součet 21,000

5 K 4-SO 06

Podružné ovládací tablo EPS: Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN 
VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně 
programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a 
spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost 
síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 
10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.

ks 1,000 23 990,00 23 990,00 vlastní

VV 1*1" stávající vrátnice_nutno dodržet dle PBŘ 1,000
VV Součet 1,000

6 K 5 Siréna - červená nízké provedení ks 2,000 950,00 1 900,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

7 K 6 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce hod 14,000 350,00 4 900,00 vlastní
VV 14*1 14,000
VV Součet 14,000

8 K 15-SO 06 OPPO - obslužné pole požární ochrany ks 1,000 9 900,00 9 900,00 vlastní
VV 1*1"SO 06 1,000
VV Součet 1,000

9 K 16-SO 06 KTPO - Klíčový trezor požární ochrany, vč. Zámku ks 1,000 28 500,00 28 500,00 vlastní
VV 1*1"SO 06 1,000
VV Součet 1,000

10 K 19-SO 06
Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací ?poplachu. Možnost připojení 
standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje ?hlásič v režimu nouzového provozu. 
Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.

ks 2,000 1 950,00 3 900,00 vlastní

VV 2*1"So 06 2,000
VV Součet 2,000

11 K 20-SO 06
Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11. 
Dovolujeme si Vás upozornit, že podle EN 54- 11 nusí být kryt označen symbolem hořícího domu.

ks 2,000 370,00 740,00 vlastní

VV 2*1"SO 06 2,000
VV Součet 2,000

12 K 21-SO 06 Patice pro hlásiče ks 1,000 360,00 360,00 vlastní
VV 1*1"SO 06 1,000
VV Součet 1,000

13 K 24-SO 06 Siréna - červená nízké provedení ks 1,000 950,00 950,00 vlastní
VV 1*1"SO 06 1,000
VV Součet 1,000

14 K 25-SO 06 Maják červeno-červený ks 1,000 2 490,00 2 490,00 vlastní
VV 1*1"SO 06 1,000
VV Součet 1,000
D D3 Trasy 83 420,00

15 K 29-SO 06 Kabel PH 120R 10x2x0,8 - pro propojení OPPO s ústřednou elektrické požární signalizace m 40,000 115,00 4 600,00 vlastní
VV 1*40"SO 06 40,000
VV Součet 40,000

16 K 30-SO 06 Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zroje m 65,000 49,00 3 185,00 vlastní
VV 1*65"SO 06 65,000
VV Součet 65,000

17 K 7 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky m 500,000 22,00 11 000,00 vlastní
VV 5*100 500,000
VV Součet 500,000

18 K 8
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS (ovládání výtahů, sirény, ovládání výtahů, ovládání VZT, příprava 
ovládání dveřních zámků, spuštění odvětrání CHUC a požárních klapek), linka pro V/V moduly

m 180,000 48,00 8 640,00 vlastní

VV 3*60 180,000
VV Součet 180,000

19 K 9 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) ks 951,000 10,00 9 510,00 vlastní
VV 1*951" funkční trasa při požáru + OPPO + pro vstupně_výstupní moduly" 951,000
VV Součet 951,000

20 K 10 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 951,000 10,00 9 510,00 vlastní
VV 1*951" funkční trasa při požáru + OPPO + pro vstupně_výstupní moduly" 951,000
VV Součet 951,000

21 K 11 Trubka PVC 20 tuhá m 90,000 40,00 3 600,00 vlastní
VV 9*10 90,000
VV Součet 90,000

22 K 12 Příchytka trubky 20 m 180,000 19,00 3 420,00 vlastní
VV 90/0,5 180,000
VV Součet 180,000

23 K 14 Trubka PVC 16 p.o. m 100,000 69,00 6 900,00 vlastní
VV 10*10 100,000
VV Součet 100,000

24 K 15 Trubka PVC 23 p.o. m 60,000 79,00 4 740,00 vlastní
VV 6*10 60,000
VV Součet 60,000

25 K 16 Trubka PVC 36 p.o. m 25,000 95,00 2 375,00 vlastní
VV 5*5 25,000
VV Součet 25,000

26 K 17 Držák svazkový 30 - plechový ks 70,000 60,00 4 200,00 vlastní
VV 70*1 70,000
VV Součet 70,000

27 K 18 Krabice KU 68 p.o. ks 20,000 55,00 1 100,00 vlastní
VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

28 K 19 Krabice KO 97 p.o. ks 4,000 85,00 340,00 vlastní
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

29 K 20 Krabice KO 125 p.o. ks 2,000 120,00 240,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

30 K 21 Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) ks 4,000 290,00 1 160,00 vlastní
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

31 K 22 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 30,000 120,00 3 600,00 vlastní
VV 30*1 30,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 30,000
32 K 23 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 3,000 600,00 1 800,00 vlastní

VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

33 K 24 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000
D D4 Ostatní 30 415,00

34 K 26 Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový) ks 24,000 80,00 1 920,00 vlastní
35 K 27 Seznámení s obsluhou ks 0,500 2 000,00 1 000,00 vlastní
36 K 29 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) ks 0,500 6 000,00 3 000,00 vlastní
37 K 30 Náklady na dopravu ks 0,500 6 000,00 3 000,00 vlastní
38 K 31 Výchozí revize ks 0,500 10 000,00 5 000,00 vlastní
39 K 32 Požární kniha kpl 0,500 990,00 495,00 vlastní
40 K 33 Zpracování karty pro HZS kpl 0,500 6 000,00 3 000,00 vlastní
41 K 34 Odvoz a likvidace suti včetně poplatku hod 20,000 200,00 4 000,00 vlastní

42 K 35
Cena za pravidelné roční kontroly dle vyhl. č. 246/2001 Sb. v platném znění . Dle § 7, § 8 (pololetní a roční 
kontrola) Garance ceny na dobu 5 let, ošetřeno servisní smlouvou.

kpl 0,500 18 000,00 9 000,00 vlastní

Strana 25 z 71



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.V.Moravcová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 893 700,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 893 700,28 21,00% 187 677,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 081 377,34

Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4.1-ZT V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací či svařovací 
materiál, tvarovky, svařovací a těsnící materiál, kotvy, závěsy a chráníčky. Součástí položek jsou tlakové zkoušky rozvodů - protokol 
bude přiložen před zakrytím všech rozvodů.  Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky. Součástí 
dodávky a ocenění jsou nutné výkopy, sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními 
úseky včetně protipožárního  zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, 
vypěněním vyplnění, obsyp pískem, zásyp vyhodným materiálem včetně hutnění. Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze 
informativní charakter a mohou být zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová 
dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. v dubnu 2020. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden 
vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v 
návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry 
započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. 
Zemní práce pro kanalizaci a venkovní vodovod jsou v rozpočtu stavební části.   Ve všech položkách jsou započítány náklady na 
dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 893 700,28

1 - Zemní práce 41 035,11

8 - Trubní vedení /venkovní 224,54

94 - Lešení a stavební výtahy 1 518,00

HZS - HZS 9 500,00

721 - Vnitřní kanalizace 181 669,28

722 - Vnitřní vodovod 359 880,69

723 - Vnitřní plynovod 55 164,76

725 - Zařizovací předměty 185 865,54

767 - Konstrukce zámečnické 58 842,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 893 700,28
D 1 Zemní práce 41 035,11

1 K 451541111 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 50,300 815,81 41 035,11 vlastní
VV 1*50,3 50,300
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03 - uvažujeme do zrnitosti max.22mm
VV Součet 50,300

D 8 Trubní vedení /venkovní 224,54
2 K 631312141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,050 4 490,80 224,54 vlastní

VV 1*0,05 0,050
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 0,050

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 518,00
3 K 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 10,000 63,28 632,84 vlastní

VV 1*10 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 10,000

4 K 941941111 Pronájem lešení za den m2 100,000 1,03 103,00 vlastní
VV 10*10 100,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 100,000

5 K 941941502 Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 km 2,500 159,00 397,50 vlastní
VV 1*2,5 2,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 2,500

6 K 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 10,000 38,47 384,66 vlastní
VV 1*10 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 10,000

D HZS HZS 9 500,00
7 K PC94 Provozní zkoušky dle ČSN 755409: Vnitřní vodovody hod 10,000 150,00 1 500,00 vlastní

VV 1*10 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 10,000

8 K PC95
Provozní zkoušky dle ČSN 756760 : Vnitřní kanalizace - prohlídka, tlaková, konečná zkouška + uvedení 
vnitřního vodovodu do provozu, dezinfekce

hod 20,000 150,00 3 000,00 vlastní

VV 1*20 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 20,000

9 K PC96 Provozní zkoušky NTL plynovodu hod 6,000 150,00 900,00 vlastní
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 6,000

10 K PC97 Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku t 2,000 2 050,00 4 100,00 vlastní
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 2,000

D 721 Vnitřní kanalizace 181 669,28
11 K 721100902 Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100 kus 3,000 372,42 1 117,26 vlastní

VV 3*1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 3,000

12 K 721100912 Oprava - utěsnění víka čističe, otvoru, manžetou kus 2,000 186,21 372,42 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

13 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 20,000 23,28 465,53 vlastní
VV 1*20 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01 - výkresy stáv.stavu a demontáží viz.stavební část
VV Součet 20,000

14 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 85,000 27,93 2 374,18 vlastní
VV 1*85 85,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 85,000

15 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 15,000 32,59 488,80 vlastní
VV 1*15 15,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 15,000

16 K 721176101 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 6,500 270,00 1 755,03 vlastní
VV 1*6,5 6,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 6,500

17 K 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 25,000 270,00 6 750,11 vlastní
VV 1*25 25,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 25,000

18 K 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 27,000 297,94 8 044,27 vlastní
VV 1*27 27,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 27,000

19 K 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 14,000 363,11 5 083,53 vlastní
VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 14,000

20 K 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 33,000 418,97 13 826,09 vlastní
VV 1*33 33,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 33,000

21 K 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 33,000 418,97 13 826,09 vlastní
VV 1*33 33,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 33,000

22 K 721176116 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 2,000 512,08 1 024,16 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

23 K 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 47,000 251,38 11 815,02 vlastní
VV 1*47 47,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 47,000

24 K 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 39,000 274,66 10 711,73 vlastní
VV 1*39 39,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 39,000

25 K 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 22,000 363,11 7 988,41 vlastní
VV 1*22 22,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 22,000

26 K 721176225 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 16,000 540,01 8 640,14 vlastní
VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 16,000
27 K 721194103 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 3,000 55,86 167,59 vlastní

VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 3,000

28 K 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 11,000 55,86 614,49 vlastní
VV 1*11 11,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 11,000

29 K 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 6,000 59,59 357,52 vlastní
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 6,000

30 K 721194107 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 8,000 72,62 580,98 vlastní
VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 8,000

31 K 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,000 88,45 442,25 vlastní
32 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 140,500 18,62 2 616,25 vlastní

VV 1*140,5 140,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 140,500

33 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 124,000 18,62 2 309,00 vlastní
VV 1*124 124,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 124,000

34 K 721300912 Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 kus 4,000 279,32 1 117,26 vlastní
VV 1*4 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 4,000

35 K 721300932 Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 m 6,000 186,21 1 117,26 vlastní
VV 2+2+2 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 6,000

36 K 722182006 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj m 72,500 55,86 4 050,07 vlastní
VV 1*72,5 72,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 72,500

37 K 722182008 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj m 94,000 74,48 7 001,50 vlastní
VV 1*94 94,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 94,000

38 K PC15 Propojení stáv.výstupů tuk.kan.z kuchyně do DN100 kus 15,000 465,53 6 982,88 vlastní
VV 5+5+2+3 15,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 15,000

39 K PC16 Zpětná montáž demont.potrubí po instalaci VZT m 20,000 353,80 7 075,98 vlastní
VV 1*20 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 20,000

40 K PC17 Dod+mont nových úseků potr.kan. DN50-100 HT - po kolizi s VZT m 40,000 353,80 14 151,96 vlastní
VV 1*40 40,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 40,000

41 K PC18 Tepelně izolační potrubní pouzdro z PUR desek tl.10mm. Dodávka a montáž. m 72,500 139,66 10 125,17 vlastní
VV 1*72,5 72,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 72,500

42 K PC19 Tepelně izolační potrubní pouzdro z PUR desek tl.20mm. Dodávka a montáž. m 94,000 186,21 17 503,74 vlastní
VV 1*94 94,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 94,000

43 K PC20 Mont - sifon se suchou zápachovou uzávěrkou od sprch.žlabu - DN50/70 - dod.stavby kus 9,000 279,32 2 513,84 vlastní
VV 1*9 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 9,000

44 K PC21
Dod+mont - vpusť podlahová se suchou zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 150/150mm v rámečku - 
DN50/70/100

kus 2,000 1 396,58 2 793,15 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

45 K PC22 Dod+mont - hlavice ventilační přivětrávací DN70/100 s síťkou a mřížkou kus 1,000 1 024,16 1 024,16 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

46 K PC23 Dod+mont - zátky na stáv.kanalizaci DN50-100 kus 12,000 93,11 1 117,26 vlastní
VV 1*12 12,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 12,000

47 K 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 0,500 7 448,40 3 724,20 vlastní
D 722 Vnitřní vodovod 359 880,69

48 K 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 2,000 512,08 1 024,16 vlastní
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

49 M PC27 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.15mm.  Dodávka a montáž. m 2,000 121,04 242,07 vlastní
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

50 K 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 56,000 48,41 2 711,22 vlastní
VV 1*56 56,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01 - výkresy stáv.stavu a demontáží viz.stavební část
VV Součet 56,000

51 K 722130802 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 19,000 55,86 1 061,40 vlastní
VV 1*19 19,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 19,000

52 K 722130803 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 8,000 65,17 521,39 vlastní
VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 8,000

53 K 722130821 Demontáž šroubení do G 6/4 kus 2,000 83,79 167,59 vlastní
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 2,000

54 K 722130901 Zazátkování vývodu kus 12,000 111,73 1 340,71 vlastní
VV 1*12 12,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 12,000

55 K 722130913 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 kus 3,000 465,53 1 396,58 vlastní
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

56 K 722130916 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 3,000 465,53 1 396,58 vlastní

57 K 722131903 Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 1 soubor 1,000 130,35 130,35 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

58 K 722131906 Oprava-mezikus do závit.potr.,dlouhý závit G 2 soubor 2,000 279,32 558,63 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

59 K 722131913 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 soubor 1,000 558,63 558,63 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000
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60 K 722131915 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40 soubor 2,000 837,95 1 675,89 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

61 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 30,000 27,93 837,95 vlastní
VV 1*30 30,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 30,000

62 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 22,000 46,55 1 024,16 vlastní
VV 1*22 22,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 22,000

63 K 722170924 Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 32x1 kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

64 K 722172912 Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod kus 4,000 186,21 744,84 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 4,000

65 K 722172913 Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod kus 3,000 204,83 614,49 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

66 K 722172914 Propojení plastového potrubí polyf.D 32 mm,vodovod kus 9,000 232,76 2 094,86 vlastní
VV 1*9 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 9,000

67 K 722172915 Propojení plastového potrubí polyf.D 40 mm,vodovod kus 1,000 242,07 242,07 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

68 K 722172916 Propojení plastového potrubí polyf.D 50 mm,vodovod kus 2,000 279,32 558,63 vlastní
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

69 K 722182001 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 146,000 37,24 5 437,33 vlastní
VV 1*146 146,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 146,000

70 M PC31
Tepelně izolační potrubní pouzdro z minerální vlny tl.20mm se součintelem k=0,04 s hliníkovým polepem. 
Dodávka a montáž.

m 73,000 139,66 10 195,00 vlastní

VV 1*73 73,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 73,000

71 M PC32 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.10mm.  Dodávka a montáž. m 73,000 139,66 10 195,00 vlastní
VV 1*73 73,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 73,000

72 K 722182001 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 120,000 37,24 4 469,04 vlastní
VV 1*120 120,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 120,000

73 M PC34
Tepelně izolační potrubní pouzdro z minerální vlny tl.30mm se součintelem k=0,04 s hliníkovým polepem. 
Dodávka a montáž.

m 70,000 111,73 7 820,82 vlastní

VV 1*70 70,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 70,000

74 M PC35 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.15mm.  Dodávka a montáž. m 50,000 74,48 3 724,20 vlastní
VV 1*50 50,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 50,000

75 K 722182001 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 16,000 37,24 595,87 vlastní
VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 16,000

76 M PC37
Tepelně izolační potrubní pouzdro z minerální vlny tl.40mm se součintelem k=0,04 s hliníkovým polepem. 
Dodávka a montáž.

m 6,000 139,66 837,95 vlastní

VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 6,000

77 M PC38 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.15mm.  Dodávka a montáž. m 10,000 74,48 744,84 vlastní
VV 1*10 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 10,000

78 K 722182004 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 19,000 55,86 1 061,40 vlastní
VV 1*19 19,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 19,000

79 M PC40
Tepelně izolační potrubní pouzdro z minerální vlny tl.40mm se součintelem k=0,04 s hliníkovým polepem. 
Dodávka a montáž.

m 10,000 167,59 1 675,89 vlastní

VV 1*10 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 10,000

80 M PC41 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.20mm.  Dodávka a montáž. m 9,000 102,42 921,74 vlastní
VV 1*9 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 9,000

81 K 722182004 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 28,000 55,86 1 564,16 vlastní
VV 1*28 28,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 28,000

82 M PC43
Tepelně izolační potrubní pouzdro z minerální vlny tl.50mm se součintelem k=0,04 s hliníkovým polepem. 
Dodávka a montáž.

m 14,000 167,59 2 346,25 vlastní

VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 14,000

83 M PC44 Tepelně izolační potrubní pouzdro z kaučukem tl.20mm.  Dodávka a montáž. m 14,000 93,11 1 303,47 vlastní
VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 14,000

84 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 20,000 148,97 2 979,36 vlastní
VV 1*20 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 20,000

85 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 16,000 195,52 3 128,33 vlastní
VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 16,000

86 K 722190405 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 kus 1,000 232,76 232,76 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

87 K 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 3,000 74,48 223,45 vlastní
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

88 K 722220861 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 4,000 93,11 372,42 vlastní
VV 1*4 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 4,000

89 K 722220862 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 kus 5,000 102,42 512,08 vlastní
VV 1*5 5,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 5,000

90 K 722220863 Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4 kus 5,000 111,73 558,63 vlastní
VV 1*5 5,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 5,000

91 K 722224111 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 16,000 186,21 2 979,36 vlastní
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VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 16,000

92 K 722254110 Demontáž hydrantových skříní soubor 1,000 651,74 651,74 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

93 K 722254201RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr D25/30, stálotvará hadice kus 1,000 7 448,40 7 448,40 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

94 K 722259112 Požární příslušenství - přechody kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

95 K 722259201 Montáž hydrantového systému D25 kus 1,000 93,11 93,11 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

96 K 722259991 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 1,000 931,05 931,05 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

97 K 722259994 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 1,000 931,05 931,05 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

98 K 722259995 Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

99 K 722280106 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 301,000 9,31 2 802,46 vlastní
VV 1*301 301,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 301,000

100 K 722280107 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 28,000 13,97 391,04 vlastní
VV 1*28 28,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 28,000

101 K 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 2,000 18,62 37,24 vlastní
VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

102 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 10,000 13,97 139,66 vlastní
VV 1*10 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 10,000

103 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 7,000 27,93 195,52 vlastní

VV 1*7 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 7,000

104 K 734411142 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm kus 2,000 465,53 931,05 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 2,000

105 K PC24 Nosný žlábek pro potrubí m 130,000 46,55 6 051,83 vlastní
VV 1*130 130,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 130,000

106 K PC25
Dod+mont - filtrační set se zp.proplachem pro patu okruhu st.vody - DN40 - do 30°C /vč.vyp.kohoutu a 
manometru/

soubor 1,000 15 827,85 15 827,85 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

107 K PC26
Dod+mont - filtrační set se zp.proplachem pro patu okruhu TUV - DN40 - do 80°C /vč.vyp.kohoutu a 
manometru/

soubor 1,000 19 552,05 19 552,05 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

108 K PC28 Dod+mont nových úseků vody DN15-40 PPR vč.izolace - po kolizi s VZT m 80,000 297,94 23 834,88 vlastní
VV 1*80 80,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 80,000

109 K PC30 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 20x2,8 mm m 146,000 232,76 33 983,33 vlastní
VV 1*146 146,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 146,000

110 K PC33 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 25x4,2 mm m 120,000 279,32 33 517,80 vlastní
VV 1*120 120,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 120,000

111 K PC36 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 32x4,4 mm m 16,000 335,18 5 362,85 vlastní
VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 16,000

112 K PC39 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 40x5,5 mm m 19,000 418,97 7 960,48 vlastní
VV 1*19 19,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 19,000

113 K PC42 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 50x6,9 mm m 28,000 567,94 15 902,33 vlastní
VV 1*28 28,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 28,000

114 K PC45 Dod+mont - ventil .vyvaž.reg.vnitř.s vyp. - DN10-20 kus 1,000 2 420,73 2 420,73 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

115 K PC47 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN20 kus 5,000 279,32 1 396,58 vlastní
VV 1+1+1+1+1 5,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 5,000

116 K PC48 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN25 kus 3,000 372,42 1 117,26 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 3,000

117 K PC49 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN32 kus 10,000 465,53 4 655,25 vlastní
VV 2+5+3 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 10,000

118 K PC50 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN40 kus 2,000 651,74 1 303,47 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-03
VV Součet 2,000

119 K PC52

Dod+mont - elektronické automatické nonstop ochrany proti vytopení vodou a únikům vody z navazujících 
vodovodních rozvodů. Jednotka uživatele v reálném čase online prostřednictvím internetové sítě informuje, 
jaké množství vody v daném čase vodovodním rozvodem protéká. Všechna nastavení VTS pošle do jednotky 
a ta tam zůstanou nezávislé na internetu, aplikaci atd., dokud je někdo nezmění. Vše je vždy nahrané do 
jednotky a ta se chová pak autonomním způsobem – vč.uzavření. Aplikace z ní pak zobrazuje data, události 
a umožňuje uživateli dálkovou správu. Vč.registrace vzdálené správy a vytvoření přístupů a zavedení 
dispečinku pro správu všech zařízení na jednom místě. Tento systém bude aplikován na vstupu potrubí SV - 
DN32/40

kus 1,000 35 379,90 35 379,90 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000
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120 K PC53

Dod+mont - elektronické automatické nonstop ochrany proti vytopení vodou a únikům vody z navazujících 
vodovodních rozvodů. Jednotka uživatele v reálném čase online prostřednictvím internetové sítě informuje, 
jaké množství vody v daném čase vodovodním rozvodem protéká. Všechna nastavení VTS pošle do jednotky 
a ta tam zůstanou nezávislé na internetu, aplikaci atd., dokud je někdo nezmění. Vše je vždy nahrané do 
jednotky a ta se chová pak autonomním způsobem – vč.uzavření. Aplikace z ní pak zobrazuje data, události 
a umožňuje uživateli dálkovou správu. Vč.registrace vzdálené správy a vytvoření přístupů a zavedení 
dispečinku pro správu všech zařízení na jednom místě. Tento systém bude aplikován na vstupu potrubí TV a 
CTV - DN32/40

kus 1,000 45 621,45 45 621,45 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

121 K PC54 Příplatek za opravu izolace potrubí kus 14,000 186,21 2 606,94 vlastní
122 K 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní

D 723 Vnitřní plynovod 55 164,76
123 K 722130916 Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 kus 2,000 465,53 931,05 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

124 K 723120202 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 m 4,000 279,32 1 117,26 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 4,000

125 K 723120203 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 3,000 297,94 893,81 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 3,000

126 K 723120206 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 9,000 418,97 3 770,75 vlastní
VV 1+2+2+1+1+2 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 9,000

127 K 723120804 Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 m 1,000 93,11 93,11 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

128 K 723150803 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 76 m 12,000 139,66 1 675,89 vlastní
VV 1*12 12,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 12,000

129 K 723190901 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 1,000 279,32 279,32 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

130 K 723190907 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 30,000 27,93 837,95 vlastní
VV 1*30 30,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 30,000

131 K 723190909 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 0,500 931,05 465,53 vlastní
VV 0,5*1 0,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 0,500

132 K 723190917 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50 kus 2,000 744,84 1 489,68 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

133 K 723239102 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 10,000 186,21 1 862,10 vlastní
VV 3+2+5 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 10,000

134 M PC73 Dod - plyn.hadice NTL DN20 - 0,6m kus 2,000 297,94 595,87 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

135 M PC75 Dod - plynový kohout s intergovaným protipožárním ventilem, R3/4" kus 2,000 1 117,26 2 234,52 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

136 K 723261913 Oprava - montáž plynoměru kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

137 M PC56 Dod - plynoměru G10 kus 1,000 8 193,24 8 193,24 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

138 K 783424240 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m 16,000 93,11 1 489,68 vlastní
VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 16,000

139 K PC55 Dod+mont nových úseků vody DN25-50 ocel - po kolizi s VZT m 13,000 279,32 3 631,10 vlastní
VV 1*13 13,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 13,000

140 M PC61
Plyn.dopojení spotřebiče  - uvedení do provozu jednotky/kotle servisním technikem, zaškolení obsluhy, 
doprava, vystavení protokolu

kus 2,000 1 862,10 3 724,20 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

141 K PC62 Dod+mont atyp.odkouření kotl.setu - oddel soubor 2,000 3 724,20 7 448,40 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

142 K PC63 Oprava-potrubí svařované - vysazení odbočky DN 40 soubor 1,000 465,53 465,53 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

143 K PC66 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu soubor 1,000 744,84 744,84 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

144 K PC67 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,000 186,21 372,42 vlastní
145 K PC68 Ventil vzorkov.roh.vnitřní z. DN15 kus 1,000 465,53 465,53 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

146 K PC69 Dod+mont - Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15 kus 2,000 232,76 465,53 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

147 K PC71 Dod+mont - Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 40 kus 1,000 651,74 651,74 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

148 K PC72 Dod+mont - Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50 kus 2,000 837,95 1 675,89 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

149 K PC76 Dod+mont - provětrávací mřížka do podhledu/stěny 150/150mm s rámečkem kus 6,000 186,21 1 117,26 vlastní
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 6,000

150 K PC77 Dod+mont - plyn.tlakoměru pro NTL s kohoutem kus 2,000 1 675,89 3 351,78 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 2,000

151 K 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 725 Zařizovací předměty 185 865,54
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152 K 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 3,000 279,32 837,95 vlastní

VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01 - výkresy stáv.stavu a demontáží viz.stavební část
VV Součet 3,000

153 K 725119306 Montáž klozetu závěsného soubor 4,000 372,42 1 489,68 vlastní

VV 1*4 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 4,000

154 K 725119402 Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu soubor 4,000 1 396,58 5 586,30 vlastní

VV 1*4 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 4,000

155 M PC78
závěsný klozet glaz.diturvit bez oplachového kruhu - max.délka mísy 530mm, duraplastové sedátko s 
poklopem, nerez úchyty, odnímatelné instalační sada pro WC vestavěný montážní prvek pro závěsné WC s 
dvoutlač.ovládáním

soubor 4,000 8 379,45 33 517,80 vlastní

VV 1*4 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 4,000

156 K 725130811 Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání soubor 1,000 372,42 372,42 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

157 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 11,000 279,32 3 072,47 vlastní

VV 1*11 11,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 11,000

158 K 725210928 Zkrácení odpadní trubky kus 8,000 93,11 744,84 vlastní
VV 2+2+2+2 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 8,000

159 K 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 7,000 465,53 3 258,68 vlastní

VV 4+2+1 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 7,000

160 K 725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1,000 931,05 931,05 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 1,000

161 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor 2,000 279,32 558,63 vlastní

VV 1*2 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 2,000

162 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 3,000 46,55 139,66 vlastní

VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 3,000

163 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 6,000 46,55 279,32 vlastní

VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 6,000

164 K 725829201 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 2,000 186,21 372,42 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 2,000

165 M PC83
Nástěnný výtok s PO a výstupem na hadici – dopoj DN15 + hadice 2m s pistolovou pákovou koncovkou /SV/ - 
pro škrabku

soubor 1,000 744,84 744,84 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

166 M PC84
Nástěnná otočná páková směšovací baterie /profesionál/ s ramen.výtokem a sprch.výstupem min.1,5m – 
dopoj DN15 /SV+TV/  instalační sada pro dvojdřez dřezový odpadní sifon DN50

soubor 1,000 1 862,10 1 862,10 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 1,000

167 K 725829301 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 8,000 279,32 2 234,52 vlastní
VV 4+2+2 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 8,000

168 M PC80
umyvadlo glaz.diturvit  upevnění 2x rohový odstavný ventil 1/2“ instalační sada pro umyvadlo umyvadlový 
nerez odpadní sifon DN40/50

soubor 7,000 1 675,89 11 731,23 vlastní

VV 4+2+1 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 7,000

169 M PC81

Dod - umyvadlová tlačítková směšovací baterie s omezenou dobou výtoku 5-8s, nastavení max. teploty 
ovládací kovovou chrom. hlavicí /vestavba má  mechanickou zarážku, kterou  je možné po sejmutí ovládací 
hlavice nastavit a seřídit tak, že bude z baterie vytékat max.45°C - školské zařízení/,  flexibilní hadičky z nerez 
oceli, integrované zpětné klapky, materiály odolné vodnímu kameni, antivandal upevnění - dopoj min.DN10

kus 8,000 5 120,78 40 966,20 vlastní

VV 4+2+2 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+03
VV Součet 8,000

170 K 725849201 Montáž baterií sprchových, pevná výška kus 8,000 372,42 2 979,36 vlastní
VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 8,000

171 K 725849205 Montáž baterie sprchové podomítkové kus 8,000 931,05 7 448,40 vlastní
VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 8,000

172 M PC86

Dod - sprchová tlačítková směšovací baterie s omezenou dobou výtoku 25-35s, průtok 6-8l/min, nastavení 
max. teploty ovládací kovovou chrom. hlavicí /vestavba má  mechanickou zarážku, kterou  je možné po 
sejmutí ovládací hlavice nastavit a seřídit tak, že bude z baterie vytékat max.45°C - školské zařízení/,ovládání 
teploty otáčením kovové chrom. hlavice, krycí nerez deska s těsnící podložkou, montážní nerez rámeček, 
integrované zpětné klapky, filtrační sítka, materiály odolné vodnímu kameni + pevná sprchová hlavice odolná 
proti vandalismu, aretace proti vytočení ze zdi, výtoková tryska nezarůstající vodním kamenem, nastavení 
úhlu výtoku ±10°,  automatické omezení průtoku, tělo z pochromované mosazi - dopoj min.DN15

kus 8,000 6 517,35 52 138,80 vlastní

VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 8,000

173 K 725860811 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 16,000 74,48 1 191,74 vlastní
VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01
VV Součet 16,000

174 K 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 15,000 93,11 1 396,58 vlastní
VV 1*15 15,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 15,000

175 K PC82 Montáž dřezů /zpětná montáž/ soubor 1,000 372,42 372,42 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 1,000

176 K PC88
Do+mont - kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" 
(svěrné připojení) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a 
čistící vložkou

kus 2,000 931,05 1 862,10 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000
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177 K PC89
Do+mont -sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 6/4" (svěrné připojení) 
s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou

kus 2,000 931,05 1 862,10 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 2,000

178 K PC90
Do+mont -sifon DN50 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 2" (svěrné připojení) s 
vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou

kus 1,000 931,05 931,05 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02
VV Součet 1,000

179 K 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 0,500 13 965,75 6 982,88 vlastní
D 767 Konstrukce zámečnické 58 842,36

180 K 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 200,000 121,04 24 207,30 vlastní
VV 50+120+30 200,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 200,000

181 K 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 60,000 121,04 7 262,19 vlastní
182 K PC91 Dod+mont - požárně ochranná manžeta pro potr.DN50 kus 2,000 1 582,79 3 165,57 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 2,000

183 K PC92 Dod+mont - požárně ochranná manžeta pro potr.DN100 kus 10,000 2 327,63 23 276,25 vlastní
VV 2+2+5+1 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.1-01+02+03
VV Součet 10,000

184 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 0,500 1 862,10 931,05 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.L.Mařák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 640 442,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 640 442,52 21,00% 134 492,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 774 935,45

Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.4.2-VZDUCHOTECHNIKA V položkách je třeba kalkulovat příslušný 
spojovací materiál, tvarovky, těsnící materiál, kotvy, závěsy a chráníčky. Součástí položek jsou funkční zkoušky zařízení / systémů - 
protokol bude přiložen k předávací dokumentaci (viz.VON).  Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané 
kolonky. Součástí dodávky a ocenění je sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními 
úseky včetně protipožárního  zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, 
vypěněním vyplnění. Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být zaměněny adekvátními výrobky 
stejných parametrů. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. v dubnu 2020. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci 
výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla 
nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. -uzemnění venkovního zařízení vč. bleskosvodu provede profese 
ESIL. Dále profese ESIL zajistí:  -silové jištění vč. uzemnění, kabeláž k venkovní jednotce - jištění 25A, 3fx400V/50Hz -silové jištění 
vnitřních chladicích jednotek vč. krycí lišty, jištění 5,16A, 1fx230V/50Hz -Profese ZTI zajistí odvody kondenzátu od vnitřních chladicích 
jednotek a také od patních kolen stoupacího potrubí přes sifony.  Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, 
položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). 

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b - 1b-SO 05-ŠATNY UČEBNÍCH OBORŮ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b-05-42 - D.1.4.2-VZT

RAPOS, spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.L.Mařák

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 640 442,52

D1 - VZT systém č. C3 - VĚTRÁNÍ ŠATEN A ZÁZEMÍ SO-05 547 734,09

D2 - VZT systém č. C4 - VĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍ KUCHYNĚ 60 808,43

D3 - OSTATNÍ NÁKLADY 31 900,00

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b - 1b-SO 05-ŠATNY UČEBNÍCH OBORŮ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b-05-42 - D.1.4.2-VZT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.L.Mařák

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 640 442,52
D D1 VZT systém č. C3 - VĚTRÁNÍ ŠATEN A ZÁZEMÍ SO-05 547 734,09

1 K 1. Dod+mont - VZT jednotka C3.01 je sestavena z těchto komponentů: kpl 1,000 193 999,30 193 999,30 vlastní

P

 Poznámka k položce:
 C3.01

Poznámka k položce: Přívod: uzavírací klapka těsná, filtrační komora s předfiltrem (G4), deskový protiproudý rekuperační výměník s by-passem 
(ZZT – účinnost 79%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem, teplovodní ohřívač (75/55°C),  pružná manžeta(souč. dod. VZT jednotky). 
Dále jednotka obsahuje servisní vypínač. Odvod: pružná manžeta(souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 
ventilátorová komora s volným oběžným kolem, deskový protiproudý rekuperační výměník s by-passem, uzavírací klapka těsná. Vp=2.650m3/h, 
Vo=2.950m3/h, dPp=400Pa, dPo=400Pa Qt=11,2kW (11,0/24°C), rozměry: 3620x871x1800mm, M=847kg, Lw(A),sání = 76/61/55dB(A) 
(přívod/sání/okolí), Lw(A),odvod 71/71/54dB(A) (sání/odtah/okolí), nominální příkon VZT jednotky Pel=2,2kW, 3x400V/50Hz, I=13A  FM dodá 
profese VZT a předá profesi MaR před instalací MaR rozvaděče.  VZT jednotka osazena na vlastním ocelovém rámu. Dále na zpevněné 
betonové podlaze - souč. stavební dodávky. Min. rovinnost 2mm/1bm. Rozměry a schéma podepření viz PD. VZT jednotka osazena přímo na 
podlaze přes tlumicí 2x rýhovanou gumu - tj. VZT jednotka bez nožiček. Charakteristika VZT jednotky: Opláštění s rámovou konstrukcí s 
přerušenými tepelnými mosty, panely s izolací minerální vatou, zcela hladký vnitřní profil. Vnitřní provedení VZT jednotky s umístěním přívodní a 
odvodní části nad sebou, dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, rekuperace. Účinnost rekuperace při rovnosti 
průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Jednotka osazena na vlastním rámu, dodávka vč. sifonů. Primární funkcí VZT jednotky je 
hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch 
je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 24°C, Léto - teplota není negarantována). Dále se budou vnitřní prostory tepelně upravovat 

 lokálně, např. otopnými tělesy, sálavým panely nebo chladicími jednotkami v jednotlivých prostorech. Technické parametry VZT jednotky: -plášť v 
   oblasti rosného bodu tepelně oddělen -tloušťka stěny pláště min50mm, 110kg/m2 -vlastnosti pláště podle prEN 1886 (2007) -mechanická stabilita 

    D2 -těsnost pláště L2 -těsnost obtoku filtru F9 -tepelná izolace T3 -faktor tepelných mostů TB3

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 1,000

2 K 2. Dodávka - pomocné komponenty MaR - frekvenční měniče (IP54) kpl 1,000 36 473,00 36 473,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 1,000

3 K 3. Dod+mont - tlumič hluku kulisový 700x500x1000mm, potrubní díl ks 4,000 1 200,00 4 800,00 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 4,000

4 K 4. Dod+mont - hluk-tlumící kulisa s náběhy 100x500(H)x1000(L)mm, á 75mm, kašírované provedení ks 16,000 682,50 10 920,00 vlastní
VV 4*4 16,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 16,000

5 K 5. Dod+mont - tlumič hluku kruhový d250/600mm, tl. izolace 50mm ks 8,000 1 684,80 13 478,40 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C170
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C173
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C176
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C179
VV Součet 8,000

6 K 6.
Dod+mont - požární klapka se servopohonem, s koncovými spínači polohy listu a s dvojicí tepelných pojistek 
+72°C, servopohon (230V) s havarijní vratnou pružinou, 500x250mm

ks 1,000 1 741,25 1 741,25 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C3.10.1
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 1,000

7 K 7.
Dod+mont - požární klapka se servopohonem, s koncovými spínači polohy listu a s dvojicí tepelných pojistek 
+72°C, servopohon (230V) s havarijní vratnou pružinou, 500x250mm

ks 1,000 1 741,25 1 741,25 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C3.10.2
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 1,000

8 K 8.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C3.170a
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C170
VV Součet 1,000

9 K 9.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C3.173a
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C173
VV Součet 1,000

10 K 10.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C3.176a
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C176
VV Součet 1,000

11 K 11.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C3.179a
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C179
VV Součet 1,000

12 K 12.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C3.170b
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C170
VV Součet 1,000

13 K 13.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C3.173b
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C173
VV Součet 1,000

14 K 14.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C3.176b
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C176
VV Součet 1,000

15 K 15.
Dod+mont - uzavírací klapka kruhová d250mm s přípravou pro instalaci servopohonu 24V (souč. dod. prof. 
MaR)

ks 1,000 541,35 541,35 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C3.179b
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C179

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b - 1b-SO 05-ŠATNY UČEBNÍCH OBORŮ

2020/17-1 - ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY

2020/17-1-1b-05-42 - D.1.4.2-VZT
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VV Součet 1,000
16 K 16. Dod+mont - regulační klapka kruhová d125mm ruční ks 4,000 383,40 1 533,60 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02 C147
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02 C122
VV Součet 4,000

17 K 17. Dod+mont - regulační klapka kruhová d160mm ruční ks 1,000 429,30 429,30 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02 C168
VV Součet 1,000

18 K 18.

Dod+mont - protidešťová sací žaluzie 900x850mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 
upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části (žaluzie sdružená pro více zařízení) RAL 
žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 
architektem

ks 1,000 5 694,00 5 694,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02
VV Součet 1,000

19 K 19.
Dod+mont - krycí síto s rámečkem 700x500mm, se sítí proti vniknutí ptactva, RAL žaluzie bude specifikována 
během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,000 1 625,00 1 625,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-05
VV Součet 1,000

20 K 20.
Dod+mont - Stěnová mřížka 600x200mm, rozteč lamel 12,5mm, vč. upevňovacího rámečku, skryté uchycení - 
pomocí sponek RAL síta bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 
odsouhlasena investorem a architektem, předběžně uvažováno s RAL 9010

ks 8,000 971,00 7 768,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C179/C180
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C176/C177
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C173/C174
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C170/C171
VV Součet 8,000

21 K 21. Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9010 vč. montážního kroužku d125 ks 8,000 360,00 2 880,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C171
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C172
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C174
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C175
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C177
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C178
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C180
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C181
VV Součet 8,000

22 K 22. Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d200, RAL9010 vč. montážního kroužku d200 ks 8,000 375,00 3 000,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C171
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C174
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C177
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C180
VV Součet 8,000

23 K 23.
Dod+mont - Vířivá vyústka přívodní, čtvercová čelní deska 600x600mm/48lamel, plenumbox s regulační 
klapkou 572x572mm/H=345mm,, napojeni z boku, vodorovné připojení, d250mm. RAL9010 nebo dle 
architekta.

ks 4,000 3 411,20 13 644,80 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C170
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C173
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C176
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C179
VV Součet 4,000

24 K 24.
Dod+mont - Vířivá vyústka odvodní, čtvercová čelní deska 600x600mm/16lamel, plenumbox s regulační 
klapkou 572x572mm/H=345mm,, napojeni z boku, vodorovné připojení, d250mm. RAL9010 nebo dle 
architekta.

ks 4,000 2 349,10 9 396,40 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C170
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C173
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C176
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C179
VV Součet 4,000

25 K 25.
Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, do kruhového potrubí, provedení pozink, vč. regulace R1, 
instalace pomocí šroubů z čela (přiznané)

ks 3,000 590,00 1 770,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C147
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C122
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 3,000

26 K 26.
Dod+mont - odvodní vyústka jednořadá 325x75mm, do kruhového potrubí, provedení pozink, vč. regulace 
R1, instalace pomocí šroubů z čela (přiznané)

ks 4,000 523,00 2 092,00 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C123
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C168
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C169
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 4,000

27 K 27.
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 
25mm, d125mm

bm 12,000 184,00 2 208,00 vlastní

VV 1,5*1 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C171
VV 1,5*1 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C172
VV 1,5*1 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C174
VV 1,5*1 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C175
VV 1,5*1 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C177
VV 1,5*1 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C178
VV 1,5*1 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C180
VV 1,5*1 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C181
VV Součet 12,000

28 K 28.
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 
25mm, d200mm

bm 12,000 226,00 2 712,00 vlastní

VV 1,5*2 3,000
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VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C171
VV 1,5*2 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C174
VV 1,5*2 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C177
VV 1,5*2 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C180
VV Součet 12,000

29 K 29.
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 
25mm, d250mm

bm 12,000 269,00 3 228,00 vlastní

VV 1,5*2 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C170
VV 1,5*2 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C173
VV 1,5*2 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C176
VV 1,5*2 3,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C179
VV Součet 12,000

30 K 30.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 650/ 30 % tvar. 
dílů

m2 1,820 607,50 1 105,65 vlastní

VV 0,65*(1,4) 0,910
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV 0,65*(1,4) 0,910
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C147
VV Součet 1,820

31 K 31.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 1050/ 30 % tvar. 
dílů

m2 4,736 607,50 2 877,12 vlastní

VV 1,050*(0,77+0,77+1,7) 3,402
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C173
VV 1,050*(0,77+0,5) 1,334
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C176
VV Součet 4,736

32 K 32.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 1500/ 30 % tvar. 
dílů

m2 60,750 607,50 36 905,63 vlastní

VV 1,500*(4,4) 6,600
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV 1,500*(5,8) 8,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C147
VV 1,500*(12,4+4,7) 25,650
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C173
VV 1,500*(2,7) 4,050
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C176
VV 1,500*(9+1,5) 15,750
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C170
VV Součet 60,750

33 K 33.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 1890/ 30 % tvar. 
dílů

m2 65,243 607,50 39 635,12 vlastní

VV 1,890*(16,32) 30,845
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-05
VV 1,890*(1,2+17) 34,398
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 65,243

34 K 34.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 2630/ 30 % tvar. 
dílů

m2 18,647 607,50 11 328,05 vlastní

VV 2,630*(0,26+0,51+1,1+2,1+0,9+0,43+0,85+0,94) 18,647
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 18,647

35 K 35.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 3500/ 30 % tvar. 
dílů

m2 4,200 607,50 2 551,50 vlastní

VV 3,500*(1,2) 4,200
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 4,200

36 K 36.
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída A dle DIN EN 1507. do průměru 125 / 30 % tvar. dílů.

bm 37,440 288,00 10 782,72 vlastní

VV 12,5*1 12,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV 16,5*1 16,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C147
VV 0,34*1 0,340
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C122
VV 2,2*1 2,200
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C174+175
VV 2,2*1 2,200
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C177+178
VV 2,2*1 2,200
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C180+181
VV 1,5*1 1,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C171
VV Součet 37,440

37 K 37.
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída A dle DIN EN 1507. do průměru 160 / 30 % tvar. dílů.

bm 33,800 368,00 12 438,40 vlastní

VV 2,4*1 2,400
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-132
VV 1,2*1 1,200
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-147
VV 3,6+1,2 4,800
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-122
VV 17,9*1 17,900
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-168
VV 2,1*1 2,100
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-169
VV 4,8*1 4,800
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-123
VV 0,6*1 0,600
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-170
VV Součet 33,800

38 K 38.
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída A dle DIN EN 1507. do průměru 200 / 30 % tvar. dílů.

bm 33,900 430,00 14 577,00 vlastní

VV 1,7*1 1,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-173
VV 1,7*1 1,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-176
VV 5,7*1 5,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-174
VV 5,7*1 5,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-177
VV 3,4*1 3,400
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-179
VV 5,7*1 5,700
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-180
VV 2,1*1 2,100
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-170
VV 7,9*1 7,900
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-171
VV Součet 33,900

39 K 39.
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící 
konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída A dle DIN EN 1507. do průměru 250 / 30 % tvar. dílů.

bm 27,000 495,00 13 365,00 vlastní

VV 1,6+1,2 2,800
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-173
VV 5,6+5,2 10,800
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-176
VV 3,9*1 3,900
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-179
VV 3,3+6,2 9,500
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VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02-170
VV Součet 27,000

40 K 40. Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm - iz. deskami nebo pásy m2 35,600 560,00 19 936,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

s AL polepem přip. samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou
VV 4,3+0,7+4,3+1,3+1,6+0,7+1,1+4,3+2,3+2,1+4,3+1,1+1,4+0,7+1,1+4,3 35,600
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-04, C224
VV Součet 35,600

41 K 41.
Dod+mont - Protipožární izolace 40mm s atestem - odolnost 45 minut s pozink oplechováním (vodotěsný 
spoj)

m2 36,400 930,00 33 852,00 vlastní

VV 4,4+32 36,400
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-05-stoupací potrubí exteriér
VV Součet 36,400

42 K 42.
Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením, tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny 
(50mm) mezi potrubím a stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 2,210 9 880,00 21 834,80 vlastní

VV ((0,500+0,05*2+0,15*2)*(0,250+0,050*2+0,15*2)-(0,500)*(0,160)+(0,500+0,250)*2*0,15)*2 1,460
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132, C147
VV ((0,400+0,05*2+0,15*2)*(0,500+0,050*2+0,15*2)-(0,400+0,05*2)*(0,500+0,050*2)+(0,400+0,500+0,05*4)*2*0,15) 0,750
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-05-stoupací potrubí exteriér
VV Součet 2,210

43 K 43. Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová hm. min.140kg/m3 m2 0,900 1 200,00 1 080,00 vlastní
VV (0,500+0,250+0,05*4)*2*0,15*2 0,570
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132, C147
VV (0,400+0,500+0,05*4)*2*0,15 0,330
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-05-stoupací potrubí exteriér
VV Součet 0,900

D D2 VZT systém č. C4 - VĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍ KUCHYNĚ 60 808,43
44 K 43a VZT jednotka C4.01 je bez dopadu (beze změn)-přeregulování ks 1,000 1 100,00 1 100,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C4.01
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 1,000

45 K 44.
Dod+mont - požární klapka se servopohonem, s koncovými spínači polohy listu a s dvojicí tepelných pojistek 
+72°C, servopohon (230V) s havarijní vratnou pružinou, 1250x500mm

ks 1,000 12 117,60 12 117,60 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C4.10.1
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C147
VV Součet 1,000

46 K 45.
Dod+mont - požární klapka se servopohonem, s koncovými spínači polohy listu a s dvojicí tepelných pojistek 
+72°C, servopohon (230V) s havarijní vratnou pružinou, 1250x500mm

ks 1,000 12 117,60 12 117,60 vlastní

P
 Poznámka k položce:

C4.10.2
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C147
VV Součet 1,000

47 K 46.
Demontáž stávajícího VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek do obvodu: 3500/ 30 % 
tvar. dílů

m2 10,500 180,00 1 890,00 vlastní

VV 10,5*1 10,500
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 10,500

48 K 47.
Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré 
nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 3500/ 30 % tvar. 
dílů

m2 7,150 607,50 4 343,63 vlastní

VV 7,15*1 7,150
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132
VV Součet 7,150

49 K 48.
Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením, tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny 
(50mm) mezi potrubím a stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 2,770 9 880,00 27 367,60 vlastní

VV ((1,250+0,05*2+0,15*2)*(0,500+0,050*2+0,15*2)-(1,250)*(0,500)+(1,250+0,500)*2*0,15)*2 2,770
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132, C147
VV Součet 2,770

50 K 49. Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová hm. min.140kg/m3 m2 1,560 1 200,00 1 872,00 vlastní

P

 Poznámka k položce:
Pozn: uzemnění venkovního zařízení vč. bleskosvodu provede profese ESIL. Dále profese ESIL zajistí:  -silové jištění vč. uzemnění, kabeláž k 
venkovní jednotce - jištění 25A, 3fx400V/50Hz -silové jištění vnitřních chladicích jednotek vč. krycí lišty, jištění 5,16A, 1fx230V/50Hz Profese ZTI 
zajistí odvody kondenzátu od vnitřních chladicích jednotek a také od patních kolen stoupacího potrubí přes sifony.

VV (1,250+0,500+0,05*4)*2*0,400 1,560
VV viz v.č.SO 04,05,06-D.4.2-02, C132, C147
VV Součet 1,560

D D3 OSTATNÍ NÁKLADY 31 900,00
51 K 50. Dodávka - Drobný těsnící a spojovací materiál kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 vlastní

52 K 51. Dodávka - Dokumentace provedení díla - Předávací dokumentace (dokumentace skutečného provedení) kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

53 K 52. Dodávka - Doprava a vitrostaveništní přesuny kpl 1,000 5 900,00 5 900,00 vlastní
54 K 53. Dodávka - Montážní mechanizmy - jeřáby kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.V.Moravcová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 078 048,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 078 048,96 21,00% 226 390,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 304 439,24

Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4.3-UT V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací či svařovací 
materiál, tvarovky, svařovací a těsnící materiál, kotvy, závěsy a chráníčky. Součástí položek jsou tlakové zkoušky rozvodů - protokol 
bude přiložen před zakrytím všech rozvodů.  Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky. Součástí 
dodávky a ocenění je sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček, požárními úseky včetně 
protipožárního  zabezpečení atd. Při nutnosti sekání či bourání je součástí ocenění opětovné začištění, ucpávky, vypěněním vyplnění, 
zásyp vyhodným materiálem včetně hutnění. Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být 
zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů. Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-
ing s.r.o. v dubnu 2020. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný 
celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě 
těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové 
prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.   Ve všech položkách jsou započítány náklady 
na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě 

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 078 048,96

722 - Vnitřní vodovod 11 815,03

731 - Kotelny 408 498,19

732 - Strojovny 194 961,90

733 - Rozvod potrubí 229 769,19

734 - Armatury 139 489,96

735 - Otopná tělesa 31 786,07

767 - Konstrukce zámečnické 49 438,75

HZS - HZS 12 289,87

ISŠ-COP a JŠ s PSJZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SPORTOVNÍ HALA - REKONSTRUKCE ŠKOLY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.V.Moravcová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 078 048,96
D 722 Vnitřní vodovod 11 815,03

1 K 722172913 Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod kus 2,000 204,83 409,66 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

2 K 722173913 Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 25 mm kus 2,000 46,55 93,11 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

3 K 722182001 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 6,000 37,24 223,45 vlastní
VV 3+3 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 6,000

4 K 722182004 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 6,000 55,86 335,18 vlastní
VV 3+3 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 6,000

5 M PC3 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm m 6,000 27,93 167,59 vlastní
VV 3+3 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 6,000

6 M PC4 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm m 6,000 37,24 223,45 vlastní
VV 3+3 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 6,000

7 K 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,000 74,48 148,97 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 2,000

8 K 722280107 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 6,000 13,97 83,79 vlastní
VV 3+3 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 6,000

9 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 12,000 13,97 167,59 vlastní
VV 3+3+3+3 12,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 12,000

10 K PC1 Dod+ mont - potrubí z PPR, D 25x3,5 mm m 6,000 288,63 1 731,75 vlastní
VV 3+3 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 6,000

11 K PC2 Dod+ mont - potrubí z PPR , D 50x6,9 mm m 6,000 577,25 3 463,51 vlastní
VV 3+3 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 6,000

12 K PC5 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 6,000 18,62 111,73 vlastní
VV 3+3 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 6,000

13 K 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 731 Kotelny 408 498,19

14 K 731200826 Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 60 kW kus 2,000 1 117,26 2 234,52 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 2,000

15 K 731249312 Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření soubor 2,000 9 776,03 19 552,05 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

16 M PC17
Dod - plynový nást.kondenzační kotel s modulovaným hořákem cca 20-100% vč.vest. čerpadla, poj.ventilu - 
výkon 49kW

kus 2,000 121 036,50 242 073,00 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

17 M PC18 Dod - sada připoj.kohoutů, připojení exp.nádoby a plnícího kohoutu kus 2,000 9 776,03 19 552,05 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

18 M PC19 Dod - modul pro ovládání kotle signálem 0-10V kus 2,000 8 379,45 16 758,90 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

19 M PC20 Dod - stojka x konzole pro uchycení kotle kus 2,000 4 655,25 9 310,50 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

20 M PC21 Dod - kaskádový modul pro 2 kotle kus 1,000 12 103,65 12 103,65 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

21 K 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 2,500 18,62 46,55 vlastní
VV 1*2,5 2,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,500

22 K 731391811 Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2 kus 2,000 186,21 372,42 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 2,000

23 K 953802312 Montáž komínové vložky pevné do 130 mm,do 10 m m 7,000 931,05 6 517,35 vlastní
VV 1*7 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 7,000

24 K PC21 Montáž odkouření odděleného - společný odvod od 2 kotlů do nové vložky komín.tělesa DN110 kus 1,000 2 793,15 2 793,15 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

25 M PC22 Dod - větvení na ind.sání/odtah kus 2,000 1 862,10 3 724,20 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

26 M PC23 Dod - sada společného odkouření pro 2 kotle DN110 kus 1,000 7 448,40 7 448,40 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

27 M PC24 Dod - sada šachty DN110, vč. patního kolena a hlavice kus 1,000 4 655,25 4 655,25 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

28 M PC25 Dod - trubka DN110, délka 2000 mm kus 3,000 1 862,10 5 586,30 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 3,000

29 M PC26 Dod - trubka DN110, délka 1000 mm kus 2,000 931,05 1 862,10 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

30 M PC27 Dod - rozpěrný držák pro vedení v šachtě kus 6,000 186,21 1 117,26 vlastní
VV 2+2+1+1 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 6,000

31 M PC28 Dod - ukončení hlavy komína na střeše - nerez lem + nerez oplechování kus 1,000 5 586,30 5 586,30 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

32 M PC29 Dod - revizního kusu na odtahu kus 1,000 1 862,10 1 862,10 vlastní
VV 1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

33 K PC30 Dod + mont - neutralizační box pro kotelny do 100kW /vč.granulátu/ kus 1,000 23 276,25 23 276,25 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

34 K PC31 Dod + mont - upravené vody - pro 1.naplnění - typ vody je třeba volit dle typu kotle l 960,000 9,31 8 938,08 vlastní
VV 960 960,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 960,000

35 K PC32
Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné 
připojení) s vodní zápachou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící 
vložkou

kus 3,000 837,95 2 513,84 vlastní

VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 3,000

36 K PC33 Uvední kotle do provozu serv.technikem kus 2,000 1 862,10 3 724,20 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

37 K PC6 Demontáž odkouření do DN200 m 12,000 186,21 2 234,52 vlastní
VV 6+6 12,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 12,000

38 K 998731202 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 732 Strojovny 194 961,90

39 K 732110811 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm m 1,000 931,05 931,05 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 1,000

40 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 30,000 27,93 837,95 vlastní

VV 20+10 30,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 30,000

41 K 732291911 Zpětné připojení potrubí topného a vratného soubor 2,000 931,05 1 862,10 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 2,000

42 K 732291912 Zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace soubor 2,000 931,05 1 862,10 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 2,000

43 K 732291913 Zpětné připojení potrubí studené vody soubor 2,000 931,05 1 862,10 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 2,000

44 K 732291915 Napuštění výměníků a ohříváků vodou do 1000 l kus 2,000 1 396,58 2 793,15 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 2,000

45 K 732320812 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l kus 1,000 186,21 186,21 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 1,000

46 K 732320814 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 500 l kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 1,000

47 K 732324812 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l kus 1,000 186,21 186,21 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 1,000

48 K 732324814 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 500 l kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 1,000

49 K 732331518 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,150 l soubor 1,000 4 655,25 4 655,25 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

50 K 732420811 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25 kus 1,000 186,21 186,21 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 1,000

51 K 732420812 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 kus 1,000 186,21 186,21 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+03
VV Součet 1,000

52 K 732429111 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 soubor 6,000 465,53 2 793,15 vlastní

VV 1+4+1 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 6,000

53 M PC44 Dod - potrubní běh.čerpadlo s fr.měničem - vč.i.pouzdra - 0,7m3/h 3,0m 230V soubor 3,000 8 286,35 24 859,04 vlastní

VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 3,000

54 M PC45 Dod - potrubní běh.čerpadlo s fr.měničem - vč.i.pouzdra - 0,9m3/h 3,0m 230V soubor 1,000 8 286,35 8 286,35 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 1,000

55 M PC46 Dod - potrubní běh.čerpadlo s fr.měničem - vč.i.pouzdra - 1,7m3/h 2,0m 230V soubor 2,000 8 286,35 16 572,69 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

56 K 734419132 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4" soubor 2,000 744,84 1 489,68 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

57 K PC34
Dod+mont - kombirozdělovače M.120 dl.2,7m PN6 vč.3 stavitelných stojan a izolace z min.vlny tl.100mm s Al 
folii

kus 1,000 27 931,50 27 931,50 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000
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58 K PC36 Dod+mont - anuloid 8m3/h vč. stojanu, protipřírub a izolace z min.vlny tl.100mm s Al folii kus 1,000 9 310,50 9 310,50 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

59 K PC37 Dod+mont - nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 8 l soubor 2,000 1 024,16 2 048,31 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

60 K PC38 Dod+mont - servisní ventil se zajištěním 3/4" soubor 2,000 837,95 1 675,89 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

61 K PC39 Dod+mont - servisní ventil se zajištěním 1" soubor 1,000 1 117,26 1 117,26 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

62 K PC40 Dod+mont - magnetický filtr DN25 před filtrem soubor 2,000 3 724,20 7 448,40 vlastní

VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

63 K PC41
Dod+mont - úpravny vody - je třeba přizpůsobit typu kotle - uvažujeme zařízení ve standartu/ změkčovací filtr 
s aut. regen. náplně včetně první náplně tabletové soli nebo demineralizační sada s patronou s kapacitou 
8000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, izolaci a konzolu na stěnu/

soubor 1,000 65 173,50 65 173,50 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

64 K PC42 Uvední úpravny do provozu serv.technikem kus 1,000 2 793,15 2 793,15 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

65 K 998732202 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 0,500 13 965,75 6 982,88 vlastní
D 733 Rozvod potrubí 229 769,19

66 K 713400821 Odstranění izolačních pásů potrubí m2 9,000 93,11 837,95 vlastní
VV 6+3 9,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 9,000

67 K 713400921 Příplatek za opravu izolace potrubí fóliemi kus 8,000 93,11 744,84 vlastní
VV 2+2+4 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 8,000

68 K 713400991 Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní kus 20,000 93,11 1 862,10 vlastní
VV 1*20 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 20,000

69 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 60,000 23,28 1 396,58 vlastní
VV 1*60 60,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 60,000

70 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 56,000 27,93 1 564,16 vlastní
VV 1*56 56,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 56,000

71 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 37,500 46,55 1 745,72 vlastní
VV 1*37,5 37,500
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 37,500

72 K 733111227
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 40 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.40mm

m 29,000 605,18 17 550,29 vlastní

VV 9+5+5+10 29,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 29,000

73 K 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 14,000 139,66 1 955,21 vlastní
VV 1*14 14,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 14,000

74 K 733113114 Příplatek za zhotovení přípojky DN 20 kus 3,000 148,97 446,90 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 3,000

75 K 733113115 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 8,000 186,21 1 489,68 vlastní
VV 2+6 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 8,000

76 K 733113117 Příplatek za zhotovení přípojky DN 40 kus 2,000 232,76 465,53 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

77 K 733113118 Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 kus 6,000 279,32 1 675,89 vlastní
VV 4+2 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 6,000

78 K 733121158
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 50 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.50mm

m 18,000 819,32 14 747,83 vlastní

VV 1*18 18,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 18,000

79 K 733123911 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm kus 2,000 186,21 372,42 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

80 K 733123913 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 28 mm kus 4,000 232,76 931,05 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

81 K 733123915 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 38 mm kus 4,000 260,69 1 042,78 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

82 K 733123918 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 57 mm kus 2,000 279,32 558,63 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

83 K 733140811 Odřezání odvzdušňovací nádoby kus 2,000 93,11 186,21 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

84 K 733170801 Demontáž potrubí z plastových trubek D 25 mm m 3,000 46,55 139,66 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 3,000

85 K 733170804 Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm m 3,000 55,86 167,59 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 3,000

86 K 733190106 Tlaková zkouška potrubí DN 32 m 262,000 9,31 2 439,35 vlastní
VV 110+152 262,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 262,000

87 K 733190107 Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 29,000 9,31 270,00 vlastní
VV 1*29 29,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 29,000

88 K 733190219 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 60,3 m 20,000 13,97 279,32 vlastní
VV 1*20 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
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VV Součet 20,000
89 K 733191816 Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5 kus 8,000 27,93 223,45 vlastní

VV 2+2+2+2 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 8,000

90 K 733191903 Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 15 m 15,000 232,76 3 491,44 vlastní
VV 1*15 15,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 15,000

91 K 733191906 Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 32 m 16,000 270,00 4 320,07 vlastní
VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 16,000

92 K 733191907 Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 40 m 20,000 381,73 7 634,61 vlastní
VV 6+5+9 20,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 20,000

93 K 733191913 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 kus 4,000 93,11 372,42 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

94 K 733191915 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 25 kus 5,000 111,73 558,63 vlastní
VV 5*1 5,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 5,000

95 K 733191917 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 40 kus 3,000 186,21 558,63 vlastní
VV 3*1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 3,000

96 K 733191923 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 kus 4,000 232,76 931,05 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

97 K 733191924 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 kus 4,000 242,07 968,29 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

98 K 733191925 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 kus 4,000 260,69 1 042,78 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

99 K 733191926 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32 kus 4,000 325,87 1 303,47 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

100 K 733193918 Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 57 mm kus 4,000 418,97 1 675,89 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

101 K 733194810 Rozřezání konzol pro potrubí z U profilu,U 6,5 kus 2,000 46,55 93,11 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 2,000

102 K PC47
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 15 - vč tvarovek, 
nátěru

m 40,000 260,69 10 427,76 vlastní

VV 1*40 40,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 40,000

103 K PC48
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 15 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.20mm /do zdi

m 28,000 381,73 10 688,45 vlastní

VV 1*28 28,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 28,000

104 K PC49
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 15 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.40mm

m 65,000 428,28 27 838,40 vlastní

VV 1*65 65,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 65,000

105 K PC50
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 20 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.40mm

m 16,000 446,90 7 150,46 vlastní

VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 16,000

106 K PC51
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 25 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.50mm

m 105,000 605,18 63 544,16 vlastní

VV 1*105 105,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 105,000

107 K PC52
Dod+mont - potrubí závitové zesílené níz/středotl alt.potrubí ocel.lisované vně pozink. DN 32 - vč tvarovek, 
nátěru a izolace z min.vlny s Al tl.60mm

m 8,000 744,84 5 958,72 vlastní

VV 2+6 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 8,000

108 K PC53
Dod+mont - armatur závitových,s 1závitem, G 1/2, včetně ventilu odvzdušňovacího automatického + kohoutu 
1/2"

kus 4,000 279,32 1 117,26 vlastní

VV 1*4 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 4,000

109 K PC54
Dod+mont - odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 včetně ventilu odvzdušňovacího 
automatického + 2x kohoutu 1/2" + potr.DN15-1,5m

kus 16,000 1 396,58 22 345,20 vlastní

VV 1*16 16,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 16,000

110 K 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 734 Armatury 139 489,96

111 K 722224111 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 40,000 186,21 7 448,40 vlastní
VV 1*40 40,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 40,000

112 K 734100811 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 4,000 279,32 1 117,26 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

113 K 734200811 Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 kus 4,000 46,55 186,21 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

114 K 734200812 Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus 4,000 55,86 223,45 vlastní
VV 1+1+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

115 K 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 22,000 74,48 1 638,65 vlastní
VV 1*22 22,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 22,000

116 K 734200822 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 4,000 93,11 372,42 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 4,000

117 K 734209105 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 kus 17,000 93,11 1 582,79 vlastní
VV 12+5 17,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 17,000

118 M PC55 Dod - Termost.hlavice s ochranou proti odcizení a ochranou proti neoprávněnému přenastavení teploty kus 11,000 512,08 5 632,85 vlastní

VV 11*1 11,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 11,000

119 K 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,000 139,66 279,32 vlastní
VV 1+1 2,000
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VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 2,000

120 M PC56 Dod - potrubní oddělovač dle EN1717 vč.redukce kus 1,000 7 448,40 7 448,40 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

121 K 734209125 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 kus 2,000 232,76 465,53 vlastní
VV 2*1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

122 K 734410811 Demontáž teploměrů přímých a rohových kus 1,000 18,62 18,62 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 1,000

123 K 734411142 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm kus 18,000 465,53 8 379,45 vlastní
VV 1*18 18,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 18,000

124 K 734420811 Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením kus 1,000 93,11 93,11 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 1,000

125 K 734421130 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 kus 8,000 2 327,63 18 621,00 vlastní
VV 1*8 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 8,000

126 K 734422130 Tlakoměr diferenční č. 13353, D 160 kus 6,000 3 258,68 19 552,05 vlastní
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 6,000

127 K 734494213 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 7,000 139,66 977,60 vlastní
VV 2+3+2 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 7,000

128 K PC57 Dod+mont - šroubení reg.uzav.dvoutr.rohové, DN 15 pro ot typ VK vč.přednastavení kus 3,000 372,42 1 117,26 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 3,000

129 K PC58 Dod+mont - šroubení reg.uzav. DN 15 vč.přednastavení kus 7,000 372,42 2 606,94 vlastní
VV 2+2+2+1 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 7,000

130 K PC59 Dod+mont - termost.ventilu DN 15 kus 7,000 465,53 3 258,68 vlastní
VV 2+2+2+1 7,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 7,000

131 K PC60 Dod+mont - ventil .vyvaž.reg.vnitř.s vyp. - DN15 kus 1,000 2 141,42 2 141,42 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 1,000

132 K PC61 Dod+mont - ventil .vyvaž.reg.vnitř.s vyp. - DN20 kus 1,000 2 327,63 2 327,63 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 1,000

133 K PC62 Dod+mont - ventil .vyvaž.reg.vnitř.s vyp. - DN25 kus 3,000 2 606,94 7 820,82 vlastní
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 3,000

134 K PC63 Dod+mont - ventil .vyvaž.reg.vnitř.s vyp. - DN40 kus 2,000 3 072,47 6 144,93 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

135 K PC64 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN15 kus 1,000 186,21 186,21 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 1,000

136 K PC65 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN20 kus 4,000 279,32 1 117,26 vlastní
VV 1+1+1+1 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 4,000

137 K PC66 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN25 kus 27,000 372,42 10 055,34 vlastní
VV 1*27 27,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 27,000

138 K PC67 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN32 kus 2,000 465,53 931,05 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

139 K PC68 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN40 kus 8,000 651,74 5 213,88 vlastní
VV 1+1+1+1+1+1+1+1 8,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 8,000

140 K PC69 Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. DN50 kus 2,000 837,95 1 675,89 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 2,000

141 K PC70 Dod+mont - ventil zpětný,2xvnitřní závit DN20 kus 1,000 279,32 279,32 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 1,000

142 K PC71 Dod+mont - ventil zpětný,2xvnitřní závit DN25 kus 6,000 372,42 2 234,52 vlastní
VV 1*6 6,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 6,000

143 K PC72 Dod+mont - ventil zpětný,2xvnitřní závit DN40 kus 3,000 651,74 1 955,21 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 3,000

144 K PC73 Dod+mont - Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN20 kus 1,000 279,32 279,32 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

145 K PC74 Dod+mont - Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN25 kus 4,000 372,42 1 489,68 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 4,000

146 K PC76 Dod+mont - Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN40 kus 2,000 651,74 1 303,47 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 2,000

147 K PC77 Kohout k DM vč.dopojení potr. kus 12,000 558,63 6 703,56 vlastní
VV 2*6 12,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 12,000

148 K PC78 Dod+mont - dopojovací hadice panc.DN25 dl.0,6m vč.záv.dopojů kus 4,000 372,42 1 489,68 vlastní
VV 2*2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02+03
VV Součet 4,000

149 K PC79 Dod+mont - vodoměr 1,5m3/h se sign.výstupem kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-03
VV Součet 1,000

150 K 998734203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 735 Otopná tělesa 31 786,07

151 K 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 3,000 93,11 279,32 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 3,000

152 K 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 4,000 93,11 372,42 vlastní
VV 2+2 4,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
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VV Součet 4,000
153 K 735151811 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm kus 1,000 372,42 372,42 vlastní

VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 1,000

154 K 735151821 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 2,000 465,53 931,05 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 2,000

155 K 735179110 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 3,000 372,42 1 117,26 vlastní
VV 1+2 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 3,000

156 M PC89 Dod- ot.žebřík typ VK 500/1500 s vest.vložkou vč.konzol a odvzd.ventilu kus 3,000 2 327,63 6 982,88 vlastní
VV 1+1+1 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 3,000

157 K 735192923 Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,1500 mm kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

158 K 735221812 Demontáž registr.z hl.trubek DN 50 do 3 m,2pramen. kus 1,000 465,53 465,53 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 1,000

159 K 735221822 Demontáž registr.z hl.trubek DN 65 do 3 m,2pramen. kus 1,000 744,84 744,84 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 1,000

160 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 22,000 18,62 409,66 vlastní
VV 1*22 22,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02
VV Součet 22,000

161 K PC83 Dod+mont - otopná těl.panel.vč.konzol a odvzd.ventilu - 21/600/1400 kus 2,000 2 606,94 5 213,88 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 2,000

162 K PC85 Dod+mont - otopná těl.panel.vč.konzol a odvzd.ventilu - 21/900/500 kus 2,000 2 327,63 4 655,25 vlastní
VV 1+1 2,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 2,000

163 K PC86 Dod+mont - otopná těl.panel.vč.konzol a odvzd.ventilu - 22/900/500 kus 1,000 2 420,73 2 420,73 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

164 K PC87 Dod+mont - otopná těl.panel.vč.konzol a odvzd.ventilu - 22/900/700 kus 1,000 2 700,05 2 700,05 vlastní
VV 1*1 1,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-02
VV Součet 1,000

165 K 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 0,500 9 310,50 4 655,25 vlastní
D 767 Konstrukce zámečnické 49 438,75

166 K 767995101 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 245,000 121,04 29 653,94 vlastní
VV 1*245 245,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 245,000

167 K 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 25,000 121,04 3 025,91 vlastní
VV 1*25 25,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 25,000

168 K PC91 Dod+mont - požárně ochranná manžeta pro potr.DN50 kus 10,000 1 582,79 15 827,85 vlastní
VV 2*5 10,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01+02+03
VV Součet 10,000

169 K 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 0,500 1 862,10 931,05 vlastní
D HZS HZS 12 289,87

170 K PC92 Zkoušky dle - ČSN 06 0310 hod 45,000 186,21 8 379,45 vlastní
VV 30+15 45,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01
VV Součet 45,000

171 K PC93 Vyvážení systému hod 3,000 465,53 1 396,58 vlastní
VV 1*3 3,000
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01
VV Součet 3,000

172 K PC94 Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku t 0,900 2 793,15 2 513,84 vlastní
VV 1*0,9 0,900
VV viz v.č.SO04,05,06-D.1.4.3-01
VV Součet 0,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
P.Bořuta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 335,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 357 335,73 21,00% 75 040,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 432 376,23

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o.  dubnu 2020. Textová, výkresová i tabulková 
část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí 
seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při 
stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby 
cena byla kompletní a prvek funkční.  1. Všeobecně Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které jsou 
nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště: 2. Nabídková cena zahrnuje zejména: 2.1 Realizace všech stavebních a přidružených 
pomocných výkonů. 2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky. - Doprava a přesun materiálů až k místu 
vyložení a zabudování uvedenému v objednávce. - Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou 
nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně 
obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště: - výkresy, montáže a konstrukce - schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů - 
seznamy zásob - návrhy barev, označení, vzory apod. - návody k obsluze, předpisy údržby apod. * Provádění všech nezbytných měření 
a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných protokolů v žádaném množství. Poskytnutí 
nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky. - Instruktáž obsluhujícího personálu. 3. Pokud v seznamu či popisu 
výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných 
podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na 
uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky. 4. Pokud nabízející při 
zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní plnění jeho výkonů, ovšem 
nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem doplnit, aby při odevzdání nabídky 
byl  5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, nebo 
z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány. 6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba 
nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní zakázky. 7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné 
formy. Výkaz výměr převzat z dokumentace SO 04,05,06-dle technologického schematu,výkresy č. 01-19.  Pokud není u položky 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: P.Bořuta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 357 335,73

M21.01 - Rozvaděč DMR11 20 710,00

M21.03 - Rozvaděč DMR13 21 465,00

M21.04 - Řídicí systém 73 970,00

M21.05 - Polní instrumentace 77 356,00

    M21.0501 - Dle technologického schematu SO04,5,6 D1.4.4.11 24 863,00

    M21.0536 - Dle technologického schematu SO04,5,6 D1.4.4.19 52 493,00

M21.06 - Elektromontáže 114 134,73

M21.07 - Hodinové zůčtovací sazby 49 700,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: P.Bořuta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 357 335,73
D M21.01 Rozvaděč DMR11 20 710,00

1 K M21.0101 Rozváděčová skříň, plastová 36 DIN, kompletní ks 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní
2 K M21.0102 Žlab kabelový 60x80mm m 1,000 50,00 50,00 vlastní
3 K M21.0103 Vývodka M20x1, 5 s maticí ks 25,000 15,00 375,00 vlastní
4 K M21.0104 Vypínač 1P, 40A na DIN lištu ks 1,000 170,00 170,00 vlastní
5 K M21.0105 Jistič modulární B4/1, 10kA ks 2,000 110,00 220,00 vlastní
6 K M21.0106 Jistič modulární B6/1, 10kA ks 2,000 110,00 220,00 vlastní
7 K M21.0107 Jistič modulární B16/1, 10kA ks 1,000 95,00 95,00 vlastní
8 K M21.0108 Svorka CBD-4-béžová ks 30,000 20,00 600,00 vlastní
9 K M21.0109 Nosič štítku, 30x50mm, prázdný ks 10,000 8,00 80,00 vlastní

10 K M21.0110 Relé přepínací 4P/6A, 24VDC, s paticí ks 10,000 250,00 2 500,00 vlastní
11 K M21.0111 Zásuvka, ČSN, 230V/16A na DIN lištu ks 1,000 140,00 140,00 vlastní
12 K M21.0112 Přepěťová ochrana s vf filtrem, 6 A ks 1,000 2 100,00 2 100,00 vlastní
13 K M21.0113 Transformátor 230/24V, 40VA ks 1,000 760,00 760,00 vlastní
14 K M21.0114 Sestavení rozvaděče dle dokumentace, včetně DIM kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní
15 K M21.0115 Svazkování jednožilových kabelů ks 20,000 20,00 400,00 vlastní

D M21.03 Rozvaděč DMR13 21 465,00
16 K M21.0301 Rozváděčová skříň, plastová 36 DIN, kompletní ks 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní
17 K M21.0302 Žlab kabelový 60x80mm m 1,000 50,00 50,00 vlastní
18 K M21.0303 Vývodka M20x1, 5 s maticí ks 25,000 15,00 375,00 vlastní
19 K M21.0304 Vypínač 1P, 40A na DIN lištu ks 1,000 170,00 170,00 vlastní
20 K M21.0305 Jistič modulární B4/1, 10kA ks 2,000 110,00 220,00 vlastní
21 K M21.0306 Jistič modulární B6/1, 10kA ks 8,000 110,00 880,00 vlastní
22 K M21.0307 Jistič modulární B16/1, 10kA ks 2,000 95,00 190,00 vlastní
23 K M21.0308 Svorka CBD-4-béžová ks 30,000 20,00 600,00 vlastní
24 K M21.0309 Nosič štítku, 30x50mm, prázdný ks 10,000 8,00 80,00 vlastní
25 K M21.0310 Relé přepínací 4P/6A, 24VDC, s paticí ks 10,000 250,00 2 500,00 vlastní
26 K M21.0311 Zásuvka, ČSN, 230V/16A na DIN lištu ks 1,000 140,00 140,00 vlastní
27 K M21.0312 Přepěťová ochrana s vf filtrem, 6 A ks 1,000 2 100,00 2 100,00 vlastní
28 K M21.0313 Transformátor 230/24V, 40VA ks 1,000 760,00 760,00 vlastní
29 K M21.0314 Sestavení rozvaděče dle dokumentace, včetně DIM kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní
30 K M21.0315 Svazkování jednožilových kabelů ks 20,000 20,00 400,00 vlastní

D M21.04 Řídicí systém 73 970,00
31 K M21.0401 Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 2.5A ks 2,000 1 780,00 3 560,00 vlastní
32 K M21.0402 CPU+LCD4x20, ETH100/10, 1x RS485, 1x SCH, 8xAI/DI, 8DI/HSC, 4xAO, 7xRO, 4xDO, 2xTCL2 ks 2,000 18 260,00 36 520,00 vlastní
33 K M21.0404 Expanzní modul, 12xDI 24 VAC/DC, GO ks 1,000 8 450,00 8 450,00 vlastní
34 K M21.0407 SDHC 4GB Paměťová karta SDHC 4GB ks 2,000 1 120,00 2 240,00 vlastní
35 K M21.0408 Uživatelský SW pro DDC systémy, za 1 datový bod ks 70,000 150,00 10 500,00 vlastní
36 K M21.0409 APV HMI za 1 screen ks 2,000 500,00 1 000,00 vlastní
37 K M21.0410 parametrizace PLC hod 4,000 300,00 1 200,00 vlastní
38 K M21.0411 test 1:1 ks 70,000 150,00 10 500,00 vlastní

D M21.05 Polní instrumentace 77 356,00
D M21.0501 Dle technologického schematu SO04,5,6 D1.4.4.11 24 863,00

39 K M21.0502 Snímač teploty venkovní, Ni1000 ks 1,000 460,00 460,00 vlastní
40 K M21.0503 Snímač teploty stonkový do VZT, délka stonku 180 mm, Ni1000 ks 4,000 510,00 2 040,00 vlastní
41 K M21.0504 Snímač teploty příložný, Ni1000 ks 1,000 760,00 760,00 vlastní
42 K M21.0505 Termostat protimrazové ochrany délka 6m, -10 až +12 st.C ks 1,000 1 620,00 1 620,00 vlastní
43 K M21.0506 Snímač diferenčního tlaku, kontakní, rozsah 50-500Pa ks 3,000 480,00 1 440,00 vlastní
44 K M21.0507 Servopohon klapkový, 24V AC/DC, 8Nm, 30sec, proporcionální řízení, ks 2,000 2 920,00 5 840,00 vlastní
45 K M21.0508 Servopohon klapkový s vratnou pružinou, 24V AC/DC, 8Nm, 30sec, řízení On-Off, ks 2,000 3 640,00 7 280,00 vlastní
46 K M21.0509 Servopohon pro regulační ventily, proporcionální řízení 0-10V, 24V AC. ks 1,000 3 623,00 3 623,00 vlastní
47 K M21.0510 3-cestný regulační ventil, použití na vodu, do 90 st.C, Kv=2 ks 1,000 1 800,00 1 800,00 vlastní

D M21.0536 Dle technologického schematu SO04,5,6 D1.4.4.19 52 493,00
48 K M21.0537 Snímač teploty venkovní, Ni1000 ks 2,000 460,00 920,00 vlastní
49 K M21.0538 Snímač teploty stonkový s jímkou G1/2", délka stonku 120 mm, Ni1000 ks 2,000 510,00 1 020,00 vlastní
50 K M21.0539 Snímač teploty stonkový s jímkou G1/2", délka stonku 180 mm, Ni1000 ks 2,000 510,00 1 020,00 vlastní
51 K M21.0540 Snímač teploty příložný, Ni1000 ks 1,000 760,00 760,00 vlastní
52 K M21.0541 Snímač absolutního tlaku pro kapaliny, závit G1/2", výstup 0-10V ks 1,000 1 680,00 1 680,00 vlastní
53 K M21.0542 Solenoidový ventil G3/4", včetně cívky 230V ks 1,000 1 890,00 1 890,00 vlastní
54 K M21.0543 Servopohon pro regulační ventily, proporcionální řízení 0-10V, 24V AC. ks 1,000 3 623,00 3 623,00 vlastní
55 K M21.0544 3-cestný regulační ventil, použití na vodu, do 90 st.C, Kv=2 ks 1,000 1 800,00 1 800,00 vlastní
56 K M21.0545 ultrazvukový měřič tepla, DN25, Q=1,5m3, kompletní včetně teploměrů a jímek ks 3,000 13 260,00 39 780,00 vlastní

D M21.06 Elektromontáže 114 134,73
57 K M21.0601 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5 , pevně m 640,000 36,39 23 289,60 vlastní
58 K M21.0602 Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně m 100,000 42,06 4 206,00 vlastní
59 K M21.0603 Vodič silový, izolace PVCH07V-K 6 CR , pevně m 50,000 39,65 1 982,50 vlastní
60 K M21.0604 Kabel stíněný, JYTY-O 2x1 , pevně m 910,000 32,12 29 229,20 vlastní
61 K M21.0605 Kabel stíněný, JYTY-O 4x1 , pevně m 105,000 37,73 3 961,65 vlastní
62 K M21.0606 Kabel silový, bezhalogenový, izolace PVC, CXKH-R-J 4x1.5 mm2 , pevně m 110,000 55,41 6 095,10 vlastní
63 K M21.0607 Kabel datový, bezhalogenový, PraflaGuard UTP cat. 5E m 70,000 57,07 3 994,90 vlastní
64 K M21.0608 ZSA16 na potrubí ks 15,000 28,80 432,00 vlastní
65 K M21.0609 Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm ks 6,000 26,63 159,78 vlastní
66 K M21.0610 Svorkovnice pospojování MET ks 2,000 202,00 404,00 vlastní
67 K M21.0611 Kabelový žlab plechový, včetně spojovacího materiálu, 62/50 žlab s víkem m 25,000 301,00 7 525,00 vlastní
68 K M21.0612 upínka víka ks 20,000 1,00 20,00 vlastní
69 K M21.0613 nosník ks 17,000 1,00 17,00 vlastní
70 K M21.0614 závěs ks 8,000 1,00 8,00 vlastní
71 K M21.0615 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 otv. ks 10,000 62,00 620,00 vlastní
72 K M21.0616 Trubka plastová, bezhalogenová D25 mm, pevně m 115,000 88,00 10 120,00 vlastní
73 K M21.0617 Servisní Vypínač, 3-pól, 20A ks 5,000 640,00 3 200,00 vlastní
74 K M21.0618 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva ks 60,000 8,00 480,00 vlastní
75 K M21.0619 Protipožární ucpávka, průchod stěnou, stropem dm2 10,000 1 500,00 15 000,00 vlastní
76 K M21.0620 Ukončení vodičů v rozvaděčích, do 2,5 mm2 ks 45,000 10,00 450,00 vlastní
77 K M21.0621 Ukončení a zapojení stínění pláště kabelu ks 44,000 10,00 440,00 vlastní
78 K M21.0622 Podružný materiál kpl 0,500 5 000,00 2 500,00 vlastní

D M21.07 Hodinové zůčtovací sazby 49 700,00
79 K M21.0701 Uvedení do provozu hod 30,000 300,00 9 000,00 vlastní
80 K M21.0702 Příprava ke komplexní zkoušce hod 15,000 300,00 4 500,00 vlastní
81 K M21.0703 Lešení, nátěry hod 20,000 100,00 2 000,00 vlastní
82 K M21.0704 Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi hod 25,000 300,00 7 500,00 vlastní
83 K M21.0705 Stavební výpomoc hod 30,000 300,00 9 000,00 vlastní
84 K M21.0706 Revizní technik, provedení revizní zkoušky dle ČSN hod 10,000 300,00 3 000,00 vlastní
85 K M21.0707 Spolupráce s revizním technikem hod 4,000 300,00 1 200,00 vlastní
86 K M21.0708 Schéma rozváděče kpl 1,500 4 000,00 6 000,00 vlastní
87 K M21.0709 Doprava, stavební přesuny hmot kpl 1,500 5 000,00 7 500,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Petlach DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 455 240,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 455 240,52 21,00% 95 600,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 550 841,03

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. v dubnu 2020. Textová, výkresová i 
tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se 
musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba 
při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, 
aby cena byla kompletní a prvek funkční.  1. Všeobecně Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které 
jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště: 2. Nabídková cena zahrnuje zejména: 2.1 Realizace všech stavebních a přidružených 
pomocných výkonů. 2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky. - Doprava a přesun materiálů až k místu 
vyložení a zabudování uvedenému v objednávce. - Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou 
nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně 
obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště: - výkresy, montáže a konstrukce - schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů - 
seznamy zásob - návrhy barev, označení, vzory apod. - návody k obsluze, předpisy údržby apod. * Provádění všech nezbytných měření 
a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných protokolů v žádaném množství. Poskytnutí 
nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky. - Instruktáž obsluhujícího personálu. 3. Pokud v seznamu či popisu 
výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných 
podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na 
uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky. 4. Pokud nabízející při 
zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní plnění jeho výkonů, ovšem 
nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem doplnit, aby při odevzdání nabídky 
byl  5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, nebo 
z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány. 6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba 
nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní zakázky. 7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné 
formy.  Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 455 240,52

M21.01 - Dodávky 78 344,88

M21.02 - Demontáže 34 430,00

M21.03 - Svítidla-viz v.č. D.1.4.5-02 a 04 66 340,53

M21.04 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č. D.1.4.5-02 až 05 15 579,94

M21.05 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D.1.4.5-02 až 05 199 379,77

M21.06 - Zednické výpomoci 38 469,70

M21.07 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 12 778,52

M21.08 - Hodinové zúčtovací sazby 9 917,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 455 240,52
D M21.01 Dodávky 78 344,88

1 K M21.0101
Rozváděč RM1 viz v.č.D.1.4.5-07 skříňové provedení 1x(800x2000x400) mm hl.jistič 250A vývody pro 
stávající zař. 315A, 400V, IP40/20, Ik<10kA

ks 1,000 78 344,88 78 344,88 vlastní

D M21.02 Demontáže 34 430,00
2 K M21.0201 Spínač univerzální ks 20,000 44,82 896,47 vlastní
3 K M21.0202 Zásuvky nn ks 30,000 44,82 1 344,70 vlastní
4 K M21.0203 kabel do 5x6 mm2 m 950,000 2,24 2 129,11 vlastní
5 K M21.0204 kabel do 4x95 mm2 m 125,000 5,60 700,37 vlastní
6 K M21.0205 úložné konstrukce, rošty do 250/100 m 175,000 56,03 9 805,13 vlastní
7 K M21.0206 Rozváděč nn ks 1,000 672,35 672,35 vlastní
8 K M21.0207 Svítidlo ks 90,000 184,90 16 640,70 vlastní
9 K M21.0208 ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné kpl 1,000 2 241,17 2 241,17 vlastní

D M21.03 Svítidla-viz v.č. D.1.4.5-02 a 04 66 340,53

10 K M21.0301

Svítidlo B- kanceláře, šatny, chodby Led panel (přisazené, závěsné-vč. závěsů, vestavné) IP40, IK05. Těleso 
hliník, bílý rámeček, bílá barva, difuzér mikroprizmatický kryt stabilizovaný vůči UV záření zabraňující oslnění, 
pracovní teplota -20°C až +40°C, elektronický předřadník cos fí 0,95, 80 000 hod. , pokles sv.toku 60000 h 
L80B20, 230V, 32W, sv.tok svítidla 4000 lm, 4000K, 1196x296x9mm

ks 15,000 1 924,51 28 867,72 vlastní

11 K M21.0302
Svítidlo "H" Přisazené led svítidlo IP54, IK08. Samozhášivý polykarnonát.kryt, pracovní teplota -0°C až 
+40°C, elektronický předřadník cos fí 0,95, 50 000 hod. , 230V, 24W, sv.tok svítidla 2280 lm, 4000K, 
D327x49

ks 12,000 1 000,50 12 005,96 vlastní

12 K M21.0303
Svítidlo S Led svítidlo IP40, IK08. Samozhášivý polykarnonát.kryt, pracovní teplota -0°C až +40°C, 
elektronický předřadník cos fí 0,95, 50 000 hod. , 230V, 15W, sv.tok svítidla 1450 lm, 4000K, D327x49

ks 4,000 776,41 3 105,65 vlastní

13 K M21.0304 Svítidlo N- přisazené, symetrické,vlastní baterie 230V, 550 lm, IP65, IK07, autonomnost 60 min. ks 4,000 3 248,69 12 994,75 vlastní

14 K M21.0305
Svítidlo "NB"- přisazené, vlastní baterie, 230V, led 2,5W, 218 lm, IP41, IK07, asymetrická křivka, 
autonomnost 60 min.

ks 4,000 1 718,53 6 874,13 vlastní

15 K M21.0308 Samolepka reflexní piktogram značící směr úniku ks 12,000 207,69 2 492,32 vlastní
D M21.04 Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č. D.1.4.5-02 až 05 15 579,94

16 K M21.0401 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, ks 3,000 229,26 687,77 vlastní
17 K M21.0402 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6; ks 8,000 234,58 1 876,63 vlastní

18 K M21.0403
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, 
10A, 250V

ks 8,000 254,98 2 039,84 vlastní

19 K M21.0404 ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM, 8m, 180°, 10A, 230V, IP43, nástěnné ks 2,000 509,41 1 018,82 vlastní
20 K M21.0405 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 19,000 239,08 4 542,61 vlastní
21 K M21.0406 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 20,000 57,58 1 151,61 vlastní
22 K M21.0407 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 23,000 78,31 1 801,14 vlastní

23 K M21.0408 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm2-napojení stávajících kabelů ks 20,000 109,79 2 195,71 vlastní

24 K M21.0409 Svorka pro pospojování, 10x6mm2 ks 1,000 265,81 265,81 vlastní
D M21.05 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č. D.1.4.5-02 až 05 199 379,77

25 K M21.0501
KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m neperforovaný plný, bez víka, pro 
zařízení nn 50/60

m 55,000 233,28 12 830,44 vlastní

26 K M21.0502
KABELOVÝ ŽLAB vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m neperforovaný plný, bez víka, pro 
zařízení nn 100/60

m 50,000 258,25 12 912,67 vlastní

27 K M21.0503 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16 m 225,000 78,58 17 679,47 vlastní
28 K M21.0504 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23 m 310,000 102,88 31 892,25 vlastní
29 K M21.0505 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 mm2, m 70,000 94,64 6 625,06 vlastní
30 K M21.0506 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽZ, m 75,000 71,08 5 330,74 vlastní
31 K M21.0507 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ, m 625,000 40,35 25 219,48 vlastní
32 K M21.0508 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 'CY 4 mm2, m 410,000 35,11 14 394,96 vlastní
33 K M21.0509 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2ACx1.5 mm2, m 43,000 37,49 1 611,90 vlastní
34 K M21.0510 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Ax1.5 mm2, m 90,000 39,76 3 578,29 vlastní
35 K M21.0511 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2, m 485,000 39,76 19 283,02 vlastní
36 K M21.0512 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2, m 140,000 47,29 6 620,05 vlastní
37 K M21.0513 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 4Bx25 mm2, m 12,000 284,91 3 418,90 vlastní
38 K M21.0514 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC kabely CYKY do 5x16 mm2,-napojení stávajících kabelů m 85,000 238,37 20 261,05 vlastní

39 K M21.0515
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1-
CXKE-R 5Cx2.5,

m 150,000 75,03 11 254,60 vlastní

40 K M21.0516 ukončení kabelu do 5x4 mm2 ks 130,000 16,81 2 185,14 vlastní
41 K M21.0517 ukončení kabelu do 5x10 mm2 ks 11,000 28,01 308,16 vlastní
42 K M21.0518 ukončení kabelu do 4x50 mm2 ks 10,000 67,24 672,35 vlastní
43 K M21.0519 ukončení kabelu do 4x240 mm2 ks 10,000 168,09 1 680,88 vlastní
44 K M21.0520 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2 ks 460,000 2,24 1 030,94 vlastní
45 K M21.0521 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2 ks 63,000 2,24 141,19 vlastní
46 K M21.0522 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 50 mm2 ks 40,000 11,21 448,23 vlastní

D M21.06 Zednické výpomoci 38 469,70
47 K M21.0601 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 30,000 72,84 2 185,14 vlastní
48 K M21.0602 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 4,000 112,06 448,23 vlastní
49 K M21.0603 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM' 50x50x50 mm ks 43,000 67,24 2 891,11 vlastní
50 K M21.0604 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM DO PLOCHY 16 dm2 Hl.150mm ks 10,000 89,65 896,47 vlastní
51 K M21.0605 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm m 140,000 67,24 9 412,92 vlastní
52 K M21.0606 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm' Sire 70 mm m 90,000 112,06 10 085,27 vlastní
53 K M21.0607 OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU Sire do 150 mm m2 6,000 728,38 4 370,28 vlastní
54 K M21.0608 CISTENI BUDOV zametáním m2 100,000 50,43 5 042,64 vlastní
55 K M21.0609 odvoz na skládku, likvidace t 0,560 5 602,93 3 137,64 vlastní

D M21.07 Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 12 778,52
56 K M21.0701 Protipožární přepážky - odolnost 30min Zajistí firma s certifikátem Protip.průchod stěnou t 30cm m2 2,000 6 389,26 12 778,52 vlastní

D M21.08 Hodinové zúčtovací sazby 9 917,18
57 K M21.0801 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 16,000 280,15 4 482,34 vlastní
58 K M21.0802 Revizni technik hod 8,000 504,26 4 034,11 vlastní
59 K M21.0803 Spoluprace s reviz.technikem hod 5,000 280,15 1 400,73 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.D.Polášek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 272 434,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 272 434,00 21,00% 57 211,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 329 645,14

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. v dubnu 2020. Textová, výkresová i 
tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se 
musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba 
při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, 
aby cena byla kompletní a prvek funkční.  V jednotkových cenách je zahrnuto : a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a 

      suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd… b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná 
měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní 

      vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 168 hod. c) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, 
zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a 
provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, 
materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění 

      prací, první náplně atd.), které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. d) 
součástí dodávky jsou i náklady na případné  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.  Pokud není u 
položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS). 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.D.Polášek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 272 434,00

D7 - Strukturovaná kabeláž 28 540,00

    D2 - Zařízení 15 150,00

    D3 - Trasy 13 390,00

D8 - Průmyslová televize 21 475,00

    D2 - Zařízení 15 240,00

    D3 - Trasy 6 235,00

D9 - EZS 37 709,00

    D2 - Zařízení 17 890,00

    D3 - Trasy 19 819,00

D10 - Hrubé rozvody 184 710,00

    D3 - Trasy 174 710,00

    D4 - Ostatní 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.D.Polášek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 272 434,00
D D7 Strukturovaná kabeláž 28 540,00
D D2 Zařízení 15 150,00

1 K 42 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - na stěnu (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) ks 2,000 600,00 1 200,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

2 K 43 Konektor RJ45 Cat.6 - zakončení u pozice pro WiFi ks 3,000 50,00 150,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

3 K 44 WiFi router - nastavený jako AccessPoint, 2,4 GHz ks 3,000 3 900,00 11 700,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

4 K 48 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 6,000 350,00 2 100,00 vlastní
VV 6*1 6,000
VV Součet 6,000
D D3 Trasy 13 390,00

5 K 49 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH m 400,000 26,00 10 400,00 vlastní
VV 5*80 400,000
VV Součet 400,000

6 K 50 Krabice KU 68 ks 7,000 55,00 385,00 vlastní
VV 7*1 7,000
VV Součet 7,000

7 K 51 Krabice KO 97. ks 3,000 85,00 255,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

8 K 52 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 1,000 600,00 600,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 53 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 5,000 350,00 1 750,00 vlastní
VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

D D8 Průmyslová televize 21 475,00
D D2 Zařízení 15 240,00

10 K 59-SO 06 Konektor RJ45 Cat.5e ks 2,000 35,00 70,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

11 K 57

4.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan 
CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm 
volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC 
ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu 
až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: 
DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až 
IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Program iVMS4200 zdarma

ks 2,000 6 290,00 12 580,00 vlastní

VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

12 K 58 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: ?135mm ks 2,000 580,00 1 160,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

13 K 59 Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh ks 2,000 680,00 1 360,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

14 K 60 Konektor RJ45 Cat. 6 ks 2,000 35,00 70,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000
D D3 Trasy 6 235,00

15 K 62 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH m 180,000 26,00 4 680,00 vlastní
VV 2*90 180,000
VV Součet 180,000

16 K 64 Krabice KO 97. ks 3,000 85,00 255,00 vlastní
VV 3*1 3,000
VV Součet 3,000

17 K 65 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) kpl 1,000 600,00 600,00 vlastní
VV 1*1 1,000
VV Součet 1,000

18 K 67 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 2,000 350,00 700,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

D D9 EZS 37 709,00
D D2 Zařízení 17 890,00

19 K 71 PIR detektor pohybu: 12x12 m ks 7,000 850,00 5 950,00 vlastní
VV 7*1 7,000
VV Součet 7,000

20 K 73 Opticko-kouřový požární hlásič s autoresetem ks 7,000 1 280,00 8 960,00 vlastní
VV 7*1 7,000
VV Součet 7,000

21 K 75 Siréna vnitřní ks 2,000 990,00 1 980,00 vlastní
VV 2*1 2,000
VV Součet 2,000

22 K 76 Drobný montážní materiál kpl 0,500 2 000,00 1 000,00 vlastní
VV 1*0,5 0,500
VV Součet 0,500
D D3 Trasy 19 819,00

23 K 77 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 470,000 23,00 10 810,00 vlastní
VV 1*470 470,000
VV Součet 470,000

24 K 78 Kabel CYSY 2x1,5 m 141,000 29,00 4 089,00 vlastní
VV 1*141 141,000
VV Součet 141,000

25 K 79 Krabice KU 68 ks 12,000 55,00 660,00 vlastní
VV 12*1 12,000
VV Součet 12,000

26 K 80 Krabice KO 97. ks 6,000 85,00 510,00 vlastní
VV 6*1 6,000
VV Součet 6,000

27 K 81 Drobný montážní materiál kpl 0,500 4 000,00 2 000,00 vlastní
VV 1*0,5 0,500
VV Součet 0,500

28 K 84 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 5,000 350,00 1 750,00 vlastní
VV 5*1 5,000
VV Součet 5,000

D D10 Hrubé rozvody 184 710,00
D D3 Trasy 174 710,00

29 K 88 Kabelový žlab plechový 125/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) m 60,000 450,00 27 000,00 vlastní
VV 6*10 60,000
VV Součet 60,000

30 K 89 Kabelový žlab plechový 62/50 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) m 70,000 350,00 24 500,00 vlastní
VV 7*10 70,000
VV Součet 70,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 90 Kabelový žlab plechový 40/20 komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) m 40,000 320,00 12 800,00 vlastní
VV 4*10 40,000
VV Součet 40,000

32 K 91 Držák svazkový 40, bezhalogenový ks 300,000 75,00 22 500,00 vlastní
VV 300*1 300,000
VV Součet 300,000

33 K 92 Elektroinstalační lišta 20x20, bezhalogenová m 75,000 110,00 8 250,00 vlastní
VV 7,5*10 75,000
VV Součet 75,000

34 K 93 Elektroinstalační lišta 40x20, bezhalogenová m 50,000 190,00 9 500,00 vlastní
VV 5*10 50,000
VV Součet 50,000

35 K 94 Elektroinstalační lišta 80x40, bezhalogenová m 30,000 310,00 9 300,00 vlastní
VV 3*10 30,000
VV Součet 30,000

36 K 95 Trubka korugovaná prům. 50mm m 140,000 50,00 7 000,00 vlastní
VV 14*10 140,000
VV Součet 140,000

37 K 96 Trubka PVC 16 p.o m 140,000 69,00 9 660,00 vlastní
VV 14*10 140,000
VV Součet 140,000

38 K 97 Trubka PVC 23 p.o m 100,000 79,00 7 900,00 vlastní
VV 10*10 100,000
VV Součet 100,000

39 K 98 Trubka PVC 28 p.o m 90,000 89,00 8 010,00 vlastní
VV 9*10 90,000
VV Součet 90,000

40 K 99 Trubka PVC 36 p.o m 20,000 95,00 1 900,00 vlastní
VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000

41 K 100 Krabice KU 68 ks 30,000 55,00 1 650,00 vlastní
VV 30*1 30,000
VV Součet 30,000

42 K 101 Krabice KO 97. ks 14,000 85,00 1 190,00 vlastní
VV 14*1 14,000
VV Součet 14,000

43 K 102 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 21,000 150,00 3 150,00 vlastní
VV 21*1 21,000
VV Součet 21,000

44 K 103 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 7,000 200,00 1 400,00 vlastní
VV 7*1 7,000
VV Součet 7,000

45 K 104
Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační 
pásky, drobný spotřební materiál

kpl 0,500 19 000,00 9 500,00 vlastní

VV 1*0,5 0,500
VV Součet 0,500

46 K 105 Frezování drážky pro trubkové rozvody, 50x50mm hod 20,000 300,00 6 000,00 vlastní
VV 20*1 20,000
VV Součet 20,000

47 K 106 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000
D D4 Ostatní 10 000,00

48 K 107 Náklady na dopravu ks 0,500 7 000,00 3 500,00 vlastní
49 K 108 Pronájem lešení/ plošiny pro montáže reproduktorů kpl 0,500 5 000,00 2 500,00 vlastní
50 K 110 Odvoz a likvidace suti včetně poplatku hod 20,000 200,00 4 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 51 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 155 000,00 21,00% 32 550,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 187 550,00

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v dubnu 2020. Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje 
nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                   
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na 
dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS 
nebo RTS).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 155 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 155 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 45 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 50 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 6 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 155 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 155 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 000,00

1 K 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Měření doby dozvuku a akustické parametry uvnitř objektu a měření VZT zařízení vně objektu

2 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01
3 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření 
stávajícího objektu, měření profilů,jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)

4 K 0132440-01 Dokumentace dílenská kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k 
  nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

  Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 

  razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 

  odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve 
formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové 

  části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
  

DLE SMLOUVY O DÍLO  (vč.profesí)

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Zařízení staveniště obsahuje náklady na:

  -předání a převzetí staveniště
-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní 

  úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)
-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní 

  WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)
-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních 
lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení 

  staveniště.)
  -skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)

-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím 
díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení 

  opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)
-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, 

  vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)
  -oplocení staveniště

-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a 
 znečištění.)

-dopravní značení na staveništi (edná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro 
probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 

  realizace díla a následné odstranění po předání díla.)
  -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)

-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po 
  dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)

 -alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)
  -pronájem ploch

-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek 
energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu 

  terénu do původního stavu)
-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního 

  stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).
Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).

D VRN4 Inženýrská činnost 45 000,00
7 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

  staveniště (provozně dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách.
Účelem plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu 

  životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. 
  Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby.

  Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu.
  Bude stanoveno vymezení činnosti, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby.

plný popis viz.SoD

8 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Revize a odtrhové zkoušky-náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí 
 nebo stavebních prací.

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního 
  vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

  * poradenství (technická pomoc,aj.)
* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování 

  změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
  * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.

  * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.
 *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)

  *zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)
  Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o 
  shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro 
profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové 

  zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a 

  vyjádřeními.
  Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

  

 ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D VRN5 Finanční náklady 50 000,00
10 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

11 K 056002000 Bankovní záruka kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

 provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
 K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.

 Výše bankovní záruky dle obchodních podmínek.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
12 K 071103000 Provoz investora kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 
objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.

D VRN9 Ostatní náklady 6 000,00
13 K 0910030-01 Nakládání s odpady kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

P
 Poznámka k položce:

Likvidace, odvoz a uložení odpadů ze stavby (obaly materiálů, ztratné-prořez) na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, protokol o uložení.

14 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
15 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  pro všechny profese v rozsahu jejich požadavků (viz.smlouva o dílo)

Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a 
 revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 168 hod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 812 24 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Petlach DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 102 464,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 102 464,00 21,00% 231 517,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 333 981,44

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ing s.r.o. v dubnu 2020.  Textová, výkresová i 
tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se 
musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba 
při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, 
aby cena byla kompletní a prvek funkční.  1. Všeobecně Jednotkové ceny uvedené nabízejícím musí obsahovat všechny výkony, které 
jsou nutné pro realizaci díla a jsou to zvláště: 2. Nabídková cena zahrnuje zejména: 2.1 Realizace všech stavebních a přidružených 
pomocných výkonů. 2.2 Všechny poplatky za předepsané zkoušky, nutná povolení a přejímky. - Doprava a přesun materiálů až k místu 
vyložení a zabudování uvedenému v objednávce. - Vypracování a dodávka všech výkresů, podkladů, dokladů a popisů, které jsou 
nezbytné pro schvalovací řízení, provedení, vyúčtování, provoz a údržbu, pokud je nedodává investor nebo pokud nejsou podrobně 
obsaženy v soupisu výkonů, obzvláště: - výkresy, montáže a konstrukce - schéma zapojení, plány drátového spojení a plány přívodů - 
seznamy zásob - návrhy barev, označení, vzory apod. - návody k obsluze, předpisy údržby apod. * Provádění všech nezbytných měření 
a zkoušek podle příslušných norem a předpisů, včetně vypracování a předání příslušných protokolů v žádaném množství. Poskytnutí 
nezbytných měřících a zkušebních přístrojů pro zkoušky a přejímky. - Instruktáž obsluhujícího personálu. 3. Pokud v seznamu či popisu 
výkonů není uvedeno množství, je nabízející povinen toto množství zjistit na vlastní zodpovědnost podle přiložených výkresů a jiných 
podkladů, nebo přímo na místě. Množství, uvedené nabízejícím, slouží investorovi jako informace. Zakázka se uděluje nezávisle na 
uvedení množství, při příliš nízkém uvedeném množství nemůže mít zhotovitel žádné další požadavky. 4. Pokud nabízející při 
zpracování nabídky pozná, že v seznamu výkonů jsou uvedeny výkony, které jsou nezbytné pro smluvní plnění jeho výkonů, ovšem 
nejsou uvedeny, je povinen nabídku na příslušné příloze k seznamu výkonů odpovídajícím způsobem doplnit, aby při odevzdání nabídky 
byl  5. Další požadavky po udělení zakázky, např. z důvodů neúplných, rozporuplných či chybných údajů v zadávacích podkladech, nebo 
z důvodů těžkostí, které nebyly známé při odevzdání nabídky, nebudou uznány. 6. Dodatečně žádané dodávky anebo výkony je třeba 
nabízet formou dodatečných nabídek za pevnou cenu na bázi hlavní zakázky. 7. Pro rozšiřování zakázky je vždy zapotřebí písemné 
formy.  Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 102 464,00

M21.01 - Kiosková trafostanice 1 032 376,32

M21.02 - Přípojka vn-platí  ČEZ 0,00

M21.03 - Demontáže stávající trafostanice-část  řešená ČEZem 0,00

M21.04 - Demontáže stávající trafostanice-část  řešená investorem 14 976,00

M21.05 - Trafostanice ostatní náklady 22 464,00

M21.06 - Zemní práce 32 647,68
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 102 464,00

D M21.01 Kiosková trafostanice 1 032 376,32
1 K M21.0101 Skříň USM IP54/20-viz přehled.schéma v.č.IO-05 nástěnná, kW, kVAr, typ USM-ES3 ks 1,000 15 674,88 15 674,88 vlastní

2 K M21.0102

Rozváděč RNN+RC, viz přehled.schéma v.č. IO-+05 skříňový, 1 pole 600x2000x500mm, bez dveří IP40/20, 
kompenzace chodu naprázdno 6kVAr jistič 630A, spoušť DTV3, 630A, 2x pojistkový odpínač do 125A/3 
vč.poj.patron 3x pojistkový odpínač do 32A/3 vč.poj.patron jistič 630A, spoušť DTV3, 630A, pojistkový 
odpínač 3x125A/3 3xMTP 400/5A, 10VA, 0,5%, úř.cejchované 1xMTP 400/5A, 10VA, 0,5%, 3xMTP 300/5A, 
10VA, 0,5%, 3x jistič 10B/1, pojistkový odpínač 1x63A/3 1x jistič 400A+v.c.230V 1x jistič 25A+v.c.230V 1x 
nepřímý elektroměr s impulsním výstupem 1.st.ochrany proti přepětí regulátor jalového výkonu 7 st. 
kabel.propoj 7xYY185 na trafo kompemzační stupně 6x25kVAr

ks 1,000 106 853,76 106 853,76 vlastní

3 K M21.0103

Kiosková stanice železobeton. buňka š2,3 x h1,9 x v2,6m, zapuštěná 0,7m, barva šedá základ zhutněná 
zemina 2x dveře uzemňovací soustava FeZn 30x4 65m, připojovací a zkušební svorky vnitřní 
elektroinstalace (osvětlení, zásuvka, vypínače, kabeláž) revize, průchodky do terénu ochranné pomůcky dle 
specifikace

kpl 1,000 584 032,32 584 032,32 vlastní

4 K M21.0104
Transformátor hermetizovaný olejový 22/0,4kW, 400kVA, EkoDesign kabel.propoj vn 3xAXEKCY 1x70 na 
rozváděč VN+koncovky Po=430W, Pk=4600W, uk=4%

ks 1,000 295 164,48 295 164,48 vlastní

5 K M21.0105

Ochranné pomůcky 1. Zkoušečka napětí 22kV 2. Pryžové ochranné rukavice dielektrické dle ČSN 35 6374 3. 
Pryžové galoše dielektrické dle ČSN 79 5891 4. Kleště pojistkové izolační dle ČSN 35 9792 5. Záchranný hák 
dle ČSN 35 9860 6. Přenosné zkratovací soupravy číslované 7. Bezpečnostní tabulky izolační dle ČSN ISO 
3864 8. Obličejový štítek nebo ochranné brýle 9. Mobilní svítilna cena

kpl 1,000 30 650,88 30 650,88 vlastní

D M21.02 Přípojka vn-platí  ČEZ 0,00

D M21.03 Demontáže stávající trafostanice-část  řešená ČEZem 0,00

D M21.04 Demontáže stávající trafostanice-část  řešená investorem 14 976,00
6 K M21.0401

rozváděč NN (vývod z trafa) kabeláž nn, přívod do rozváděče školy vnitřní osvětlení, zás.rozvody likvidace, 
skládka, odvoz

kpl 1,000 14 976,00 14 976,00 vlastní

D M21.05 Trafostanice ostatní náklady 22 464,00
7 K M21.0503 Doprava na místo kpl 1,000 7 488,00 7 488,00 vlastní

8 K M21.0504 Autojeřáb 20t, manipulace s nákladem hod 10,000 1 497,60 14 976,00 vlastní

D M21.06 Zemní práce 32 647,68
9 K M21.0601 SEJMUTÍ ORNICE Vrstva do 15cm,zemina tř.1 m3 4,000 1 060,80 4 243,20 vlastní

10 K M21.0602 Porost tvrdý, středně hustý m2 5,000 187,20 936,00 vlastní

11 K M21.0603 VYTRHÁNÍ DLAŽBY Betonové dlaždice,spáry zalité m2 10,000 106,08 1 060,80 vlastní

12 K M21.0604 Síla vrstvy 3-5cm m2 10,000 131,04 1 310,40 vlastní

13 K M21.0605 ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km m3 5,000 324,48 1 622,40 vlastní

14 K M21.0606 Osetí povrchu travou m2 20,000 34,94 698,88 vlastní

15 K M21.0607 ZÁMKOVÁ DLAŽBA, VČ. OBRUBNÍKŮ rozebíratelná m2 16,000 1 060,80 16 972,80 vlastní

16 K M21.0608 Zemina třídy 3-4,strojně m3 4,500 624,00 2 808,00 vlastní

17 K M21.0609 ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU V zemine třídy 3-4 m3 4,000 748,80 2 995,20 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 812 24 CC-CZ:
Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: IČ: 70891320
Zlínský kraj DIČ: CZ70891320

Uchazeč: IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:
K-ING, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 500,00 21,00% 5 985,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 485,00

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou K-ING, s.r.o. v dubnu 2020. Pro sestavení SOUPISU 
PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje 
nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ 
JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako 
je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                   
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na 
dopravu. Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS 
nebo RTS).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 28 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 5 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 04.02.2021

Zadavatel: Zlínský kraj Projektant: K-ING, s.r.o.
Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 28 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje vytyčení hranic pozemků, výšková měření, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, zaměření 
stávajícího objektu, měření profilů,jednání se správci apod.vč.zaměření skutečného stavu po výstavbě (protokol)

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k 
  nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

  Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 

  razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 

  odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve 
formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové 

  části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).
  

DLE SMLOUVY O DÍLO  (vč.profesí)

D VRN3 Zařízení staveniště 5 500,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Zařízení staveniště obsahuje náklady na:

  -předání a převzetí staveniště
-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, terénní 

  úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)
-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, mobilní 

  WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)
-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních 
lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení 

  staveniště.)
  -skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)

-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím 
díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení 

  opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)
-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně elektroměrů, 

  vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na odebírané energie.)
  -oplocení staveniště

-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a 
 znečištění.)

-dopravní značení na staveništi (edná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro 
probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 

  realizace díla a následné odstranění po předání díla.)
  -osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)

-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování po 
  dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)

 -alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)
  -pronájem ploch

-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek 
energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo úpravu 

  terénu do původního stavu)
-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního 

  stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).
Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00
5 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 

  staveniště (provozně dopravní řád), vč.příslušného značení uvnitř budov i na venkovních plochách.
Účelem plánu BOZP je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu 

  životního prostředí a předejít vzniku mimořádných událostí. 
  Předpokládá se jmenování koordinátora BOZP na staveništi, určeného zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při realizaci stavby.

  Budou stanoveny provozní předpisy, podmínky pro dopravu.
  Bude stanoveno vymezení činnosti, rozsah prací a stanovení odpovědnosti v BOZP, rizika provádění stavby.

plný popis viz.SoD

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
  Jedná se o zajišťování:

* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení zakázky,komplexního 
  vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.

  * poradenství (technická pomoc,aj.)
* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování 

  změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.
  * účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.

  * kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.
 *vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)

  *zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)
  Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.

Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o 
  shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro 
profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové 

  zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a 

  vyjádřeními.
  Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.

  

 ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI.

D VRN5 Finanční náklady 5 000,00
7 K 051002000 Pojistné kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00
8 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 04.02.2021

Kód Popis MJ Výměra

 2020/17-1/ 
2020/17-1-1b/ 
2020/17-1-1b-05/ 
2020/17-1-1b-05-1

D.1.1-Architektonicko stavební řešení (vč.statiky a PBŘ)

NK náběhový klínek pro fabion s navazujícím PVC obkladem stěn m 56,090

"obvodový fabion pro navazují PVC obklad stěn (náběhový klínek)" 0,000

"C171"(2,63*2+3,4*2)-(0,8+0,7) 10,560

"C172"(1,2*2+0,9*2)-(0,7) 3,500

"C174"(2,63*2+3,4*2)-(0,8+0,7) 10,560

"C175"(1,2*2+0,9*2)-(0,7) 3,500

"C177"(2,63*2+3,4*2)-(0,8+0,7) 10,560

"C178"(1,2*2+0,9*2)-(0,7) 3,500

"C180"(2,63*2+3,325*2)-(0,8+0,7) 10,410

"C181"(1,2*2+0,9*2)-(0,7) 3,500

NK Mezisoučet 56,090

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 210,300

771591123 Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm m 76,400

771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 76,400

776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 156,668

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 67,220

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 426,781

2841100R2 Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu pro vytažení fabionu (náběhový klínek)-specifikace viz.technická zpráva a konstrukční detaily m 58,895

OF obvodový fabion pro PVC m 133,900

"pro PVC" 0,000

"C147"2,1*2+11,075*2-(1,45+0,8*4+2,7) 19,000

"C168"2,975*2+7,725*2-0,8 20,600

"C169"2,85*2+7,725*2+0,25*2-0,8 20,850

"C170"5,95*2+3,4*2-0,8*2 17,100

"C173"5,95*2+3,4*2-0,8*2 17,100

"C176"5,95*2+3,4*2-0,8*2 17,100

"C179"8,05*2+3,575*2+0,25*2-0,8*2 22,150

OF Mezisoučet 133,900

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 210,300

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 199,695

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 199,695

776991111 Spárování silikonem m 220,290

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 426,781

2841100R1 Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře pro vytažení fabionu a náběhový klínek-specifikace viz.technická zpráva a konstrukční detaily m 161,921

OFV obvodový fabion pro PVC do vlhka m 20,310

"obvodová lišta pro PVC fabion-(fabion bez napojení PVC stěn obkladu)" 0,000

"pro PVC do vlhka" 0,000

"C123"2,63*2+7,925*2-(0,8) 20,310

OFV Mezisoučet 20,310

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 210,300

771591123 Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 8 mm m 76,400

771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 76,400

776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 156,668

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 67,220

776991111 Spárování silikonem m 220,290

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 426,781

2841100R1 Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře pro vytažení fabionu a náběhový klínek-specifikace viz.technická zpráva a konstrukční detaily m 161,921

PDL501 PVC do vlhka m2 20,840

"viz.podlahy-do vlhka" 0,000

"SO 05" 0,000

"PDL501" 0,000

"1.np:C123"20,84 20,840

PDL501 Mezisoučet 20,840

Použití figury:

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 67,220

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,346

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,346

631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° m3 3,346

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,608
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632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 91,460

633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 162,860

6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 235,370

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 106,691

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 91,460

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 235,370

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 706,110

776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 156,668

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 55,760

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 296,428

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 426,781

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 243,858

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 91,460

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 12,018

PDL502 PVC m2 179,610

"viz.podlahy" 0,000

"SO 05" 0,000

"PDL502" 0,000

"1.np:C147,C168,C169,C170,C173,C176,C179"47,84+22,94+21,2+20,31+20,23+20,09+27 179,610

PDL502 Mezisoučet 179,610

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 199,695

6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 235,370

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 235,370

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 706,110

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 199,695

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 179,610

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 296,428

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 426,781

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 243,858

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 179,610

PDL503 PVC do vlhka m2 34,920

"SO 05" 0,000

"PDL503" 0,000

"1.np:C171,C172,C174,C175,C177,C178,C180,C181"7,64+1,08+7,64+1,08+7,64+1,08+7,68+1,08 34,920

PDL503 Mezisoučet 34,920

Použití figury:

776222111 Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem m2 67,220

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,346

631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,346

631319181 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35° m3 3,346

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,608

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 91,460

633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 162,860

6339921-01 Příprava bet.podkladu podlah (očištění,odmaštění) m2 235,370

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 106,691

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 91,460

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 235,370

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 706,110

776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 156,668

776141121 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 55,760

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 296,428

776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 426,781

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 243,858

965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 91,460

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 12,018

PO PVC obklad stěn m2 151,378

"PVC obklad na stěnu výška přes 2m (navazuje na PVC fabion-přes náběhový klínek-do podhledu-bez ukonč.lišty)" 0,000

"1.np (UP506)" 0,000

"C171"2,6*(2,63*2+3,4*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 28,401

"C172"2,6*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 9,541

"C174"2,6*(2,63*2+3,4*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 28,401

"C175"2,6*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 9,541

"C177"2,6*(2,63*2+3,4*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 28,401

"C178"2,6*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 9,541

"C180"2,6*(2,63*2+3,325*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 28,011

"C181"2,6*(1,2*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 9,541

PO Součet 151,378

Použití figury:

776521112 Lepení pásů z PVC na stěnu výšky přes 2,0 m do 3,8 m m2 151,378

776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 61,930

776223112 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m 296,428
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776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 426,781

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 508,600

784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 151,378

784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 151,378

UP504 podhled minerální 600/600mm m2 87,630

"obyč. (UP504)" 0,000

"1.np:C170,C173,C176,C179" 0,000

20,31+20,23+20,09+27 87,630

UP504 Mezisoučet 87,630

Použití figury:

763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 122,550

763431041 Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 122,550

590365-02 deska podhledová minerální polodrážka jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá bílá 14x600x600mm m2 92,012

UP505 podhled minerální skládaný 600/600mm do vlhka m2 34,920

"do vlhka (UP505)" 0,000

"1.np:C171,C172,C174,C175,C177,C178,C180,C181" 0,000

7,64+1,08+7,64+1,08+7,64+1,08+7,68+1,08 34,920

UP505 Mezisoučet 34,920

Použití figury:

763431011 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt m2 122,550

763431041 Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 122,550

590365-01 deska podhledová minerální polodrážka jemná hladká desinfikovatelná nemocniční bílá 14x600x600mm m2 36,666
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