

## OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č.: 21/633300110

**Akce :** Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2021 – OLC VTM2 (E633-S-1495/2020)

TO : Hranice (10)

**Termín dodání: 30.9.2021**Místo : Lipník - Drahotuše TK 1 + TK 2  
Hranice

Termín : 13. + 14.5. 2021

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>410 651,34</b>

**ZRN**

34	K	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus	16,000		0,00
46	K	5907010020	Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u"	m	31,500		0,00
52	K	5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	50,000		0,00
156	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	58,000		0,00
233	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	32,000		0,00
236	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	2,000		0,00
259	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	17,000		0,00
267	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 700,000		0,00
271	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	1 700,000		0,00

**ZRN Celkem****0,00****VON**

6	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,00		0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,00		0,00
10	K	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,00		0,00
11	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,00		0,00
14	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/h od	0,000		0,00
15	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/h od	0,000		0,00

**VON Celkem****0,00**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1480001

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 732a4664-f4db-4ffa-8563-16c6b49140dc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.05.2021 12:15:00



d130f93c-a31b-4037-981a-40bc3d1482f7