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zahájení 
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Plánovaný 
počet TJ s 

přípustnou 
odchylkou 

+/- 20 %

Max. 

přípustná 
sazba      

v Kč/TJ       
bez DPH

Max. 

přípustná 
cena        

v Kč            
bez DPH

Nabídková 
sazba        

v Kč/ TJ   
bez DPH

Nabídková 
cena        

v Kč         
bez DPH 

A B C D E F G H I J K = I x J L M = I x L N O

74 E e 3v 122/4 - přibližování VS standardní výřezy, P-OM 0,13 270 225 60750 225 60750

74 E e 3v 0,13 30 160 4800 160 4800

3 G 3 0,07 14,33 170 2436 170 2436

74 C  e 1 0,05 5,81 170 988 170 988

74 E e 3v 36/2 - povýrobní úprava ručně 4 120 480 120 480

74 E e 3v 36/1 - předvýrobní úprava RMŘP 2 180 360 180 360

74 E e 3v 122/3 - směrování  UKT standardní výřezy, P-VM 0,13 m3 30 210 6300 210 6300

76114

jméno a příjmení telefon

Milan Pořízka Kancelář*

Ivo Soukup

Zadání převzal Miroslav Jelínek

Práce převzal Ivo Soukup

Práce předal Miroslav Jelínek

Částka      
v Kč       

bez DPH  

k  

fakturaci

RD - 3/21 06 03
30.04.21

C 03.05.21

Obchodní jméno dodavatele

52 04.05.21 14.05.21

m3
122/4 - přibližování VS standardní výřezy, VM-OM

h

Dílčí veřejná zakázka č.          
(smlouva/podklad pro fakturaci)

Odesláno 
dne

Vyplní 
dodavatel

MIROSLAV JELÍNEK
Skutečný 
počet TJ          

k         

fakturaci

CELKOVÁ CENA K HODNOCENÍ

Popis činnosti, specifikace pracoviště: Minimalizovat škody na zmlazení a porostu. Omezený průjezd linkami do 220cm. 
Povýrobní úprava pracoviště - úklid cesty a skládky. BOZP: používat ochranné pomůcky a bezpečné postupy práce,  

nerovný terén, hustý podrost.

datum podpis

 * Kancelářské práce - A/Podklad k výzvě kontroloval    B/Výzvu vystavil    C/Smlouvu zkompletoval:

Práce zadal

Terén

Dodavatel prohlašuje, že byl prokazatelně a jasně seznáme  všech případných očekávaných rizik.


