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SMLOUVA 

o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v 

důsledku realizace stavby díla:  

                           MO 012018 Horní Jiřetín, Černická - rekonstrukce vodovodu 

  

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3 

IČ: 000 80 837 

DIČ: CZ00080837 

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 78-7308630297/0100 

zastoupená:  Ing.  Liborem Tačnerem 

dále jen „Správce komunikace“ 

 

a 

 

Severočeská vodárenská společnost  a.s. Teplice 

se sídlem : Teplice, Přítkovská  č.1689  415 50  Teplice 

IČ : 49099469 

DIČ : CZ49099469,  

 

zastoupená panem  :    Ing. Martin Matzek, ředitel investičního odboru 

 

dále jen „Investor“ 

 

společně též „Smluvní strany“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

S M L O U V U 

o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v 

důsledku  rekonstrukce vodního díla: 

MO 012018 Horní Jiřetín, Černická - rekonstrukce vodovodu 

I. 

 

1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001 ze dne 3. 10. 2001, ve znění 

pozdějších dodatků, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen výkon vlastnických práv 

k silnicím č. III/2541, III/2542  na pozemcích p.č. 3159/1, 5213/4 v k.ú. Horní Jiřetín. 

2) Investor je vlastníkem vodního díla – vodovodu, umístěného v silničním pozemku, resp. v 

silničním tělese pozemní komunikace uvedené v odst. 1. Investor je oprávněn v souladu s § 7 

odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů za 

účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět 

na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky. 

 



 

 

II. 

 

1) Správce komunikace souhlasí s tím, že Investor je oprávněn dočasně užívat část komunikace 

a silničního pozemku uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy, a to v části, která je vyznačena 

v příslušném situačním nákresu, za účelem provedení Stavby, v souladu a za podmínek 

určených v příslušném rozhodnutí vydaném příslušným silničním správním úřadem a 

stanovených Správcem komunikace ve vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy.  

 

2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a je povinen strpět v souladu 

s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích přístup Investora a jeho 

dodavatele předmětné Stavby nebo její části na předmětnou část nemovitostí uvedenou v odst. 

1 tohoto článku, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle projektové dokumentace, 

zpracované: Ing. Jitka Šaldová, název akce: MO 012 018 Horní Jiřetín, Černická - 

rekonstrukce vodovodu 

 

 

 

III. 

 

Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku jím 

prováděných stavebních prací úhradu jako podíl na nákladech na zachování a opravy tělesa 

komunikace a silničního pozemku.  

 

1) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého 

kraje č.  032/27R/2017  ze dne 1. 11. 2017.  Uvedený ceník tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je 

její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle právních předpisů platných 

ke dni její úhrady. 

 

2) Úhrada podle odst. 1 je splatná na účet č. 78-7308630297/0100 vedený Komerční bankou 

v Teplicích v termínu uvedeném v daňovém dokladu splňujícím veškeré náležitosti dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Termín splatnosti 

daňového dokladu bude 15 dnů od jeho doručení Investorovi. Při nedodržení data splatnosti 

daňového dokladu je Investor povinen uhradit Správci komunikace úrok z prodlení ve výši 

0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

3) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem komunikace 

upřesněna po dokončení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu Investora do 

komunikace či silničního pozemku. Zjištění skutečného rozsahu zásahu bude potvrzeno 

v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad k vystavení daňového dokladu. 

 

 

IV. 

 

1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora nebo osob 

jím pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.  

 

2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této smlouvy) 

a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených. 



 

 

3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního správního 

úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště Investorovi 

do dne podpisu protokolu o ukončení prací. 

 

4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od Správcem 

komunikace pověřené osoby, provozu Chomutov.  Po skončení prací bude daný úsek 

protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce Investora, doručené 

Správci komunikace nejméně 5 pracovních dnů předem. 

 

V. 

 

1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání rozhodnutí dle čl. 

II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve vyjádření Správce 

komunikace, provozu Chomutov k předmětné Stavbě, ze dne 10. 3. 2021.  Investor se zavazuje 

zajistit provedení prací s odbornou péčí a způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníka 

komunikace, Správce komunikace a ostatní osoby užívající silniční pozemek nebo těleso 

pozemní komunikace se souhlasem vlastníka. 

 

2) Porušením závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený souhlas 

Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout silničnímu 

správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy. 

 

VI. 

 

1) Investor je povinen nejpozději při zpětném předání místa Stavby předat Správci komunikace 

zaměření skutečného provedení Stavby. 

 

2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené 

nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. Investor je dle 

předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu stanoveném Správcem 

komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy.  

 

 

VII. 

 

Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že: 

a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, nebo 

b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo 

c) Investor nezahájí Stavbu nejpozději do 1 roku ode dne právní moci stavebního povolení   

 

 

VIII. 

 

1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na dohodu o změně formy 

nutné pro změny smlouvy. 

 



 

2) Uzavření této smlouvy, jakož i práva a povinnosti z ní vzniklé, které nejsou v jejím textu výslovně 

upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, 

zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o vodovodech a kanalizacích, vodním 

zákonem, stavebním zákonem a občanským zákoníkem. 

 

3) Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu. 

 

4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran. 

 

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

IX. 

 

1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, vážné a 

svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání. 

 

Informace o zpracování osobních údajů Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí, naleznete na http://susuk.czIdokumenty  
 

 

 

V Dubí dne …………………………..………….….               V……………………dne……………………….. 

 

 

 

 

………………………………………………………..               ………………………………………………….. 

                      Ústecký kraj                                               Severočeská vodárenská společnost a.s.   

                         Zastoupený                                                                    Ing. Martin Matzek 

   Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,                                     ředitel investičního odboru         

                 příspěvkovou organizací 

                 Ing. Libor Tačner, ředitel 

 

Přílohy:  č. 1 Ceník 

              č. 2 Situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podepsané smlouvy zasílejte výhradně na adresu Správa a údržba silnic ÚK p.o.  Žižkova 876,  436 01  Litvínov 

 

http://susuk.czidokumenty/

