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OBJEDNÁVKA 
 

  Číslo: 21/645100091 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 3.5.2021 12:46  
Chládek & Tintěra, a.s. 

Nerudova 1022/16 
412 01 Litoměřice 
IČO: 62743881 DIČ: CZ62743881 

 
 

 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

červen 2021 CZK  1 284 337,52 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
   

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

     

Fakturu zašlete: 
Správa železnic, státní organizace                                                      
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 
Pardubice 530 02 

 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 1, Nové Město 110 00 
 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

   

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

   

Č. j.:  

Smlouva: 645100009/2020 

 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  

 
Adresa místa plnění: 
645100009/2020/155 

 
  

 

 

   
Objednáváme u Vás: 
Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  km 37,695 KUS     1,000   1 284 337,52  
    

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 155 u Vás objednáváme opravu propustku v km 37,695 TU 
0101 trati Praha Bubny - Chomutov. 

Přílohy: žádné 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Praha 7 Holešovice, dne: 3. 5. 2021          Litoměřice, Akceptováno dne: 3. 5. 2021 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Ing. Jan Marek                                                                     Josef Kupka 
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Přijatá cena Díla:   1 284 337,52  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: 3. 5. 2021 

Lhůta pro dokončení Díla: 30. 6. 2021 

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 
(jsou-li potřebné) 

28. 4. - 6. 6. 2021 - nepřetržitá výluka ST 

Místo realizace Díla (Staveniště) propustek v km 37,695 DU Kamenné Žehrovice - Stochov 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Po převzetí bezvadného předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o 
dílo. 

Další údaje: bez dalších údajů 
Přílohy: bez příloh 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1480223

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a90d5ce0-77a4-486e-902a-2edb62666fb1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.05.2021 12:56:00
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