

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001424 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 15PU-001592

Ze dne: 29. 4. 2021

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín  
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

STRABAG a.s.  
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice,  
158 00 Praha 5  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme provedení oprav AHV (lokální oprava AB) na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji – okres Vsetín (dle položkového rozpočtu plnění).

**Místo dodání:** silnice I. třídy ve Zlínském kraji – okres Vsetín

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 12 428 957,68 / 15 039 038,79**

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31. 8. 2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	(okres Vsetín)
Zástupce objednatele	3.2	Není
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Další informace pro dodavatele: Netýká se**

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

Příloha č. 1: Soupis služeb – opravy AHV vozovek sil. I. tř. v ZK (okres VS)

Příloha č. 2: Délky silnic I. třídy v ZK vč. mapy (okres VS)

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Ve Zlíně dne

V Praze, dne \_\_\_\_\_

Podepsal |

Datum: 2021.05.03 07:42:43  
+02'00'

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**STRABAG a.s.**

Podpsal

Datum: 2021.04.30 08:16:31  
+02'00'

**STRABAG a.s.**

**Provedení oprav AHV sil. I. tř. v ZK**

Rámcová smlouva: 15PU-001424

**Položkový rozpočet plnění - silnice I. třídy (okres VS) - do 31.08.2021**


**Příloha č. 1**

## Opravy AHV vozovek na sil. I. třídy v ZK

## Specifikace délky silnic I. třídy (okres VS)

Komunikace	Začátek oblasti		Prov.staničení		Konec oblasti		Délka komunikace (km)	Délka větví (km)	Celková délka (km)	
	Číslo úseku		od	do						
35	2514B004	2514A18306	303,390	-	342,787	2523A050	2524A001	39,397	3,166	42,563
56	2524B002	2524A001	91,532	-	91,763	2524B002	2524A004	0,231		0,231
57	2514B005	2514A031	104,426	-	108,033	2514A031	2514A00503	3,607		3,607
57	2514A006007	2514A03301	108,063	-	153,286	2543A008	2543A009	45,223	4,436	49,659
58	2523B001	2526A001	0,000	-	4,515	2523B001	2526A001	4,515		4,515
69	2532A09302	2532A017	0,000	-	9,724	2532A018	2532B003	9,724		9,724
							<b>102,697</b>	<b>7,602</b>	<b>110,299</b>	

## Silnice I. třídy v ZK - okres Vsetín



Digitálně podepsal:

Datum: 03.05.2021 08:49:36 +02:00