



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



61030

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDBXAQVEP-01  
Doručeno: 27.04.2021  
Listů: 4  
Druh: SVAZEK

## OBJEDNÁVKA

**I/43 Březová n. S., zajištění stability komunikace, VD-ZDS+IČ+AD**

Číslo objednávky: 11PU-003980 ev. č.: 102/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,  
530 02 Pardubice  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

Obchodní jméno: MDS projekt s.r.o.  
Adresa: Försterova 175, 566 01  
Vysoké Mýto  
IČO: 27487938  
DIČ: CZ27487938  
Kontaktní osoba:  
Tel.:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

### Kontaktní osoba Objednatele:

**Fakturační adresa:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Fakturu zašlete na e-mailovou adresu:** [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz) nebo datovou schránkou [zjq4rhz](mailto:zjq4rhz)

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí Dodavatelí za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Dodavatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky

Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace na opravu svahu.**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** Plnění dodejte v následujících lhůtách:

Odevzdání PD VD-ZDS koncept: do 2 měsíců od účinnosti Objednávky – 1x elektronicky

Odevzdání PD VD-ZDS čistopis: včetně žádosti povolení stavby: do 2 měsíců od schválení konceptu – 2x v listinné podobě, 1x elektronicky), po výběru dodavatele 4x v listinné podobě, 1x elektronicky

AD po dobu realizace stavby, předpoklad ukončení 31. 8. 2021

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 195 350,00 / 236 373,50**

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

V Pardubicích dne ~~23.05.2021~~

Ve Vysokém Mýtě dne 26.4.2021

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti



## Specifikace Služeb

**I/43 Březová n. S., zajištění stability komunikace, VD-ZDS+IČ+AD**

Číslo objednávky: 11PU-003980 ev. č.: 102/21

Vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na opravu svahu (řešící sesuv svahu) na silnici I/43 v Březové nad Svitavou, výjezd na Brno.

Předmětem PD bude VD-ZDS včetně inženýrské činnosti včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení na SSÚ (Krajský úřad Pardubického kraje).

Součástí zakázky je autorský dozor po dobu realizace stavby.

Staničení: I/43 km 49,760 – 49,955

**Rozsah dokumentace VD-ZDS:**

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele a v případě výzvy Objednatele rovněž vyhotovení konsolidované PDPS + soupisu prací (4x v listinné podobě, 1x elektronicky) po ukončení výběrového řízení.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel určuje firmu Manifold Group s.r.o., Zbrojnická 4, 301 00 Plzeň, tel. \_\_\_\_\_, kontaktní osoba \_\_\_\_\_ a v kopii \_\_\_\_\_ el.

\_\_\_\_\_ jako svého koordinátora ve fázi přípravy. Tato firma Vám vydá na základě Vašeho vyžádání a poskytnutí patřičných informací plán BOZP ev. vydá stanovisko o nenuťnosti zpracovávání plánu BOZP. Tento koordinátor se bude k problematice BOZP vyjadřovat v průběhu projekčních prací nebo (dle rozsahu), alespoň k hotovému projektu. Z tohoto důvodu žádáme o poskytnutí součinnosti tomuto koordinátorovi. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí patřičných informací a zakomponování ev. plánu



BOZP do hotové projektové dokumentace. Úhradu za provedené služby BOZP bude proplácet přímo objednatel.

**Soupis prací a kontrolní rozpočet** bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydání investorem či osobou jím oprávněnou. Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy). Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:  
Standardní doba výstavby = 8,5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny.  
Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích.

Součástí projektové dokumentace budou níže uvedené tabulky s vyplněnými údaji:

Akce oprav vozovek	
Název parametru	Návod na vyplnění
intenzita TNV	Bude doplněna hodnota RPDI pro TNV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).
návrhová životnost opravy	Bude doplněna návrhová životnost zvoleného typu opravy dle diagnostického průzkumu, případně projektové dokumentace – bude převzata hodnota uvedená v DGN/PD.
podélné nerovnosti	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň podélné nerovnosti vozovky vyjádřený mezinárodním indexem IRI, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)
příčné nerovnosti	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň příčné nerovnosti vozovky -hloubka vyjeté koleje R, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 5)
poruchy	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň poruch, které se na opravovaném úseku vyskytují – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 7)
zbytková doba životnosti vozovky	Bude doplněn průměrný klasifikační stupeň pro zbytkovou životnost vozovky zjištěný na základě měření únosnosti vozovky FWD, který se na opravovaném úseku vyskytuje – bude převzato z diagnostického průzkumu. Pokud nebude hodnota klas. stupně známa, bude z nabídky vybráno „-“. (TP 87, tab. 8)
předpokládaná cena opravy vozovek	Bude doplněna suma předpokládaných cen stavebních objektů řady 000 a 100 v tis. Kč včetně DPH.
plocha	Bude doplněna plocha opravy v m <sup>2</sup> .
staničení	Bude doplněno staničení v km.
typ opravy	Bude doplněn typ opravy z číselníku.

Akce oprav mostů	
Název parametru	Návod na vyplnění
ev. č. mostu	Bude doplněno evidenční mostu dle BMS.
intenzita SV	Bude doplněna hodnota RPDI (všechny dny) pro SV z celostátního sčítání dopravy (nejvyšší, která se na opravovaném úseku vyskytuje).
stavební stav mostu	Bude doplněn stavební stav mostu dle BMS.
uvažovaný stavební stav mostu po opravě	Bude doplněn stavební stav mostu stanovený projektantem, kterého by mělo být navrženou opravou dosaženo.
předpokládaná	Bude doplněna celková předpokládaná cena akce v tis. Kč včetně DPH.

<b>hodnota zakázky</b>	
<b>plocha</b>	Bude doplněna plocha mostu v m <sup>2</sup> z BMS. U objektů, kde plocha mostu nebude v BMS uvedena bude použita plocha uvedená v projektové dokumentaci, nebo bude vypočtená z údajů v PD nebo BMS jako půdorys mostu (tzn. šířka x délka).

Příloha č. 2.

Oceněný soupis prací

**I/43 Březová n. S., zajištění stability komunikace, VD-ZDS+IČ+AD**

Číslo objednávky: 11PU-003980 ev. č.: 102/21

Přiložen samostatně.

## Oceněný soupis prací

I/43 Březová n. S., zajištění stability komunikace, VD-ZDS+IČ+AD				
Číslo Objednávky: 11PU-003980 ev. č.: 102/21				
práce	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč
Projektové + Přípravné práce				
	Celkem VD-ZDS			145 490,00
Autorský dozor	AUTORSKÝ DOZOR			
	Celkem AUTORSKÝ DOZOR			21 060,00
Inženýrská činnost	INŽENÝRSKÁ ČINNOST K VYŘÍZENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ/OHLÁŠENÍ STAVBY			
	Celkem INŽENÝRSKÁ ČINNOST			28 800,00
Cena celkem bez DPH				195 350,00
DPH 21%				41 023,50
Cena celkem včetně DPH				236 373,50

Poskytovatel vyplní modře obarvené části

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

Nabídku podává: MDS projekt s.r.o.

Dne: 21.4.2021

Podpis oprávněné osoby: - jednatel společnosti