

Příloha č. 1 rámcové dohody – jednotkové ceny jednotlivých položek

Cena jednotlivých položek dodavatele č. 1 Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. za provedení předmětu smluv uzavíraných na základě rámcové dohody pro „Obnovu povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji na území okresu Kroměříž v letech 2021-22“.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	jednotková cena Kč bez DPH
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady				
	0	Vedlejší rozpočtové náklady		
1	027200000	Zajištění dopravního opatření Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzavírce	KPL	4 025,00
2	12303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické zaměření povrchu obrusné vrstvy	KPL	12 075,00
3	025200000	Zkoušky materiálu Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - zkoušky betonů, hydroizolace, zhutnění, nátěrů aj.	KPL	5 032,00
SO 101 Komunikace				
	1	Zemní práce		
1	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	45,00
	5	Komunikace		
2	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 Provedení spojovacího postříku	M2	12,65
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	242,80
4	565131111R	Vyrovnávka povrchu vozovky pokládkou asfaltové směsi ACL 16+	T	2 328,10
	8	Potrubí		
5	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	KUS	2 876,00
	9	Ostatní konstrukce a práce		
6	913121111R	Provizorní dopravní značení Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních, včetně přemísťování značek. Pronájem značek. 1 "Provizorní dopravní opatření"	SOUBOR	17 250,00
7	919122132R	Sanace pracovních spár prořezáním a pružnou zálivkou	M	74,75
8	919122132R	Sanace příčných a podélných trhlin prořezáním a pružnou zálivkou	M	80,50

Ve Zlíně, dne 3. 5. 2021

V Brně, dne 3. 5. 2021

.....
za objednatele:

.....
za dodavatele: