


Objednávka č: O/OVS/0114/2021	Datum: 3.5.2021
Dodavatel: F1 facility CZ s. r. o. 17. listopadu 119 28401 Kutná Hora IČO: 04462319 DIČ: CZ04462319 Bankovní spojení: [REDACTED]	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9  IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: Kadefábková Olga Telefon: +420283091243 E-mail: kaderabkovao@praha9.cz

Kompetent: Chotěborová Marie Ing.

Datum vystavení: 3.5.2021

Termín: 30.6.2021

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Rekonstrukce chatky č. 11 v RZ Farka Sepekov, Sepekov 65 dle cenové nabídky N2021-104-CH11

cena 63.236,- Kč bez DPH

Plnění bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Celková částka: CZK 63 236,00




Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním obje

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb

v PRAGĚ dne 4.5.2021



CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: N2021-104-CH11
Zakázka: 2021-104 Farka Sepekov MÚ Praha 9 - Chata č.11
Komentář: Rekreační středisko MČ Praha 9 Farka – Sepekov
Olga Kadeřábková
referentka oddělení finanční správy
Telefon+420283091243
E-mailkaderabkovao@praha9.cz

FIRMY

Zhotovitel: F1 facility CZ s. r. o.

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Lukáš Kuban

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	63 236 Kč
DPH:	13 280 Kč
Celkem včetně DPH:	76 516 Kč

2021-104 Farka Sepekov MÚ Praha 9 - Chata č.11 - Nabídka

Popis	Cena
ST01: Rekonstrukce chatek	63 236
OBJ011: Chata č.11	63 236
099: Přesun hmot HSV	3 857
721: Vnitřní kanalizace	644
725: Zařizovací předměty	6 656
762: Konstrukce tesařské	6 582
771: Podlahy z dlaždic	3 947
776: Podlahy povlakové	23 166
784: Malby	10 260
V06: Územní vlivy	5 625
V08: Přesun stavebních kapacit	2 500
Celkem (bez DPH)	63 236
DPH	13 280
DPH 21 % ze základny: 63 236	13 280
Celkem (včetně DPH)	76 516

2021-104 Farka Sepekov MÚ Praha 9 - Chata č.11 - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
ST01: Rekonstrukce chatěk						
OBJ011: Chata č.11						
099: Přesun hmot HSV						
26	SP	997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,483	237,26	115
27	SP	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,000	237,26	2 373
28	SP	997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,913	1 500,00	1 370
721: Vnitřní kanalizace						
22	SP	721174043 Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,000	321,56	643
23	SP	998711103 Přesun hmot tonážní	t	0,001	729,85	1
725: Zařizovací předměty						
9	SP	725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	99,55	100
10	SP	725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	150,70	151
11	SP	725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 047,47	2 047
12	SP	725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný - Jika	soubor	1,000	3 434,18	3 434
13	SP	725821311 Baterie umyvadlová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	890,99	891
23	SP	998711103 Přesun hmot tonážní	t	0,046	729,85	34
762: Konstrukce tesafské						
31	SP	762511244 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	22,200	296,48	6 582
771: Podlahy z dlaždic						
7	SP	771574263 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,000	391,91	1 960
8	H	59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	5,500	280,00	1 540
9	SP	771553810 Demontáž podlah z dlaždic teracových hutných lepených	m2	5,000	69,03	345
23	SP	998711103 Přesun hmot tonážní	t	0,140	729,85	102
776: Podlahy povlakové						
1	SP	776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	22,200	28,87	641
3	SP	776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	44,400	90,25	4 007
4	H	28411108 PVC heterogenní zátěžový	m2	48,820	285,00	13 914
5	SP	776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	50,000	76,27	3 814
6	H	28411003 lišta soklová PVC 30x30mm	m	50,000	13,63	681
23	SP	998711103 Přesun hmot tonážní	t	0,150	729,85	109
784: Malby						
						10 260

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
16	SP	7841811101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	134,800	11,64	1 569
17	SP	7842111101 Bílé malby ze směsí za mokra výborně oleruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - podklad tapety	m2	134,800	53,77	7 249
18	SP	784171001 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	100,000	6,32	632
19	SP	784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,000	4,40	264
20	H	58124838 páska maskovací kreповá pro malířské potřeby š 50mm	m	100,000	1,88	188
21	H	58124844 fólie pro malířské potřeby zakryvací tl 25μ 4x5m	m2	60,000	5,21	313
23	SP	998711103 Přesun hmot tonážní	t	0,062	729,85	45
Oddíl						
V06: Územní vlivy						
24	ON	065002000 Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	2 500,00	2 500
30	H	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	3 125,00	3 125
Oddíl						
V08: Přesun stavebních kapacit						
25	ON	081002000 Doprava zaměstnanců	kpl	5,000	500,00	2 500