

Soupis požadavků na provedení prací č. 32

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2020-2025 – oprava venkovních prvků“

č. smlouvy zhotovitele: **0011 - 2020**

č. smlouvy objednatele: **E635-S-3260/2020**

Plánovaná oprava

Objednáváme u Vás výměnu 5 ks návěstidel v žst. Štramberk.

Popis prací: Bourání původních základů, vyhloubení jam a osazení nových základů. Repase, demontáž a montáž 1 ks návěstidla se 2 svítilnami, 2 ks návěstidel se 4 svítilnami a 2 ks návěstidel s 5 svítilnami. Výkop a zához kabelové trasy, odpojení a připojení, případné spojování kabelu. Přezkoušení návěstidla.

Materiál dodávaný zhotovitelem: Kabel CMCM-X 4x1,5 v délce 15m.

Termín provedení díla: V rámci výluky zab. zařízení od 14.6.2021, nejlépe počátkem výluky v součinnosti s firmou HRP Servis, která bude měnit 3 ks návěstidel.

Předběžná cena (doplň zhotovitel):

216 999,-

Za objednatele :

Jméno, podpis:

Datum: 19.4.2021

Za zhotovitele:

Jméno, podpis:

Datum:

22.4.2021

Ing. PETR SMÍD, MBA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1482074

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 549183bb-17f5-4220-bc09-bee16616059e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.05.2021 10:33:00



669b137c-9376-412c-beb4-0badc7f733ea