

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05/2021  
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

KSO:  
Místo: OR Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
TOMI-REMONT a.s.

IČ: 25508571  
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka: Objednávka č.21-635100014 pod č.j. 8280/2021-SŽ-OR OVA-SMT, ze dne 3.5.2021

Termín zahájení výluky: 3.5.2021 od 7:00 hod

Termín ukončení výluky: 24.5.2021 do 17:00 hod

Termín zahájení prací: 4.5.2021

Termín ukončení prací: 30.6.2021

Místní správce:

Zakázkové číslo: E121HJPM1T00

Oprava mostu na trati TU 2253 Krnov - Glucholazy ( most v km 21,865 Jindřichov ve Slezsku )

Cena bez DPH 2 154 167,53

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05/2021  
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2021

Místo: OR Ostrava Datum: 16. 4. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava Projektant:  
Zhotovitel: TOMI-REMONT a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů 2 154 167,53

SO - 01 M 21,865

SO - 01.1 most v km 21,865

SO - 01.2 svršek v km 21,865

SO - 01.3 VRN

údržba

Vyhotovil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1481915

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 969f6293-b721-4524-a9c0-2396ffd7167e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.05.2021 09:45:00

