

SMLOUVA O DÍLO
KRPM-38229-1/ČJ-2021-1400IT

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, Hodolany
zastoupený: plk. Mgr. Vladimír Roller, vedoucím OIKT
IČO: 72051795
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB Ostrava
číslo účtu: 20931881/0710
kontaktní osoby: ve věcech technických - Ing. Stanislav Prokeš, tel.: 
- mjr. Ing. Jiří Charvát, tel. 725 
ve věci realizace - Ing. Stanislav Prokeš, tel.: 725 
ID datové schránky: 6jwhpv6

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MERIT GROUP a.s.
sídlo: Březinova 136/7, 779 00 Olomouc
kontaktní adresa: Březinova 136/7, 779 00 Olomouc
zastoupený: Petrem Weigelem, statutárním ředitelem
IČO: 64609995
DIČ: CZ699000785
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Olomouc
číslo účtu: 377897583/0300
kontaktní osoba: Bc. Milan Medvedík
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: x9ce6f6

Zapsán ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1221.

(dále jen „zhotovitel“)

ČI. II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dle platných právních předpisů provede pro objednatele **revizi a profylaxi** UPS zařízení, která jsou co do typu, výkonu, výrobního čísla, data původní instalace, umístění a počtu blíže specifikována v příloze č. 1 jako nedílné součásti této smlouvy.

Profylaxi je zhotovitel povinen provést na UPS, která není připojena do systému (je zapojen mechanický by-pass, nebo je odstavená UPS). Profylaxe zahrnuje zejména následující úkony: vyčtení logů (history) a jejich analýza; kontrola zátěže včetně rozložení na jednotlivé fáze; kontrola nastavených parametrů, jejich porovnání se skutečností (zejména povolené tolerance U_{vst} a kolísání frekvence vstupní sítě včetně nastavení a provedení testu spolupráce se záložním motorgenerátorem, pokud je instalován); kontrola čistoty vnitřního prostoru; kontrola dotažení šroubových spojů vstupních, výstupních a ovládacích kabelů; kontrola řídicích interface; kompletní vyčištění zařízení; prověření všech funkčních stavů (bude provedena do stupně, který nenarušuje provoz).

Dále je zhotovitel povinen provést **měření bateriových modulů** (bude změřen každý akumulátor zvlášť pomocí speciálního testeru podle stanovené metodiky), a provést **výměnu (dodání a instalace nového akumulátoru)** všech akumulátorů v UPS zařízeních, která jsou blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. U nových akumulátorů je zhotovitel povinen provést **kontrolu a nastavení vnitřních parametrů UPS** podle doporučení výrobce; nevyhovující akumulátory je zhotovitel povinen předat objednateli, do skladu v objektu KŘP Olomouc, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, Hodolany, k následné ekologické likvidaci;

dále také jen „dílo“.

2. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení za podmínek dále stanovených touto smlouvou.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.4.2021, která byla na základě zadávacího řízení vedeného v Národním elektronickém nástroji (NEN) pod evidenčním číslem T002/21/V00009893 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „**Profylaxe UPS**“ vybrána jako nejvhodnější a je podpisem této smlouvy pro obě smluvní strany závazná.

ČI. III. Místo a termín plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v jednotlivých objektech objednatele uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Termín pro provedení a předání předmětu díla objednateli je do 30.6.2021.

Čl. IV. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

- a) provést dílo řádně a včas a s odbornou péčí;
- b) provést dílo v souladu s právními, technickými a bezpečnostními předpisy a dle požadavků objednatele;
- c) upozornit objednatele na překážky znemožňující provedení díla a na nevhodné pokyny objednatele.

Objednatel je zejména povinen:

- a) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost;
- b) řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

Čl. V. Předání a převzetí díla

1. Po zhotovení díla dojde k jeho předání, a to mezi zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele. O předání a převzetí díla budou vyhotoveny následující dokumenty:

- O revizi a profylaxi každého jednotlivého zařízení UPS uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy bude vyhotoven **revizní protokol**, který bude obsahovat seznam případných vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění. Každý jednotlivý revizní protokol bude podepsán oběma smluvními stranami; obě strany obdrží po jednom vyhotovení;
- O dodání všech nových akumulátorů bude vyhotoven **dodací list**, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Kopie všech jednotlivých revizních protokolů a dodacího listu budou tvořit přílohu faktury pro úhradu ceny díla.

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně a včas v souladu s touto smlouvou, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
3. Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo přechází na objednatele postupně, a to okamžikem odstranění poslední případné vady uvedené v dílčím revizním protokolu; v případě bezvadného díla dnem podpisu dílčího revizního protokolu / předáním dodacího listu.

Čl. VI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 6 měsíců na provedené práce a v případě akumulátoru (dodání a instalace nového akumulátoru) 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední případné vady uvedené v rámci všech jednotlivých revizních protokolů; v případě bezvadného díla dnem podpisu posledního revizního protokolu a předáním dodacího listu.

2. Vady zjištěné v záruční lhůtě je objednatel oprávněn písemně reklamovat u zhotovitele. Není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli.
3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním řádně reklamované vady o více jak 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn nechat odstranit vadu třetí osobou na náklady zhotovitele.

Čl. VII. Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 30.4.2021 platné v době uzavření této smlouvy, takto:

Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši	283.510,00 Kč
DPH 21 %	59.537,10 Kč
Celková cena díla včetně DPH	343.047,10 Kč

2. Uvedená cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla a veškerých činností uvedených v čl. II. odst. 1 této smlouvy.

Čl. VIII. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit cenu za provedení díla na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po podpisu posledního jednotlivého revizního protokolu a předání dodacího listu v rámci zhotovení celého díla. Přílohou faktury budou kopie všech jednotlivých revizních protokolů a dodacího listu – jinak není objednatel povinen cenu díla uhradit.
2. Objednatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po jejím doručení do sídla objednatele.
3. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel reklamuje vadu díla již ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady celkovou cenu za provedení díla uhradit. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.
4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy.
5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny zboží.
6. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

Čl. IX. Odstoupení od smlouvy

1. Vyjma případů, které stanoví zákon, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) dostane-li se zhotovitel do prodlení s provedením a předáním díla objednateli o více jak 10 pracovních dnů;
 - b) dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním řádně reklamované vady o více jak 10 dnů;
 - c) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
 - d) zhotovitel vstoupí do likvidace.;
 - e) bude-li zhotovitel v době účinnosti této smlouvy zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR.

2. Vyjma případů, které stanoví zákon, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit:
 - a) dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla o více jak 10 pracovních dní;
 - b) neposkytuje-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost.

Čl. X. Smluvní pokuty

1. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s provedením díla nebo jeho předáním objednateli, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků uvedených v dílčích revizních protokolech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
3. Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním reklamovaných vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Dostane-li se objednatel do prodlení se zaplacením ceny díla, je povinen zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Čl. XI. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, číslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že ji uzavírají po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na základě toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží prodávající a 2 stejnopisy kupující.
4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy provede objednatel.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 - Specifikace UPS

V Olomouci dne 4 -05- 2021


Za o



plk. Mgr. Vladimír Roller
vedoucí OIKT

V Olomouci dne 03 -05- 2021

Za zhotovitele:



Petr We
předsed



Příloha č. 1 – Specifikace UPS

KŘP Olomouc, IOS, DI - Kosmonautů 189/10, Olomouc

<i>Typ</i>	<i>Výkon</i>	<i>Výrobní číslo</i>	<i>Datum instalace</i>	<i>Místnost / podlaží</i>	<i>Typ aku</i>	<i>Počet aku</i>
Riello MLT 10XA0 - UT2M10KA0A	10 kVA	LN49UT982010002	1.6.2010	105	12V 9Ah F2	80
EATON 5130i 1750-XL2U 1750VA	1750 VA	NK376C2019	21.12.2016	229	12V 9Ah F2	4

Kynologická základna - Bratrušovská 3309/6 Šumperk

<i>Typ</i>	<i>Výkon</i>	<i>Výrobní číslo</i>	<i>Datum instalace</i>	<i>Místnost / podlaží</i>	<i>Typ aku</i>	<i>Počet aku</i>
EATON 5130i2500-XL2U 2500VA	2,5kVA	NK376C5014	1.12.2016	1.04	12V 9Ah F2	6

OO Hranice, SKPV, DI - Purgešova 2, Hranice

<i>Typ</i>	<i>Výkon</i>	<i>Výrobní číslo</i>	<i>Datum instalace</i>	<i>Místnost / podlaží</i>	<i>Typ aku</i>	<i>Počet aku</i>
EATON NOVA AVR 1250	1250 VA	NK376C1026	21.12.2016	2.04	12V 9Ah F2	2

OO Přerov 1 - Č. Drahlovskéh 2342/7, Přerov

<i>Typ</i>	<i>Výkon</i>	<i>Výrobní číslo</i>	<i>Datum instalace</i>	<i>Místnost / podlaží</i>	<i>Typ aku</i>	<i>Počet aku</i>
EATON NOVA AVR 1250	1250 VA	NK376C1014	21.12.2016	180	12V 9Ah F2	2
EATON 5130i 1750-XL2U 1750VA	1750 VA	NK376C2018	21.12.2016	39	12V 9Ah F2	4

ÚO Jeseník, OO Jeseník - Moravská 780/4, Jeseník

<i>Typ</i>	<i>Výkon</i>	<i>Výrobní číslo</i>	<i>Datum instalace</i>	<i>Místnost / podlaží</i>	<i>Typ aku</i>	<i>Počet aku</i>
Victron 4000	4 kVA	0015A015	1.12.2000	TM 334	12V 9Ah F2	20
Victron 4000	4 kVA	0015A014	1.12.2000	TM 334	12V 9Ah F2	20

ÚO Prostějov , OO Prostějov 1 - Újezd 1658/12, Prostějov

<i>Typ</i>	<i>Výkon</i>	<i>Výrobní číslo</i>	<i>Datum instalace</i>	<i>Místnost / podlaží</i>	<i>Typ aku</i>	<i>Počet aku</i>
Riello MLT 12XA0 - UT2M12KA0A	12 kVA	ML12UT122130002	1.6.2010	216	12V 9Ah F2	80

ÚO Přerov, DI, OO2, OCP, SKPV - U Výstaviště 3183/18, Přerov

<i>Typ</i>	<i>Výkon</i>	<i>Výrobní číslo</i>	<i>Datum instalace</i>	<i>Místnost / podlaží</i>	<i>Typ aku</i>	<i>Počet aku</i>
<i>Riello DIALOG DUAL 6kVA</i>	<i>6 kVA</i>	<i>LZ50WT766250040</i>	<i>8.11.2007</i>	<i>6025</i>	<i>12V 6,4Ah F1F2 HR</i>	<i>32</i>
<i>Riello DIALOG DUAL 6kVA</i>	<i>6 kVA</i>	<i>LZ40UT757140015</i>	<i>8.11.2007</i>	<i>2055</i>	<i>12V 6,4Ah F1F2 HR</i>	<i>32</i>
<i>Riello DIALOG DUAL 6kVA</i>	<i>6 kVA</i>	<i>LZ40UT757140010</i>	<i>8.11.2007</i>	<i>2055</i>	<i>12V 6,4Ah F1F2 HR</i>	<i>32</i>
<i>Riello POWER DIALOG PLUS 10kV</i>	<i>10 kVA</i>	<i>LZ30UT741Z20015</i>	<i>8.11.2007</i>	<i>1109</i>	<i>12V 9Ah F2</i>	<i>60</i>