

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005214** (uvádějte při fakturaci)  
ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.45625 (uvádějte při fakturaci)

**I/26 Plzeň, Domažlická**  
**Koordinátor BOZP**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: Monika Hackerová, DiS.  
Adresa: Kozolupy 302, 330 32 Kozolupy  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 09090771  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo plnění:** sil. I/26 Plzeň, Domažlická v km 13,190 – 14,275

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**Kontaktní osoba ve věcech technických:** [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

**Faktury zasílejte na adresu:** [REDAKCE]

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené.

Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** činnost koordinátora BOZP po dobu realizace stavby

**Termín plnění:** po dobu výstavby, **předpoklad od 1. 6. 2021 – 30. 11. 2021**

**Fakturace:** jednorázová, podkladem bude odsouhlasený soupis prací

**Celková hodnota objednávky v Kč:**

**Cena:** 130 000,- Kč (Dodavatel není plátcem DPH)

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb – NEPOUŽITO (podrobný popis je obsažen v

Příloze č. 2 – Položkový rozpis ceny)

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

V Plzni dne - 4 -05- 2021

Za Objednatele:

V Plzni dne - 3 -05- 2021

Za Dodavatele:

## Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

### I/26 Plzeň Domažlická; koordinátor BOZP

činnost	MJ	počet MJ	cena za MJ	cena celkem
Výkon činnosti BOZP (včetně dopravy)	hod	200	650	130 000 Kč
<b>CENA CELKEM:</b>				<b>130 000 Kč</b>

Předpokládaná doba trvání stavby v týdnech:	17
Předpokládaná pracovní doba na stavbě v hodinách týdně:	8
Předpokládaná pracovní doba mimo stavbu v hod. týdně - kancelářské práce (příprava na kontrolní den, kontrola a schvalování plánů BOZP , vyplňování formulářů atd.)	3
Předpokládaná doba na zajištění odevzdání stavby, závěrečná zpráva koordinátora, atd.	13
<b>Celkem hodin:</b>	<b>200</b>