
siviıoova o zoiêo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

(1) Předmětem této Smlouvyje Závazek zhotovitele provést pro objednatele vybudování kabelových tras
a kabelového vedení systému strukturované kabeláže v 1.NP, 2.NP, 3.NP budovy B4 v provozním
areálu na adrese Brno. Součástí předmětu této smlouvy je dodávka pasivních prvků LAN,
montáž a instalace, doprava materiálu, likvidace odpadu, projekční práce (jednoduchá projektová
dokumentace strukturované kabeláže) včetně měření výsledného stavu kabeláže. Dále se jedná O
vybudování nového RACKU - výměna velkého Za Stávající menší, který je umístěn vmístnosti
telefonní ústředny, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné Zakázky malého
rozsahu včetně přílohy S názvem „Rozšíření systému LAN v budově B4 Masná", v jejímž rámci je tato

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1700 - středisko správy majetku a ICT
číslo smlouvy objednatele:

17" , l//ť/ű/Vľý

DAMACOM, s.r.o.
se sídlem: Selská 997/56, Maloměřice, 614 00 Brno
IČO: 634 85 351
Dıčz CZ53486351
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 29. dubna 1996 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 21387
zastoupen
ve věcech běžného plnění smlouvy: Martinem Šenkem
ve věcech technických: Davidem Eberhardem
číslo smlouvy zhotovitele: 103/2021

ll.
Předmět smlouvy

smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je Zhotovení takto definovaných částí díla:
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a) Dodávka „Rozšíření systému LAN v budově B4 Masná"

Dodávkou je vybudování kabelových tras a kabelového vedení Systému strukturované kabeláže

v 1.NP, 2.NP, 3.NP budovy B4 v provozním areálu na adrese , Brno, dodávka pasivních

prvků LAN, montáž a instalace, doprava materiálu, likvidace odpadu, včetně měření výsledného

stavu kabeláže a vybudování nového RACKU -výměna velkého za stávající menší, kterýje umístěn

v místnosti telefonní ústředny.

Páteř: bude vybudován hlavní datový rozvaděč v 1.NP a 2x podružný Stojanový

rozvaděč ve 2.NP a 3.NP. Propojení mezi rozvaděči bude 2× kabelem UTP, CAT6

Z hlavního rozvaděče do každého podružného rozvaděče.
1.NP: kabelové vedení a trasy do 1.NP se povedou Z hlavního rozvaděče připraveným

žlabem v suterénu a průrazem do jednotlivých místností1.NP. Do místností, kde jsou

aktuálně nájemníci se kabelové vedení nechá smotané pod místem průrazu. Místnost

119 - 4x dvojzásuvka, místnost 123 - 2x dvojzásuvka, chodba - 1× dvojzásuvka WiFi.

Ostatní místnosti je příprava (Smotek v suterénu).
2. NP: na chodbě bude vybudován Stojanový datový rozvaděč. Kabelové trasy a

vedení bude taženo do kazetového podhledu a prostory do jednotlivých kanceláří

odkud se vedení Z podhledu svede k Zásuvce cca 30 cm nad podlahu. Místnost 209 (p.

Bartoš) - 4× dvojzásuvka. Chodba 2x dvojzásuvka pro WiFi na každou Stranu chodby.

Ostatní kanceláře se budou síťovat v další etapě - po uvolnění nájemníkem.

3. NP: v místnosti 309 bude vybudován Stojanový datový rozvaděč. Kabelové trasy a

vedení bude taženo do kazetového podhledu a prostupy do jednotlivých kanceláří

odkud se vedení Z podhledu Sved k Zásuvce cca 30 cm nad podlahu. Místnost 313 a

311 - 4× dvojzásuvka. Kotelna 1× dvojzásuvka. Chodba 2× dvojzásuvka pro WiFi na
každou stranu chodby. Ostatní kanceláře se budou síťovat v další etapě - po uvolnění

nájemníkem.

b) Proiektová dokumentace strukturované kabeláže l„SKfl

1. SK bude vyhotovena jako jednoduché Schéma tažení kabeláže v budově.

2. SK bude předána 1 xv tištěné podobě a rovněž bude předána 1× elektronicky vždy na nosiči
dat CD nebo DVD nebo USB Flash HD ve formátu *.pdf.

(dále také ,,dílo").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Díloje provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této

smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle

této smlouvy jako úplné a bezvadné předány Objeclnateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé i‹ obvyklému užívání, a v souladu se Zadáním díla, čímž

je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací a dodávek,

písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této Smlouvy.

lil.
Lhůty plnění a místo plnění

Předání a převzetí prostoru místa plnění: do 1 dne od pokynu objednatele.

Dokončení díla (včetně odevzdání dokladové části): 60 dnů ode dne předání místa plnění zhotoviteli.

Dřívější plněníje možné.
Místo plnění: Budova B4, provozní areál na adrese Brno.
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(4) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí pracídojejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

iV.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 188 374,- Kč.
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona

č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je Objednatel.

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.

(li) Cena Zahrnuje veškeré náklady a vedlejšívýkony nutné k řádnému provedení díla (Zejména náklady
na dopravu, montáž a instalaci, dopravu materiálu, náklady na vyklizení místa plnění a likvidaci
odpadů vzniklých S prováděním díla, náklady související s veškerými zkouškami, měření výsledného
stavu kabeláže, náklady na kompletaci, apod).

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 OO Brnø - Šiýřine.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných Osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve Znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v Souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona Č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.n. &!~ø
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VI.
Předání místa plnění, předání a převzetí díla

Objednatel předá zhotoviteli místa plnění do 1 dne od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla, současně Spředáním místa plnění budou zhotoviteli předány i
veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním stávajícího
kabelového vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
V průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat vmístě plnění pořádek a čistotu a vprůběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke znečištění přilehlých nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen Znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovìtelpovinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových ploch, vzniklá v přímé souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky Č. 268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve Znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání místa
plnění dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávajícífunkci technického dozoru
investora.
O předání a převzetí prostoru místa plnění, dokončeného díla, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Soupis ojedinělých drobných vad díla bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončeného
díla.
Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li dílo bez vad, nebo vykazuje-li dílo ojedinělé
drobné vady, které Samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést
veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

i. zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
ii. jednoduchou projektovou dokumentaci strukturované kabeláže v jednom vyhotovení v

listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě dle čl. Il. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
Zhotovitel povinen vyklìdìt místa plnění a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění do pěti dnů ode dne předání díla.

šíüjDílo bude předáno bez vad a nedodělků.

(1)

(2)
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Vll.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný

Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
v místě plnění nebo hrozí-lijiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
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Technickým dozorem investora je

Vìll.
Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou zhotovitele je vedoucí realizace projektu. Vedoucí realizace projektu je
oprávněn kveškerým právním jednáním dle této smlouvy, vedoucí realizace projektu však není
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Vedoucí realizace projektu je Eberhard David,

IX.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnšt objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen:

- označit kabely štítky v rozvaděči,
- Zajistit příslušná měření a komplexní zkoušky,

X.
Předání a převzetí díla

Objednatel je povinen přízvat k předání a převzetídíla osobu vykonávající funkci technického dozoru
investora.
O předání a převzetí prostoru místa plnění, dokončeného díla, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Soupis ojedinělých drobných vad díla bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončeného
díla.
Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li dílo bez vad, nebo vykazuje-li dílo ojedinělé
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést
veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- Zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- projektovou dokumentaci strukturované kabeláže v jednom vyhotovení v listinné

podobě a vjednom vyhotovenív elektronické podobě die čl. il. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
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XI.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na Zdraví vzniklé při realizaci díla
Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení Se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vady dila:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka prom-ičecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo V době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-li se Stranyjinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 24 měsíců.
4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
Záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
Objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po Zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-li se Stranyjinak.

Xli.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat

právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány

a dále Zejména tato ustanovení:
§ 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

› nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky Ochrany Zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů po celou dobu provádění

díla.
» Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl

jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
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třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení Se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vady dila:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka prom-ičecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo V době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-li se Stranyjinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 24 měsíců.
4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
Záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
Objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po Zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-li se Stranyjinak.

Xli.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat

právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány

a dále Zejména tato ustanovení:
§ 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

› nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podmínky Ochrany Zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů po celou dobu provádění

díla.
» Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl

jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat



se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze soupisu prací, který byl Součástí zadávacích podmínek
dané veřejné Zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při prováděnídíla trvalou přítomnost vedoucího realizace projektu nebo
jiného oprávněného zástupce v prostoru místa plnění.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla
způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání díla. Do dosažení dohody o změně Zadání díla je
zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

:(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v Souvislosti s realizací díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiálje materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon Č. 309/2006 Sb., O
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve Znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena iu svých subdodavateiů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a Soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k Zajištění povinnostív oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
Zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(i2)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. Č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
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Sankčm' ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.
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(2)

(3)

(1)

Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy Zahájení prací objektivně zcela brání
zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2% Z ceny díla Z ceny za zhotovení díla bez DPH za porušení závazku zhotovitele S
dokončením díla a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných zá ručních
vad ve Sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení
s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. IX až XII., a to za každé
takové porušení.

2.6 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě místa plnění bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši
10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví Zprávu O
udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentacía doručíji zhotoviteli.

2.7 Ve výši 25.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na Smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.9 Sjednané smluvní pokuty / úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.10 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objcdnatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.

Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje Zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
prodlení objednatele s předáním místa plnění nebo materiálů podstatných pro plnění
smlouvy o více než 10 dní,
zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním
této smlouvy stanoveno jinak,

f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn V souladu s touto smlouvou,
g) porušování předpšsů bezpečnosti práce a předpisů O životním prostředí a odpadovém

hospodaření,

b)
Cl
d)

e)
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XIV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje Zejména:
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smlouvy o více než 10 dní,
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této smlouvy stanoveno jinak,

f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn V souladu s touto smlouvou,
g) porušování předpšsů bezpečnosti práce a předpisů O životním prostředí a odpadovém

hospodaření,

b)
Cl
d)

e)
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h) zjistí-li Se, že v nabídce zhotovitele k souvisejícíveřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje,

i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek,

ve Znění pozdějších předpisů
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za
podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve Znění

pozdějších předpisů,
c) prodleníobjednatele S předáním prostoru místa plněníčijiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy o více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení Smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od Smlouvy dnem, ve kterém Smluvní Straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstu pová no,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plněnísmlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrně informace druhé
Strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Obě Strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plněnísmlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovnějinak, považujíse za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a Strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVS.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá Zveřejnění podle Zákona Č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti Ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužijí § 607, § 1921, §
1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvnístranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle Zákona č. zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

(lůjSmluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a Svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy: _,
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za oednatele: Za zhotovitele:
- 3 -65- Z021

V Brně dne 14.04.2021

lng. Lu ěk Borovy Martin Šenk
gener lníředitel jednatel
na zá adě plné moci
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Výměna rozvaděče

ıNSTALAčNí MATERIÁL Ks/m čena za Kus čena celkem

Drobný spojovací, nosný, konstrukční a Ostatní materiál 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

ıNSTALAčNí PRACE 1 16 000,00 Kč
REŽıJNi NÁKLADY 1 700,00 Kč

vybudování kabelových tras a kabelového vedežıí Systému Strukturované kabeláže V 1.NP,
2.NP, 3.l\lP - budova B4, Masná.

INSTALAČNÍ MATERIÁL ks/m cena za kus cena celkem

Kabel UTP CAT6 300 11,00 Kč 3 300,00 Kč
Kabel UTP CAT5E 4300 6,90 Kč 29 670,00 Kč
Kabel CYKY 3x2,5 30 22,00 Kč 660,00 Kč
Zásuvka 2× 230V na om. 2 245,00 Kč 490,00 Kč
Lišta PVC 20x25 0 22,00 Kč 0,00 Kč
Lišta PVC 40x20 140 42,00 Kč 5 880,00 Kč
Lišta PVC 70x40 10 88,00 Kč 880,00 Kč
Lišta PVC 100x40 6 187,00 Kč 1 122,00 Kč
Zásuvka UTP CAT5E, 2xRJ45, na omítku vč. krabice pod Zásuvku 24 205,00 Kč 4 920,00 Kč
Patch panel 24 x RJ45 CAT6 UTP-černý-UTP-BK S vyvaz. lištou 3 1 677,00 Kč 5 031,00 Kč
Patch panel 24 x RJ45 CAT5E UTP-černý-UTP-BK S vyvaz. lištou 4 1 150,00 Kč 4 600,00 Kč
Vyvazovací panel 19" 1U BK ocelový 8 272,00 Kč 2 176,00 Kč
Rozvadëč 24U, 800x800, skleněné dveře, vč. 2x vent+term.+koIečka 2 13 203,00 Kč 26 406,00 Kč
Uzemnëni rozvaděčů 3 1 400,00 Kč 4 200,00 Kč
Napajeci panel ACAR 3m 8 poZic,včetnë držáků do 19" lišt 1U 3 602,00 Kč 1 806,00 Kč
Police 19" 1U 550mm pevná, úchyt na přední i Zadní lišty 3 411,00 Kč 1 233,00 Kč
Drobný spojovací, nosný, konstrukční a Ostatní materiál 1 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč

ıNSTALAčNí PRÁCE 70 000,00 Kč
REžıJNí NÁKLADY 2 000,00 Kč
MĚŘENÍ - KONTROLA ZAPoJENí BEZ PROTOKOLÚ 3 000,00 Kč
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Police 19" 1U 550mm pevná, úchyt na přední i Zadní lišty 3 411,00 Kč 1 233,00 Kč
Drobný spojovací, nosný, konstrukční a Ostatní materiál 1 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč

ıNSTALAčNí PRÁCE 70 000,00 Kč
REžıJNí NÁKLADY 2 000,00 Kč
MĚŘENÍ - KONTROLA ZAPoJENí BEZ PROTOKOLÚ 3 000,00 Kč

Cena (IÉLJKEM bez n'






