



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000588

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení:

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
ISPROFIN: 327 223 1005

Dodavatel:

Přírodovědecká fakulta, Univerzita
Karlova v Praze
Albertov 6, 128 43 Praha 2

ICO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu bankovním převodem za dílčí plnění na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, ISPROFIN a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“),

Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost Poskytovatele za škodu je limitována částkou 10 milionů Kč.

Objednáváme u Vás: D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení experta PŘF UK v Radě geotechnického monitoringu (RAMO) dle Přílohy č.1 Specifikace služeb, Přílohy č. 2 Soupis prací

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 31.3.2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 225.000,- Kč / 272.250,-Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

V Praze dne

Za Objednatele:

V dne

Podpis oprávněné osoby:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.04.28
11:20:34 +02'00'

Specifikace služeb

**D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení experta PřF UK v Radě
geotechnického monitoringu (RAMO)**

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí účast experta na jednáních rady geotechnického monitoringu a dalších souvisejících jednáních. Expert v rámci výkonu své činnosti bude zajišťovat průběžné sledování výsledků, analýzy monitoringu a vyhodnocení prováděné za účelem užšího vhledu do problematiky monitoringu stavby D8 0805 Lovosice - Řehlovice.

Bude zajištěna činnost experta PřF UK na numerické modelování v geomechanice, konstituční vztahy a mechaniku zemin, který je detailně seznámen s geologickou situací v okolí dálnice D8, zejména v okolí násypu N3 a pražské opěry Estakády Prackovice.

Expert se účastní jednáních rady geotechnického monitoringu a dalších souvisejících jednáních, s plněním činností specifikovaných v ustavení rady geotechnického monitoringu stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce na základě odsouhlaseného soupisu prací.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 31.3.2022.

D8 stavba 0805 „Lovosice - Řehlovice“ - Působení experta PřF UK v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)

příloha č.2 - SOUPIS PRACÍ

ČINNOST	MJ	Počet MJ	JC v Kč	CELKEM Kč
Účast na jednáních	hod.			
Příprava na jednání, příprava mimořádných a dílčích zpráv, posuzování zaslaných dokumentů	hod.			
Cestovní náklady	km			
Celkem bez DPH				225 000 Kč
DPH 21%				47 250 Kč
Celkem vč. DPH				272 250 Kč



čt 22.04.2021 13:49

Re: D8 - 02PA-000588

Komu

Dobrý den,

Potvrzuji příjem objednávky, která byla dnes schválena našim právníkem.
Potvrzení by vám mělo přijít datovou zprávou.

S pozdravem

út 20. 4. 2021 v 16:47 odesílatel

napsal:

Dobrý den,

přílohou Vám zasílám k akceptování zakázku č. 02PA-000588 „D8 stavba 0805 „Lovesice - Řehlovice“ - Působení experta PPF

UK v Radě geotechnického monitoringu (RAMO)“, která byla zaslána datovou službou, prosím o potvrzení objednávky do tří pracovních dnů se zasláním zpět.

S pozdravem

HIR D8 0805

Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha, Úsek výstavby dálnic