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TECHNICKÁ SPECIFIKACE


1. Oprava podlah garáží  
V areálu střediska správy a údržby dálnice D5 v Rudné budou provedeny opravy na objektu garáží.
Bude opraven cihelný sokl v prvním poli na severní straně objektu. Z vnější strany bude proveden výkop podél objektu a vložena nopová folie. Zásyp bude proveden vykopanou zeminou a hutněn po vrstvách. Nová zpevněná plocha bude provedena z litého asfaltu s podkladním betonem a hutněným štěrkem. Kompletně všechny zděné sokly budou z vnitřní strany nově omítnuty a natřeny. Z vnější strany budou omítnuty a nataženy marmolitem.
Ocelové prvky nosné konstrukce haly budou očištěny. Následně bude natřeno epoxidovou základní antikorozní barvou a finální epoxidovou dvousložkovou barvou. Bezpečnostní černožluté šrafování bude obnoveno.
Bude opravena betonová podlaha včetně finální povrchové úpravy v celé ploše garáží. Pojezdová vrstva bude odstraněna. Nová pojezdová vrstva bude provedena z drátkobetonu. Finální povrchová úprava bude epoxidovým dvousložkovým nátěrem s vysokou odolností proti chloridům soli. Před nátěrem stěn budou opraveny omítky v soklové části a provedena výmalba stěn. V místě vrat bude deska zakončena ocelovým pozinkovaným L profilem, který bude tvořit přechod mezi betonovou podlahou a asfaltovým povrchem areálu. Z vnější strany bude proveden náběh z litého asfaltu. Spára mezi stávajícím a novým asfaltem bude vyplněna asfaltovou zálivkou. 

1. Oprava administrativní budovy  
V areálu střediska správy a údržby dálnice D5 v Rudné budou na objektu provozní budovy provedeny opravy balkónu na JV straně objektu a osazeny protisněhové zábrany. Na balkón v zimním období dopadají kusy zmrzlého sněhu a ledu a ničí okapový žlab a dlažbu.
Stávající dlažba a lepidlo bude odstraněno včetně soklu. Následně budou provedeny nové vrstvy pro položení dlažby. Dlažba bude mrazuvzdorná. Čelo balkónu bude nově omítnuto a natřeno včetně celé spodní strany balkónové desky.
Bude proveden nový žlab pod balkónem včetně výměny poškozených okapových háků. Bude provedeno nové napojení na stávající okapový svod z měděného plechu.
Stávající zábradlí bude zbaveno nátěru, oklepáno od rzi a očištěno. Následně bude natřeno barvou.
Na stávající střeše s měděnou krytinou bude osazena po celé JV straně dvouřadá trubková zábrana proti sesuvu sněhu a ledu. Zábrana bude z mědi, uchycená na každou stojatou drážku krytiny a utažená zajišťovacími šrouby.


1. Oprava skladu soli
V areálu střediska správy a údržby dálnice D5 v Rudné budou provedeny opravy na skladu soli. Bude opravena vnitřní výdřeva, zrušena nakládací rampa, osazeny liniové žlaby do vrat, opraveny vnější betonové a dřevěné povrchy a další drobné opravy.
Plocha venkovních betonových konstrukcí je cca 750m2. Bude obnoveno černožluté bezpečnostní šrafování. Uvnitř objektu budou opraveny vnitřní omítky a provedena kompletní výmalba. 
Stávající vnitřní rampa bude odstraněna. V daném místě bude provedena nová hydroizolace materiálově shodná se stávající.
Ze zbylé výdřevy bude odstraněn stávající nátěr a kompletně všechna bude nově natřena.
Kompletně přebroušeno a natřeno bude také dřevěné podbití střechy na všech stranách objektu.
V obou vjezdech do skladu bude osazen štěrbinový žlab.
Nové prahy budou provedeny z litého asfaltu. 


Technickou specifikací tvoří:
A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
C) Část III – Další požadavky zadavatele



[bookmark: _Toc514834549]Část I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY staveb Pozemních komunikací (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

	Název kapitoly
	Schváleno
	Účinnost

	Kapitola 1 - Všeobecně
	č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017
	1. 2. 2017

	Kapitola 2 - Příprava staveniště
	č.j. 320/2016-120-TN/1
ze dne 20. 12. 2016
	1.1. 2017

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
	č.j. 221/09-910-IPK/1
ze dne 23. 3. 2009
	1. 4. 2009

	Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, Dodatek č. 1
	č.j. 275/2016-120-TN/12
ze dne 18. 10. 2016
	1. 4. 2017

	Kapitola 4 - Zemní práce
	č.j. 143/2017-120-TN/1
ze dne 4. 8. 2017
	7. 8. 2017

	Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
	č.j. 4/2015-120-TN/2
ze dne 21. 1. 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
	č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21. 1. 2015
	1. 2. 2015

	Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 8 - Litý asfalt
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008

	Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
	č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy
	č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13. 8. 2010
	1. 9. 2010

	Kapitola 21 - Izolace proti vodě
	č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8. 3. 2010
	1. 4. 2010

	Kapitola 21 - Izolace proti vodě, dodatek č.1
	č. j. 25/2020-120-TN/1, ze dne 22. 4. 2020
	1. 5. 2020

	Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
	č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
	1. 5. 2008


Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

[bookmark: _Toc514834550]Část II - zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby (ztkp)


[bookmark: _Toc514834551]Úvod
Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu. 
Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.
[bookmark: _Toc514834552]Seznam příloh ZTKP
1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla






[bookmark: _Toc514834553]Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužito


[bookmark: _Toc514834576]ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Nepoužito
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