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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0004-2021 

Těžba dříví JMP + přibližování dříví P-VM koněm, Divize Lipník nad Bečvou, 
LS Velký Újezd, 2. - 3.Q 2021 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na 
základě zmocnění  

Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: Ing. Karel Kulatý 
Sídlo: Osek nad Bečvou 386, 75122 Osek nad Bečvou 
IČO: 74850318 
DIČ:  

Zápis v obchodním rejstříku:  

Zastoupený: Karel Kulatý 
Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná k jednání: Karel Kulatý 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době 
a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí 
pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  
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3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou 
cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními 
právních předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: LS Velký Újezd, Velký Újezd 105, 783 55 Velký Újezd 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 680 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění 
poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními 
§ 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti 
o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních 
ustanovení této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel 
neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní 
stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru 
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smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v 
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

V Lipník nad Bečvou 08.04.2021 
  
  
  

V Osek nad Bečvou dne...................... 
  
  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize  

..........................................................  
Ing. Karel Kulatý 

Karel Kulatý  
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-
2020-0004-2021  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Těžba + kůň     

113111  Těžba dříví - motomanuální JMP + 
vyklizování potahem 0,19 100 m3 600 60 000 

Specifikace 

pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; 
vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle 
kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 15; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; 
Poznámka = Těžba dříví JMP výroba sur. kmenů v celých délkách. Vyklizování dříví 
potahem P-VM. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či 
příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas 
nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Práce ve vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník 
povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; předpokl. termín zahájení prací 
= 25.03.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2021; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 10; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; výčet JPRL = celá 
LS; 

113111  Těžba dříví - motomanuální JMP + 
vyklizování potahem 0,29 300 m3 500 150 000 

Specifikace 

pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; 
vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle 
kódu) = 15; terén soustřeď. (dle kódu) = 15; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,11-0,19; 
Poznámka = Těžba dříví JMP výroba sur. kmenů v celých délkách. Vyklizování dříví 
potahem P-VM. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či 
příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas 
nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Práce ve vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník 
povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; předpokl. termín zahájení prací 
= 25.03.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2021; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; výčet JPRL = celá 
LS; 

113111  Těžba dříví - motomanuální JMP + 
vyklizování potahem 0,49 300 m3 460 138 000 

Specifikace 

pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 - 12; 
vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle 
kódu) = 15; terén soustřeď. (dle kódu) = 15; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
Poznámka = Těžba dříví JMP výroba sur. kmenů v celých délkách. Vyklizování dříví 
potahem P-VM. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či 
příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas 
nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Práce ve vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník 
povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; předpokl. termín zahájení prací 
= 25.03.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2021; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; výčet JPRL = celá 
LS; 

113111  Těžba dříví - motomanuální JMP + 
vyklizování potahem 0,69 400 m3 420 168 000 
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Specifikace 

pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; 
vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle 
kódu) = 14; terén soustřeď. (dle kódu) = 15; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
Poznámka = Těžba dříví JMP výroba sur. kmenů v celých délkách. Vyklizování dříví 
potahem P-VM. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či 
příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas 
nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Práce ve vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník 
povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; předpokl. termín zahájení prací 
= 25.03.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2021; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; výčet JPRL = celá 
LS; 

113111  Těžba dříví - motomanuální JMP + 
vyklizování potahem 0,99 200 m3 380 76 000 

Specifikace 

pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; 
vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle 
kódu) = 15; terén soustřeď. (dle kódu) = 15; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; 
Poznámka = Těžba dříví JMP výroba sur. kmenů v celých délkách. Vyklizování dříví 
potahem P-VM. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či 
příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas 
nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Práce ve vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník 
povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; předpokl. termín zahájení prací 
= 25.03.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2021; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; výčet JPRL = celá 
LS; 

113111  Těžba dříví - motomanuální JMP + 
vyklizování potahem 1,00 200 m3 350 70 000 

Specifikace 

pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6-12; 
vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle 
kódu) = 15; terén soustřeď. (dle kódu) = 15; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; 
Poznámka = Těžba dříví JMP výroba sur. kmenů v celých délkách. Vyklizování dříví 
potahem P-VM. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či 
příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas 
nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas 
asanováno. Práce ve vojenském újezdu/VVP Libavá/,kde dostane cizí státní příslušník 
povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; předpokl. termín zahájení prací 
= 25.03.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2021; Zadavatelem garantovaný 
podíl z množství MJ (%) = 20; materiál dodá dodavatel ano/ne = ne; výčet JPRL = celá 
LS; 

011111  Úklid klestu (bez pálení) - ručně 100 m3 60 6 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 25.03.2021; předpokl. termín dokončení prací = 
30.09.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; materiál dodá 
dodavatel ano/ne = ne; výčet JPRL = celá LS; Poznámka = ÚKLID KLESTU DO POSAD 
(HROMAD)po úmyslné a nahodilé těžbě dle pokynu příslušného lesního. Příprava nářadí, 
rozřezání delších větví na sekce do délky 2 m, snášení a stahování klestu do hromad nebo 
valů – upřesní příslušný lesní. Minimální vzdálenost hromad 15 m, minimální vzdálenost 
valů 30m. Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny 
byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce.; 

113999  Těžba dříví - ostatní práce 25 hod 500 12 500 

Specifikace 

Poznámka = ostatní práce v rámci těžební činnosti, výřez nehroubí pod porostem, 
poškozeného PZ apod. Ruční práce s JMP.; terén soustřeď. (dle kódu) = 15; předpokl. 
termín zahájení prací = 25.03.2021; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2021; 
Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; materiál dodá dodavatel ano/ne = 
ne; výčet JPRL = celá LS; 
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