

Příloha č. 1
Smlouvy č. 612/C1/2021

Příjemce: Město Třebechovice pod Orebem
Název Akce: Stezka pro cyklisty a pěší Třebechovice pod Orebem -
Krňovice, I. Etapa
ISPROFOND: 5528510063
Číslo žádosti: 65/2020

C9
místní komunikace
IV.třídy

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací Akce:

Poř.č. položky	Kód položky	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle oceněného soupisu prací				
SO 001 Všeobecné a předběžné položky				
1	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	45 000,00	54 450,00
3	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	10 000,00	12 100,00
4	02831	PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU	10 000,00	12 100,00
5	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	5 000,00	6 050,00
6	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	42 000,00	50 820,00
7	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA	6 000,00	7 260,00
8	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	125 000,00	151 250,00
9	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	315 000,00	381 150,00
SO 134.1 Stezka				
		celkem	194 335,80	235 146,32
SO 134.1.1 Polní cesta				
		celkem	316 303,76	382 727,55
SO 134.1.2 Chodník				
		celkem	38 256,33	46 290,16
SO 430 VO podél stezky				
		celkem	880 663,40	1 065 602,71
SO 801 Vegetační úpravy				
		celkem	570 406,74	690 192,16
NN dle SFDI				
SO 134.1 Stezka				
23	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - 2 ks - IS21b, IS21c	3 840,00	4 646,40
25	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ - 2 KS	18 126,00	21 932,46
SO 134.1 Jízdní pruh pro cyklisty				
14	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - 2 ks E4 (nenalezeno v situaci) a IS21b	3 714,00	4 493,94
16	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ - 1 KS	10 070,00	12 184,70
SO 134.2 Podchod				
2	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	25 000,00	30 250,00
3	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	15 000,00	18 150,00
30	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	3 000,00	3 630,00
31	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	3 000,00	3 630,00
SO 134.4 Silnice I/11 a propustek DN800				
16	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	15 504,00	18 759,84
17	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	3 032,40	3 669,20
43	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - V1b, V2b, V4	16 960,00	20 521,60

SO 301 Odvodnění stezky				
14	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM - Dešťová kanalizace mezi čerpací stanicí a šachtou Š2	72 800,00	88 088,00
15	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM - Přípojka k horské vpusti DN200, SN10	4 550,00	5 505,50
Výpočty provedené pracovníky SFDI				
		Krácení uznatelných VRN v poměru neuznatelných nákladů akce k celkovým nákladům akce (ZRN) (tj. 1053000 * 2655420,54 / 32794538,51)	85 262,91	103 168,12
Celkem neuznatelné náklady			2 837 825,34	3 433 768,66

Pozn.:

Položky byly upřesněny s ohledem na smluvní soupis prací. Vyvolané náklady akce nepřesáhly 25 % celkových uznatelných nákladů.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	17 941 864,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	32 794 538,51
Celkové uznatelné náklady (Kč):	29 360 769,85
Limitní příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	17 941 864,00
Limitní příspěvek (v %):	61,10%
Minimální vlastní podíl (v %):	38,90%
Minimální vlastní podíl (Kč):	11 418 905,85

Zpracoval:

Dne: 15.04.2021