

8

MOCKA 232V6

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČO: 60162694	OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0014-2021-041 Název: PS 0014 - Oprava sociálních zařízení Místo plnění: VZÚ, Rooseveltova 620/23, 160 00 Praha 6 číslo CE: 00-06-12/001 Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 č. účtu: 404881/0710
Zhotovitel: FAM s.r.o. Sídlo: Jetelová 3661, 276 01 Mělník IČO: 475 43 311 DIČ: CZ47543311 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. účtu: 24909171/0100	Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů Doručení faktury: nepozději do 10 pracovních dnů od ukončení Doručovací adresa (pro korespondenci i faktury): Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko 0014 Praha U Brusnice 11 160 00 Praha 6
Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník	

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky (zboží či služeb)	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Objednáváme u Vás provedení opravy sociálních zařízení v budově č. 001 v objektu VZÚ, dle přílohy č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v rozsahu přílohy č. 2 - Cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.				
	21% DPH	soubor	1	72 957,00 Kč 15 320,97 Kč	
	Cena celkem s DPH				88 277,97 Kč

V případě prodlení ze strany zhotovitele se zahájením plnění/ukončením plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ.

Záruka na jakost: ANO
Délka záruky: 36 měsíců

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Termín zahájení plnění: do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy
Termín ukončení plnění: do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Přílohy č.: 1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - o počtu 1 listu; č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 2 listů;

Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

Objednatel: Vyřizuje - kontaktní osoba objednatele: [redacted] fax: [redacted] Osoba jednající jménem objednatele: Ing. Zdenko Pohranc Datum: 23-04-2021 [redacted] razítko a podpis	Zhotovitel: Vyřizuje - kontakt.os.zhotovitele: [redacted] fax: [redacted] Osoba jednající jménem zhotovitele: Miloš Frajman Jednatel Datum: [redacted] [redacted] razítko a podpis
---	--

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje zakázky

Název akce :	PS 0014 - Oprava sociálních zařízení
Místo práce:	Vojenský zeměpisný ústav, Rooseveltova 620/23, Praha 6
Objekt:	CE 00-06-12/001 (administrativní budova)
Uživatel :	VÚ 5104

2. Rozsah prací

Objednatel požaduje provedení opravy sociálních zařízení Náčelníka VP v 1. patře (2.NP) západního traktu:

- 1. patro (m.č.95) : demontáž, dodávka a montáž sprch. zástěny, baterií, WC ventilů a koupelnového vybavení
- oprava sprch. sifonu, pročištění odpadního potrubí
- oprava maleb

Rozsah prací je specifikován v příloze č. 2 – cenová nabídka.

Zhotovitel provede úklid po ukončení prací a zajistí pořádek na přístupových cestách po celou dobu trvání akce, vybouraný materiál odveze a zlikviduje zhotovitel dle platných předpisů.

Práce budou prováděny dle ČSN s dodržением všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce.

3. Údaje o provozu a organizační opatření

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že vjezd vozidel do dvora je omezen výškou průjezdu (3,2m, šířka průjezdu 2,8m) a z důvodů omezené kapacity nádvoří budovy bude umožněno parkování pouze jednoho vozidla zhotovitele v objektu. Ostatním vozidlům bude pouze umožněn vjezd na nezbytně nutnou dobu (složení materiálu, odvoz odpadu).

Objekt je ve střeženém režimu, proto lze práce provádět ve vojenském objektu pouze v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin. Mimo uvedenou pracovní dobu bude umožněno provádět práce pouze po domluvě a se souhlasem uživatele.

Zhotovitel předloží minimálně tři pracovní dny před plánovaným termínem prací seznam pracovníků a vozidel.

4. Zařízení pracoviště.

Plocha pracoviště bude objednatel určení před zahájením stavebních prací, kdy objednatel určí zhotoviteli manipulační plochu pro uložení materiálu a prostor pro uložení stavebních a vybouraných hmot.

V Praze dne 25.3.2021

Zpracoval : XXXXXXXXXX

Cenová nabídka

Počet listů : 2

PS 0014 - Oprava sociálních zařízení

VZÚ, Rooseveltova 620/23, Praha 6

Poř.č.	Činnost	MJ	POČ.	Cena za MJ	Cena za položku CELKEM bez DPH
A.	Specifikace materiálu				
1	Baterie umyvadlová stojánková METALIA	ks			
2	Plovákový ventil WC	ks			
3	Sprchová zástěna 120 cm , výplň sklo	ks			
4	Vyrovnávací lišty ke sprchové zástěně	ks			
5	Sífon sprchový chrom 90, mřížka 85 mm	ks			
6	Připojovací flexi roura HT DN 50	ks			
7	Polička sprchová chrom rohová	ks			
8	Sílikon tmel sanitární	ks			
9	Sprchová baterie METALIA 150 bez příslušenství	ks			
10	Sprchová hadice chrom	ks			
11	Sprchová rukojeť chrom	ks			
12	Držák sprchy tyč chrom posuvný s mýdelníkem	ks			
13	Ventil rohový G-1/2"	ks			
14	Připojovací hadička opletená G-1/2"	ks			
15	WC štětka v chrom zásobníku	ks			
16	Prodloužení mosazné G 1/2"	ks			
17	Sádra UNIFLOT	bal.			
18	Primalex Polar 7,5 kg	bal.			
19	Rohová lišta	ks			
20	Lišta bílá ke sprchové vaničce	ks			
B.	Montážní práce				
21	Uzavření vod. potrubí	soubor			
22	Vypuštění vod. potrubí	soubor			
23	Demontáž sprchové zástěny	ks			
24	Demontáž přípoj. hadiček	ks			
25	Montáž sprchové zástěny	ks			
26	Demontáž rohových ventilů	ks			
27	Montáž rohových ventilů	ks			
28	Demontáž sprchové baterie	ks			
29	Demontáž etážek	ks			
30	Demontáž prodloužení	ks			
31	Demontáž tyčových držáků sprchy	ks			
32	Demontáž stojánkových baterií	ks			
33	Demontáž WC plovákových ventilů	ks			
34	Demontáž sifonu	ks			
35	Malování včetně drobných oprav povrchu stropu a stěn	m2			
36	Pročištění ležatého odpadního potrubí	m			
37	Montáž lišt sprchových vaniček	ks			
38	Montáž sprchových sifonů	ks			
39	Montáž připojovacího potrubí a dopojení sprch. vaniček na odpadní potrubí	ks			
40	Montáž WC plovákových ventilů	ks			
41	Montáž stojánkových baterií	ks			
42	Montáž poliček	ks			
43	Montáž rohové lišty	ks			
44	Montáž prodloužení	ks			
45	Montáž etážek	ks			
46	Montáž sprchových baterií, hadic, rukojetí a tyčových držáků	ks			

47	Montáž vyrovnávacích lišt sprechových zástěn	ks			
48	Osilikonování sprechových vaniček a zástěn	soubor			
49	Úklid celkový	soubor			
50	Zakrývání podlah, oken apod. včetně zakrývání přístupové cesty	soubor			
51	Napuštění vodovodního potrubí	soubor			
52	Proplach vodovodního potrubí	soubor			
53	Napuštění a odzkoušení sprechových vaniček	ks			
C. Ostatní náklady					
54	Přesun hmot a doprava	soubor			
55	Odvoz a ekologická likvidace odpadu po provedených pracích	soubor			
	Cena celkem bez DPH				72 957,00
	DPH 21%	Kč	21%		15 320.97
	Cena celkem včetně DPH	Kč			88 277,97