

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001424 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 15PU-001593

Ze dne: 29. 4. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice,
158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme provedení oprav AHV (lokální oprava AB) na silnicích I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji – okres Zlín (dle položkového rozpočtu plnění).

Místo dodání: silnice I. třídy a dálnici D55 ve Zlínském kraji – okres Zlín

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 608 944,43 / 3 156 822,76

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5
Doba pro dokončení	1.1.9	do 30. 6. 2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	(okres Zlín a dálnice D55)
Zástupce objednatele	3.2	Není
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Netýká se

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1: Soupis služeb – opravy AHV vozovek sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK (okres Zlín)

Příloha č. 2: Délky silnic I. třídy a dálnice D55 v ZK vč. mapy (okres Zlín)

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Ve Zlíně dne

V Praze, dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRABAG a.s.

Podpsal

Datum: 2021.05.03 07:41:58
+02'00'

Podpsal

Datum: 2021.04.30 08:24:25
+02'00'

STRABAG a.s.

Provedení oprav AHV sil. I. tř. a dálnici D55 v ZK

Rámcová smlouva: 15PU-001424

Položkový rozpočet plnění - silnice I. třídy a dálnice D55 (okres ZL) - do 30.06.2021


Příloha č. 1

Opravy AHV vozovek na sil. I. třídy a dálnice D55 v ZK

Specifikace délky silnic I. třídy a dálnice D55 (okres Zlín)

Komunikace	Začátek oblasti		Prov.staničení		Konec oblasti		Délka komunikace (km)	Délka větví (km)	Celková délka (km)
	Číslo úseku		od	do					
49	2531A007	2531A17501	0,000	- 37,971	2532A016	2541A00102	37,971	4,594	42,565
49	2543A00103	2543A006	37,971	- 43,702	2543A006	2543A030	5,731		5,731
49 H	2532A109	2532A111	0,000	- 1,620	2532A109	2532A111	1,620		1,620
55	2531B003	2531A022	43,272	- 60,801	2533A026	2533B002	17,529	0,986	18,515
57	2543A009	2543A010	153,286	- 168,174	2543A013	2543A033	14,888		14,888
69	2532B003	2532A029	9,724	- 17,980	2532A030	2532A00603	8,256	0,044	8,300
							62,851	5,58	83,319
D55	2513B021	2531A18802	15,150	- 31,592	2531A17402	2531A17503	16,442	18,226	34,668
							79,293	23,806	117,987

Silnice I. třídy a dálnice D55 v ZK - okres Zlín



Digitálně podepsal:

Datum: 03.05.2021 08:49:26 +02:00