

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 8189/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-1634/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava 702 00

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:****Notifikace:** 26.4.2021 13:59

Traťová strojní společnost, a.s.

Musílkova 257/48
150 00 Praha
IČO: 04946685

DIČ: CZ04946685

Termín dodání:

květen 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 3 622 727,61

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Morava
Nerudova 1
Olomouc 779 00

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	3 622 727,61

opravu geometrických parametrů kolejí a výhybek s doplněním a úpravou šterkového lože a další související práce v úseku Polom - Ostrava Svinov - Bohumín Vrbice.

Kontaktní osoba: xxx

Přílohy: 2**Záruční doba:** Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne: 26.4.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Praha, Akceptováno dne: 28.4.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Peter Šuška

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	3 622 727,61
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	3.5.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	10.5.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	3.5.-10.5.2021 denní výluky dle schváleného střednědobého plánu v úseku Polom - Ostrava Svinov - Bohumín Vrbice
Místo realizace Díla (Staveniště)	úsek Polom - Ostrava Svinov - Bohumín Vrbice km 221,570 - 271,760; úsek odb.Odra - Ostrava Svinov km 1,300 - 2,684
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	po dokončení díla
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací