
Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SSÚD 2 Bernartice 7 257 65 

Čechtice IČO: 65993390 

DIČ: nejsme plátci DPH 

(dále jen „Objednatel") 

Příloha ě, 5 

D Í L C I  O B J E D N Á V K A  
Číslo související rámcové dohody: 18ZA-002199 

(dále jen „rámcová dohoda") 

Číslo dílčí objednávky: 18SK210010 

Ze dne: 5. 5, 2021 

Dodavatel: 

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

Plzeňská 666, 330 21 Líně-Sulkov 

IČO: 25229761 

DIČ: CZ25229761 

(dále jen „Dodavatel") 

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl, III rámcové dohody 

uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 21. 3. 2018 na základě zadávacího řízení s 

názvem „Rámcová dohoda - oprava svodidel - odstraňování následků nehod na bezpečnostním 

zařízení a vybavení na dálnicích 2017-2021“ (dále jen „Rámcová dohoda"). Způsob akceptace 

dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další 

práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová 

dohoda. 

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: 

Opravu poškozených krajových svodidel a jejich příslušenství po dopravní nehodě - viník známý, 

ze dne 2. 2. 2021, evidenční číslo: KRPJ-28/DNVB-2021-ZAZ 

Místo dodání: dálnice Dl v lan 92,437 směr Praha 

Termín předání staveniště: 5. 5. 2021 

Termín převzetí a předání prací: 15. 6. 2021 

Kontaktní osoba Objednatele: Mgr. Zuzana Bálová, tel. 727 976 184 

Daniel Vozáb, tel. 728 428 595 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 45 305,-Kč / 54 819,-Kč 

Další informace pro Dodavatele: Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených 

prací odsouhlasených oběma smluvními str anami (Předávací protokol). 

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: Ladislav Rajdl, vedoucí SSÚD 2 

Podpis oprávněné osoby Dodavatele: 

SAFJ3JPAD® 
C.wch RenjMjj&rl PprwkáZeS, 33^1 tmě v ® iČO 25^29761 DICCZ252Z9761



Položkový rozpočet plnění (výkaz výměr) DELŠÍ DOBA PLATNOSTI SMLOUVY Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍ MODERNIZACE!!! *! IH SI! 5. 

 

Zakázka: ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ NEHOD NA BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ NA ÚSEKU SSÚD 2 - BERNARTICE 2017-2021 Dílčí 

obj.: KRPJ-28-2/DNVB-2021-ZAZ v km 92,437L (AM) DELŠÍ DOBA PLATNOSTI SMLOUVY Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍ MODERNIZACE!!!!!!!!!!!! 

Glób. Číslo 

pol. 
Číslo položky Název položky Jednotka 

Předpokládaný 
počet 

jednotek 

Jednotková 

nabídková cena 

v Kč bez DPH 

Celková maximální 

nabídková cena za 

položku v Kč bez 

DPH 

124 
 

Zjištění rozsahu poškození km 
 

13 0 

173 
 

Výkon dílny hod 3 850 2 550 

172 
 

Servisní vozidlo - dílna (DV) km 100 17 1700 
175  Doprava materiálu( do 18t) km 100 38 3 800 

181 
 

Samostatná výměna sloupku ks 2 180 360 

177 
 

Kompletní výměna svodidla m 12 1 290 15 480 

186 
 

Sloupek C 150 dl. 1525 mm ks 2 560 1120 

152 
 

Spojovací materiál na délku běžné svodnice kpl. 4 100 400 

156 
 

Ošetření poškozených částí Fe Zn nástřikem ks 1 45 45 

184 
 

Rektifikace jednostranných svodidel m 12 320 3 840 
179  Montáž a demontáž jedné svodnice m 8,00 100 800 
185  Svodnice AM ks 2,00 2 020 4 040 

159  Práce dělníka hod 1 290 290 

160  Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) kpl. 1 700 700 

162  Doprava a likvidace značení 1. Předzvěst km 100 17 1700 

163 
 

Doprava a likvidace značení II. Předzvěst km 100 17 1700 

164 
 

Doprava a likvidace značení návěst km 100 17 1700 
165  Bezpečnostní vozidlo min. 7,5t km 100 20 2 000 

166 
 Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5t hod 4 250 1000 

167 
 

Pronájem I. Předzvěst hod 4 140 560 

168 
 

Pronájem II. Předzvěst hod 4 140 560 

169 
 

Pronájem světelná výstražná návěst hod 4 240 960 

Cena celkem bez DPH 

DPH 21% 

celková cena včetně DPH 
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rezerva 

4mrezerva 

rezerva 

rezerva 

rezerva 

rezerva 

4mrezerva 

lks rezerva 
 

45 305 Kč 

9 514 Kč 

54 819 Kč 


