

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svérkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	16,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

2 597,5**Žst. Mořkov hl.tr**

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	2,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

324,69**Žst. Veřovice**

45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	400,000
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m3	90,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	20,000
651	M	5955101020	<i>Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32</i>	t	90,000
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	90,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

112 285,65**Trať Veřovice – Frenštát p.R.**

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	80,000
14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	6 000,000
15	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	3 000,000
16	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha	1,000
60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	200,000
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	250,000
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	400,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

423 068,02

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	3 000,000
15	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	2 000,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	30,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

57 609,01

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

14	K	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	3 000,000
15	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	3 000,000
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	60,000
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	10,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	70,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	70,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

134 325,00

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	6,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

974,09

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	50,000
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	20,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	60,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	60,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

65 370,59

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	32,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

5 195,16

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	400,000
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	100,000
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	200,000
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	300,000
648	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI</i>	<i>t</i>	<i>150,000</i>
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	40,000
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	40,000
787	K	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	150,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	40,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020

8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

475 121,89

Žst. Ostravice

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	6,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

974,09

Žst. Kopřivnice n.n.

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	24,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

3 896,36

Žst. Kopřivnice os.n.

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	10,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

1 623,48

Žst. Štramberk

45	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkokodrtě přes 3 do 5 cm	m2	400,000
46	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkokodrtí ojedinele ručně	m3	40,000
61	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože zapuštěné	m	100,000
84	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	100,000
430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	22,000
773	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	10,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000

222 113,91

23	K	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod	24,000
28	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	18,000
60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	200,000
62	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	300,000
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	40,000
318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
543	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	30,000
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	40,000
583	K	5914035220	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení skluzu z lomového kamene	m	3,000
586	K	5914035560	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce	m	6,000
619	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy	m3	20,000
624	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	10,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	40,000
652	M	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	5,000

706	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	5,000
768	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	5,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	50,000
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	40,000
779	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	40,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	50,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	40,000
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

386 356,85

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 891 836,36,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 3. 5.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

- žst. Hostašovice
- žst Mořkov hl.tr.
- žst Veřovice
- trať Veřovice – Frenštát p.R.
- žst. Frenštát pod Radhoštěm
- trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
- žst Kunčice pod Ondřejníkem
- trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
- žst Frýdlant nad Ostravicí
- žst Ostravice
- trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
- žst Kopřivnice n.n
- žst Kopřivnice os.n.
- žst Štramberk
- trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 30. 4.2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1484969

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3c098a58-1507-434c-ae16-fc8729bbfcb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.05.2021 12:05:01

