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SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 
SLUŽEBNOSTI  

podle ustanovení § 1785 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 25 odst. 4 
zákona číslo 458/2000 Sb., energetického zákona, a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle 
§ 1257 až 1266 občanského zákoníku (nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 
1267 a násl. občanského zákoníku z důvodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní 
úpravě stanovené energetickým zákonem), vše ve znění pozdějších předpisů 

uzavřená mezi subjekty 

Správa železnic, státní organizace   
Sídlo : Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ : 709 94 234 

DIČ : CZ70994234 

Zapsaná : v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

   odd. A, vl. 48384 

Zastoupená : XXXXXXX, ředitelem Odboru prodeje a pronájmu, na základě 
   pověření č. XXXXXXX 

Bankovní spojení : XXXXXXX 

Číslo účtu : XXXXXXX 

(dále jen jako „budoucí povinný ze služebnosti“) 

a 

ČEZ Distribuce, a.s. 
Sídlo : Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 

IČ : 247 29 035 

DIČ : CZ24729035 

Zapsaná : v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

   odd. B, vl. 2145 

Zastoupená : XXXXXXX, na základě pověření XXXXXXX ze dne 

   XXXXXXX 

 

 (dále jen jako „budoucí oprávněný ze služebnosti“)   

 

 
Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

 I. 1. Budoucí povinný ze služebnosti má právo hospodařit s majetkem státu – pozemkem 
p. č. 1477/4 v k. ú. Markvartice v Podještědí zapsaným na LV č. 230 u Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrální pracoviště Liberec (dále jen “služebný pozemek”). 

 I. 2. Budoucí oprávněný ze služebnosti je investorem stavby pod názvem Markvartice 
v Podještědí “CL_Markvartice – p.č. 830/1 – kVN, nová DTS, IV-12-4018258” – pozemek parc. č. 
1477/4, 1482/1, 1479 a pozemky navazující v k.ú. Markvartice v Podještědí, v jejímž rámci bude na 



Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti 
Číslo jednací: 19714/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS 

Číslo smlouvy: B 640 116 150 20 
 

 
Stránka 2 z 4 

služebném pozemku podzemní kabelové vedení NN a VN; rozsah dotčení služebného pozemku je dán 
projektovou dokumentací (dále jen “stavba”). 

 I. 3. Stavba je situována částečně v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy – tratě Česká Lípa 
hlavní nádraží – Liberec, žkm 114,800 – 114,820, oboustranně s křížením tratě protlakem v žkm  114,820, 
TÚDÚ: 114112 Jablonné v Podještědí - Rynoltice. 

Čl. II. 
Podmínky pro umístění stavby 

 II. 1. Budoucí povinný ze služebnosti souhlasí s umístěním a realizací stavby podle čl. I. 2. této 
smlouvy na služebném pozemku za podmínek stanovených těmito dokumenty: 

a) Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Hradec Králové 
k územnímu řízení čj. 12972/2020-SŽ-OŘ HKR-OPS ze dne 20. 4. 2020;  

b) Závazné stanovisko Drážního úřadu, Sekce infrastruktury – územní odbor Praha, sp. zn. MP-
SOP0915/20-2/P1; čj. DUCR-23924/20/P1 ze dne 4. 5. 2020. 

 II. 2. Budoucí oprávněný ze služebnosti se zavazuje přizvat budoucího povinného ze služebnosti k 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné příslušným stavebním úřadem před vydáním 
kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí. V případě, že bude stavebnímu úřadu doložen 
certifikát autorizovaného inspektora (dále jen „certifikát“), zavazuje se budoucí oprávněný ze služebnosti 
zaslat kopii certifikátu budoucímu povinnému ze služebnosti, a to v termínu současně se zasláním žádosti 
o vydání kolaudačního souhlasu stavebnímu úřadu. Oznámení o termínu konání závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby, příp. kopii certifikátu, zašle budoucí oprávněný ze služebnosti na adresu: Správa 
železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec 
Králové, e-mail: XXXXXXX. 

 II. 3. V případě, že dokončenou stavbu bude možno v souladu s příslušnými právními předpisy 
a procesními postupy, zejména dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), užívat i bez kolaudačního souhlasu 
či kolaudačního rozhodnutí, je budoucí oprávněný ze služebnosti povinen ukončení stavebních prací 
ohlásit budoucímu povinnému ze služebnosti na adresu dle čl. II. 2. V součinnosti s technickými 
pracovníky Oblastního ředitelství Hradec Králové bude provedeno společné šetření na služebném 
pozemku za účelem zjištění, zda byly dodrženy podmínky stanovené pro realizaci stavby a zda reálný 
stav provedení stavby odpovídá schválené projektové dokumentaci. V případě kladného hodnocení šetření 
bude vyhotoven písemný protokol, podepsaný oběma stranami (dále jen „protokol“). V opačném případě 
budou budoucímu oprávněnému ze služebnosti sděleny nedostatky realizace stavby, které je povinen 
v přiměřené lhůtě napravit a požádat o nové šetření. 

 II. 4. V případě, že stavba umístěná na služebném pozemku nebude sloužit účelu a potřebám, 
pro které byla na služebném pozemku umístěna, je budoucí oprávněný ze služebnosti povinen na vlastní 
náklady a dle pokynů budoucího povinného ze služebnosti stavbu ze služebného pozemku odstranit 
a uvést služebný pozemek do původního stavu. 

Čl. III. 
Předmět smlouvy 

 III. 1. Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v termínu do 6 měsíců ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu či právní moci kolaudačního rozhodnutí či oboustranného podpisu 
protokolu (dle toho, která z těchto skutečností v souladu se stavebním zákonem a touto smlouvou nastane) 
smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti na dobu neurčitou, jejímž obsahem bude povinnost 
budoucího povinného ze služebnosti strpět na služebném pozemku zřízení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN a VN, a to ve prospěch budoucího oprávněného ze služebnosti. Přesný rozsah 
zatížení služebného pozemku zřizovanou služebností bude vyznačen v geometrickém plánu, zhotoveném 
podle skutečného provedení stavby.  
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Čl. IV. 
Mechanismus uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti  

 IV. 1. Budoucí oprávněný ze služebnosti se zavazuje do 90 dnů ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu či právní moci kolaudačního rozhodnutí či oboustranného podpisu protokolu (dle toho, která 
z těchto skutečností v souladu se stavebním zákonem a touto smlouvou nastane) předložit budoucímu 
povinnému ze služebnosti na adresu dle čl. II. 2 písemnou výzvu k uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti spolu s geometrickým plánem, specifikujícím rozsah zatížení služebného pozemku 
služebností.  

 IV. 2. Budoucí povinný ze služebnosti se zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
služebnosti nejpozději do 90 dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. IV. 1. této smlouvy.  

Čl. V. 
Úhrada za zřízení služebnosti  

 V. 1. Služebnost je zřizována za jednorázovou úhradu ve výši 254.040,- Kč (slovy: dvě stě padesát 
čtyři tisíc čtyřicet korun českých) + DPH v zákonné výši.       

 V. 2. Dohodnutá výše úhrady (včetně DPH v zákonné výši) bude uhrazena budoucím oprávněným 
ze služebnosti jako zálohová platba v termínu do 30 dnů ode dne doručení zálohové faktury vystavené 
budoucím povinným ze služebnosti. Do 15 dnů ode dne zaplacení dohodnuté výše úhrady (včetně DPH 
v zákonné výši) bude vystaven daňový doklad na přijetí platby před uskutečněným zdanitelným plněním, 
který bude zaslán budoucímu oprávněnému ze služebnosti.  

 V. 3. Dojde-li při skutečném provedení stavby a následném geometrickém zaměření rozsahu 
služebnosti k odchylkám od původní projektové dokumentace, na jejímž podkladě byla vypočtena úhrada 
za zřízení služebnosti, bude výše úhrady upravena v návaznosti na skutečné provedení stavby. Způsob 
výpočtu výše úhrady bude shodný. Rozdíl ve výši úhrady bude podléhat aktuální DPH. 

 V. 4. Konečná faktura k vyúčtování ve smyslu čl. V. 2. a V. 3. této smlouvy bude vystavena 
budoucím povinným ze služebnosti v termínu do 10 dnů ode dne uzavření následné smlouvy o zřízení 
věcného břemene služebnosti. Přeplatek či nedoplatek úhrady za zřízení služebnosti bude vyúčtován 
na základě faktury – daňového dokladu vystaveného budoucím povinným ze služebnosti. 

 V. 5. Pokud stavba nebude realizována, vrátí budoucí povinný ze služebnosti zálohu jednorázové 
úhrady za zřízení věcného břemene služebnosti budoucímu oprávněnému ze služebnosti na jeho účet 
do 30 dnů ode dne doručení oboustranně podepsané dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene služebnosti na adresu dle čl. II. 2.   

Čl. VI. 
Ostatní ujednání smluvních stran 

 VI. 1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývají ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 
a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, vše ve znění pozdějších předpisů. 

 VI. 2. Právní vztahy odpovědnosti za škodu, způsobenou budoucímu povinnému ze služebnosti 
realizací stavby se řídí obecnými ustanoveními účinných právních předpisů. 

 VI. 3. Smluvní strany se dále dohodly, že následná smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti 
včetně návrhu na vklad práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí bude předložena 
příslušnému pracovišti katastrálního úřadu budoucím oprávněným ze služebnosti.  

 VI. 4. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, správní poplatky související 
se zhotovením nabývacích listin a vkladem věcného břemene služebnosti do katastru nemovitostí 
se zavazuje uhradit budoucí oprávněný ze služebnosti. 

 VI. 5. Budoucí oprávněný ze služebnosti zpřístupní budoucímu povinnému ze služebnosti na jeho 
žádost dokumentaci stavby v celém rozsahu. 
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 VI. 6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním 
údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této 
smlouvy. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje budoucí povinný 
ze služebnosti. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

 VI. 7. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na 
dobu neurčitou. 

 VI. 8. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

 VII. 1. Tato smlouva obsahující bez příloh 4 jednostranně tištěné textové strany, je sepsána ve třech 
vyhotoveních s platností originálu, z nichž budoucí povinný ze služebnosti obdrží dvě vyhotovení 
a budoucí oprávněný ze služebnosti jedno vyhotovení smlouvy.  

V Hradci Králové dne 30. 11. 2020 V Praze dne 21. 4. 2021 

Budoucí povinný ze služebnosti: Budoucí oprávněný ze služebnosti: 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 
 XXXXXXX XXXXXXX 
 Správa železnic, státní organizace ČEZ Distribuce, a.s. 
 ředitel Odboru prodeje a pronájmu na základě pověření 
 Praha 
  
 
 
Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne …………….. 
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