

Příloha č. 1

Smlouvy č. 1499/B1/2021

Příjemce: *Obec Libhošť*

Název akce: *Chodníkové těleso podél silnice III/46433 Libhošť - Jižní etapa*

ISPROFOND: 5817510203

Číslo žádosti: 206/2020

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN žadatel			
severní etapa		6 581 463,50	7 963 570,84
SO 01	chodníkové těleso		
021	etapa 1	212 146,37	256 697,11
022	etapa 2	91 002,37	110 112,87
024	etapa 4	25 386,16	30 717,25
025	etapa 5	25 325,29	30 643,60
026	etapa 6	13 199,60	15 971,52
SO 02	odvodnění chodníkového tělesa		
021	etapa 1	1 621 439,35	1 961 941,61
022	etapa 2	2 041 618,86	2 470 358,82
SO 01 chodníkové těleso			
010	etapa 1		
25-27	rozproštění ornice, založení trávníku, osivo	46 744,38	56 560,70
30-31	obdělání půdy hrabáním+válení	3 693,83	4 469,53
011	etapa 2		
23-25	rozproštění ornice, založení trávníku, osivo	23 025,72	27 861,12
28-29	obdělání půdy hrabáním+válení	1 819,51	2 201,61
013	etapa 4		
19-21	rozproštění ornice, založení trávníku, osivo	2 652,86	3 209,96
24-25	obdělání půdy hrabáním+válení	209,64	253,66
014	etapa 5		
16-18	rozproštění ornice, založení trávníku, osivo	2 300,68	2 783,82
20-21	obdělání půdy hrabáním+válení	181,80	219,98
015	etapa 6		
14-16	rozproštění ornice, založení trávníku, osivo	1 837,51	2 223,39
19-20	obdělání půdy hrabáním+válení	145,20	175,69
SO 02 odvodnění chodníkového tělesa			
021	etapa 1		
16	monitoring kanalizace	1 321,60	1 599,14
20	tlaková zkouška	1 156,40	1 399,24
022	etapa 2		
16	monitoring kanalizace	1 926,40	2 330,94
20	tlaková zkouška	1 685,60	2 039,58
024	etapa 4		
16	monitoring kanalizace	112,00	135,52
19	tlaková zkouška	98,00	118,58

SO 03 elektroinstalace osvětlení přechodu			
031	přechod č. 1		
1-3, 6-8 ,10, 46	předb. obhlídka, vytýčení sítí, zkoušky, vypínání, koordinace s jinými profesemi, číslování stožárů, zpracování PD, příspěvek na recyklaci	6 017,03	7 280,61
032	přechod č. 2		
60-61, 64-66, 68, 70, 105	předb. obhlídka, zkoušky, vypínání, koordinace s jinými profesemi, číslování stožárů, zpracování PD, vytýčení sítí, příspěvek na recyklaci	6 032,49	7 299,31
033	přechod č. 3		
119-120, 123-125, 127, 129, 164	předb. obhlídka, vytýčení sítí, zkoušky, vypínání, koordinace s jinými profesemi, číslování stožárů, zpracování PD, příspěvek na recyklaci	6 032,49	7 299,31
034	přechod č. 4		
178-179, 182-184, 186, 188, 223	předb. obhlídka, vytýčení sítí, zkoušky, vypínání, koordinace s jinými profesemi, číslování stožárů, zpracování PD, příspěvek na recyklaci	6 032,49	7 299,31
		0,00	0,00
Celkem neuznatelné náklady			12 976 774,63

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	14 182 090,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	28 145 086,17
Celkové uznatelné náklady (Kč):	15 168 311,54
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	12 893 064,00
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	84,99%
Maximální příspěvek v tomto roce dle finančního plánu Příjemce (Kč):	12 893 064,00
Zbývající částka příspěvku pro rok následující (Kč):	0,00
Minimální vlastní podíl v %:	15,01%
Minimální vlastní podíl v Kč:	2 275 247,54

Zpracoval:

Dne: 13.04.2021