



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Odbor rozvoje a investic – úsek dotací a strategického plánování

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891

tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

FAX

DODAVATEL

IČ: 28741447

DIČ: CZ28741447

SINNET.EU s.r.o.

Patočkova 2386/83

16900 Praha

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY):

Zajištění činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP v rámci investiční akce „Rekonstrukce komunikací Zd. Štěpánka, Chomutov“

Fakturační adresa:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

Odbor ekonomiky

430 28 Chomutov

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: **51/Mel/ORI/202100389**

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA

77 924,00 Kč včetně DPH 21%

DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

30.9.2021

VYSTAVIL

(DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)

SPRÁVCE ROZPOČTU

(JMÉNO, PODPIS)

PŘÍKAZCE OPERACE

(JMÉNO, PODPIS)

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 15 DNÍ.



SINNET.EU

BOZP
POSLZENÍ OCHRANA
ODPOVEDNOSTI

Stavba:

Rekonstrukce komunikací Zd. Štěpánka, Chomutov

Zákazník:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

430 28 Chomutov

IČO: 00261891 / DIČ: CZ00261891

CENOVÁ NABÍDKA NA REALIZACI INŽENYRSKÉ ČINNOSTI V OBLASTI BOZP

Vypracoval:



SINNET.EU s.r.o.

Patočkova 2386/83

Břevnov, 169 00 Praha 6

IČ 28741447

DIČ: CZ28741447



Datum: 12.4.2021

Předmět dodávky: „Rekonstrukce komunikací Zd. Štěpánka, Chomutov“. Výkon koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby. Rozsah výkonu koordinátora bezpečnosti práce ve fázi realizace stavby bude vycházet z projektového řešení stavby, které je obsaženo v projektové dokumentaci pro stavební povolení a v podrobnostech dokumentace pro výběr dodavatele „Rekonstrukce komunikací Zd. Štěpánka, Chomutov“. Obsah a rozsah sjednaných činností bude současně odpovídat požadavkům pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a pravomocného stavebního povolení. Činnost koordinátora bezpečnosti práce ve fázi realizace stavby bude prováděna v souladu s obecně závaznými normami a předpisy.

Předmět plnění (provádění díla)

Činnost koordinátora bezpečnosti práce ve fázi realizace stavby bude prováděna v souladu s obecně závaznými normami a předpisy osobou (osobami) s odbornou způsobilostí, v souladu s platnými předpisy. Kontrolní činnost bude obsahovat především následující body:

- **koordinace spolupráce zhotovitelů** při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně.
- **spolupráce při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací** a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností.
- **sledování provádění jednotlivých činností na staveništi** se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- **upozorňování na zjištěné nedostatky** a požadování bez zbytečného odkladu zjednání náprav.
- **účast na kontrolních prohlídkách stavby**, k nimž bude přizván stavebním úřadem
- **organizace kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů, provádění zápisů z kontrolních dnů o zjištěných nedostatcích** v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.
- **navrhování opatření vedoucích k odstranění nedostatků a informování všech zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích**, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací.
- **kontrolování způsobu zabezpečení ochrany staveniště**, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
- **sledování dodržování plánu BOZP a jeho průběžná aktualizace**

Místo plnění

Chomutov

Termín

Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby na **4,5 měsíce**

Četnost kontrol

V průběhu provádění stavební a montážní činnosti zhotovitele bude předpokládána kontrolní činnost koordinátora BOZP na staveništi prováděna dle dohody objednatele díla a poskytovatele služeb (dodavatele). V případě přerušení stavebních prací mezi jednotlivými etapami, bude přerušena kontrolní činnost pracovníka dodavatele.

Záruky

Záruční podmínky, záruční lhůta na provedené dílo je poskytována v souladu s platnou legislativou.

Pojištění

Dodavatel má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody

Limit pojistného plnění min.: 10 000 000,-Kč.

Reference

Pracovníci SINNET.EU prováděli koordinační činnosti a činnosti v oblasti BOZP a PO na obdobném typu díla.

Cena díla

- Cena za zpracování plánu BOZP ve fázi realizace stavby: **5 000,00 Kč bez DPH**
- Cena za výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby na celou akci (4,5 měsíce): **59 400,00,00 Kč bez DPH**

Celková cena bez DPH:	64 400,00 Kč
DPH: 21%:	13 524,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	77 924,00 Kč

