
SMLOUVA 0 PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A 0 PRODEJI DŘÍVÍ - dø 31. 12. 2021

Číselný kód části Veřejné Zakázky: 101195
Název části Veřejné Zakázky: Město Albrechtice - Sever

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, Ve Znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
Zapsán Vobchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem V Hradci Králové, oddíl AXII,
Vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
jednající Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk
bankovní spojení: K

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. LDF Rožnov a.s.
se sídlem Žižkova 511, 747 41 Hradec nad Moravicí
Zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném u Krajského soudu V Ostravě,
oddíl B, Vložka 2162
IČO: 25840479, DIČ: CZ25840479
Zastoupená panem Radomírem Havláskem, předsedou představenstva
bankovní spojení:

(dále jen „Smluvní partner“)

II. Definice některých pojmů

Při Výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy Vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad 0 Výrobě dříví Vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje O Smluvním
partnerem Vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, ceníkoVém
kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu oddenků a Porost, kde
byla těžba provedena. Číselník zejména plní funkci předávacího
protokolu při prodeji dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění dříVíVČeské
republice, která jsou Zpracována (a aktualizována) Za účasti
správců a majitelů lesů, svazů Zastupujících podnikatelské



„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Indexy cen dříví“

„Inflace“

„Jarní Zalesnění“

„Jmenovitá délka“

„Klest“

„Kořenový náběh“

ˇ cc„KR

Subjekty působící V lesním hospodářství, svazů Zpracovatelů
dřeva, Vysokých škol, obchodních společností i největších
zpracovatelů dřeva v CR.

je daň Z přidané hodnoty Ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., O
dani Z přidané hodnoty, Ve Znění pozdějších předpisů.

je Porost, který není Součástí prostorového rozdělení lesa.
Vpřípadě Těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje
výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii
provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad
Sumárních požadavků Pěstebních činností a Těžebních činností
závislých Zejména na povětrnostních a klimatických jeVech,
které proto nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm V průměru s kůrou, bez hmoty
Pařezu; Hroubí Stromu je tvořeno Hroubím kmene a Hroubím
Větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy Započítává i celý Objem
tyčí.

indexy cen Vlesnictví (SuroVé dříví) VLASTNÍCI
(předchozí Období = 100) a indexy cen V lesnictví (surové dříví)
NEVLASTNÍCI (předchøzi Období = 100),vyh1aš0vanê Českým
Statistickým úřadem pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace těchto
indexů v pømčru 6:4 (VLASTNÍCI z NEVLASTNÍCI), a to jak u
dříví listnatého, tak u dříví jehličnatého.

je indeX (období báze 1. čtvrtletí 2017 = 100) Vyjadřující změnu
Spotřebitelských cen Zaokrouhlený na jedno desetinné místo
matematický odvozený Zpřírůstků Spotřebitelských cen
kpředchozímu měsíci Vyhlašovaný měsíčně Českým
Statistickým úřadem.

je Zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního roku a při
zalesňování V7. a 8. LVS nebo krytokořenným reprodukčním
materiálem do 30. června kalendářního roku, nestanoví-li ZL
jinak.

je celková délka Výřezu Snížená o délku dohodnutého přídavku
(nadměrku). Zpravidla je uváděna V celých metrech, pokud není
V ZL Stanoveno jinak.

je přirozený odpad Větví a Zbytky po těžbě dříví, které nemají na
Silnějším konci Větší průměr než 7 cm s kůrou.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým
Systémem do Vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka Lesů ČR.
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„LDS“

„Lesnické činnosti“

„LHC“

„LHP“

„Lokalita OM“

„Lokalita P“

„LS“

„LVS“

„LZ“
„Nabídka“

„Nadměrek“

„Občanský zákoní “

je lesní dopravní Síť.

jsou Služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hOspOdářskO-úpravnická
jednotka, prO kterou Se vypracovává jeden LHP.

je lesní hospodářský plán Ve Smyslu ustanovení § 24 Zákona O
lesích, tj. schválené dílO hospodářské úpravy lesů pro LHC. LHP
je nástrojem cílevědomého hospodaření v lesích, Zpravidla
v rámci decennia a vychází Ze Zákona O lesích.

je místo, kam Se soustřeďuje dříví zlesních porostů
a je přístupné běžným OdZním sOupravám pro Odvoz
vyrobeného dříví; je Situováno Obvykle při Odzní cestě
vnejkratší možné vzdálenosti Od místa těžby a Slouží
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho Odzem.

je místo POrOstu, kde jsou prováděny dílčí Těžební činnosti,
Zejména kácení, Odvětvování, příjem a evidence dříví, případně
též manipulace. Lokalita P se dále OZnaěuje též jako lokalita „při
pni“. Součástí této lokality je i lokalita VývOzní místo (VM).

je lesní správa jakožto Organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní vegetační stupeň.

je lesní Závod jakožto Organizační jednotka Lesů ČR.

je závazná nabídka na plnění Veřejné Zakázky, kterou
v Zadávacím řízení k Veřejné Zakázce pOdal Smluvní partner.

je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatéhO a
listnatého dříví O jmenovité délce kratší než 8m činí Zpravidla
2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví O
jmenovité délce Od 8m (tj. 8m včetně) činí Zpravidla 2,5 %
jmenovité délky.

je Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního Objemu těžby vmetrech

„Odvoz dříví“

krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento Objem
vychází Z bilancovaného Objemu těžby určeného platným LHP;
je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden vPřílOze č. Z2 -
Ostatní informace.

odz dříví dopravními prostředky zlokality OM pO lesních
cestách a dále pak pO veřejných komunikacích k Odběrateli dříví
nebo na expediční, manipulační nebo náhradní sklady.
Podrobné podmínky Odzu dříví jsou definované včl. V.
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
činností.
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„Pařez“

„Pěstební činnosti“

„Pěstební projekt“

„PLO“

„Poddodavatel“

„PI'ojek “

„Podzimní Zalesnění“

„Porost“

„Potěžební úpravy“

„Průměrná hmotnatost“

je přízemní část strOmu S kořenovými náběhy a kořenový
SyStém Stromu, které zůstanou V Zemi po pokácení kmene.

jsou kategorií Služeb Lesnických činností Spojených S obnovou,
výchovou a Ochranou lesních porostů, VknáVaných dle
Smlouvy nebo na jejím základě, zahrnující též dodávky
Sadebního materiálu, chemických přípravků, pletiva, plachetek
a dalšího materiálu nezbytného k jejich provádění; Pěstební
činnosti jsou blíže specifikovány v čl. V. Odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných Pěstebních
činností ze strany Lesů CR aobsahuje specifikaci podmínek
provádění Pěstebních činností na SÚJ, zpravidla prO dobu
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní Oblast.

poddodavatel či pomocník Ve smyslu Občanského zákoníku
nebo poddodavatel Ve smyslu Zákona O Veřejných zakázkách.

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní Pěstební
projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a
požadavky na výkon Lesnických činností Oproti rozsahu a
požadavkům uvedeným V Sumářích; představuje rámec plnění
pro příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být
členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhaVý“),
2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“).
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“)
a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“).

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin S vyzrálými letorosty Od 1. září do 15.
listopadu kalendářního roku a krytokořenným reprodukčním
materiálem od 1. července do 15. listopadu kalendářního roku,
nestanoví-li ZL jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa
identifikovatelná V terénu a zobrazená na lesnické mapě. PrO
účely Smlouvy Se jím rozumí úplné Vymezení konkrétní
jednotky prostorového rozdělení leSa, tj. Oddělení, porost,
pOroStní Skupina a etáž.

jsou činnosti definované Včl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 -
POdrObné podmínky provádění těžebních činností. Potěžební
úpravy je Smluvní partner povinen provádět jako součást
Těžebních činností.

je definována, Včetně způSObu její aplikace, Včl. II. bod 9)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
činností, a rozumí Se jí podíl Hroubí vytěženého dříví a počtu
oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře Číselníku
matematický zaOkrOuhlený na dVě desetinná místa.
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„Soustřeďování dříví“

„SÚJ“

„Sumář“

„Surový kmen“

„Těžební činnosti“

„Těžební projek “

„Tezebnı zbyt “

„Veřejná zakázka“

fáze pohybu dříví Z místa kácení (lokalita P) na odVoZní místo
(lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování dříví jsou
definované Včl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností.

je Smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní
partner během platnosti Smlouvy povinen provádět Lesnické
činnosti. SUJ je blíže specifikována V čl. V. odst. 1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních činností,
Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních činností a Sumář
prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které určují předpokládaný
rámcový rozsah požadovaných služeb Lesnických činností a
souvisejících dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví,
na SUJ po dobu trvání Smlouvy, a je tak podkladem pro Výpočet
nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek V Zadávacím
řízení. Dále určuje některé specifikace podmínek provádění
Lesnických činností.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle nezkrácený
kmen určený Zpravidla pro výrobu sortimentů Včetně Hroubí,
jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene s
výjimkou Větví jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo
odděleno od hlavní osy kmene (např. Vrcholkové Zlomy). Hroubí
dle předchozí Věty se považuje Za součást Surového kmene, aniž
by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií Služeb Lesnických činností (kácení, odvětvování,
příjem a evidence dříví) Vykonávaných dle Smlouvy nebo na
jejím základě; Těžební činnosti jsou blíže specifikovány V čl. V.
odst. 5 Smlouvy a V PříloZe č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností. Součástí Těžebních činností jsou i
Potěžební úpravy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných Těžebních
činností a obsahuje Specifikaci podmínek provádění Těžebních
činností na SÚJ, Zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je dendromasa Zbývající na pracovišti po kácení stromů a jejich
odvětVoVání, tj. Větve jehličnatých dřevin, Větve listnatých
dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, stromová Zeleň,
dřevní hmota nevyužitelná pro Výrobu sortimentů surového
dříví, Z prořeZáVek aVýSeků Vedlejších dřevin, tenké stromky
nedosahující dimenzi Hroubí atd. Mezi Těžební Zbytky nejsou
Zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní Veřejná Zakázka na služby s názvem Provádění
lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - rok 2017+
(opakování Zrušených částí VZ). Jednotlivé části Veřejné
Zakázky jsou označeny jako kalamitní nebo nekalamitní V
PříloZe č. Z2 - Ostatní informace.
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„Vodní Zákon“

„Zadávací dokumentace“

„Zadávací list“

„Zákon o lesíc “

„Zákon o myslivosti“

„Zákon o obchodu
S reprodukčním
materiálem lesních dřevin“

„Zákon o roStlinolékařSké
f V'“pecı

„Zákon o Zadávání
veřejných zakázek“

„Zákon o státním
podniku“

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny“

„Zákoník práce“

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“

je Zákon č. 254/2001 Sb., 0 Vodách a O Změně některých zákonů
(Vodní Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů.

je Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

je jedna zforem pokynu Lesů ČR kprovedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje
VpOdObě Zadávácího listu pěstebních činností aZádávacíhO
listu těžebních činností a Objednávky asanace kůrOVcOvéhO
dříví, popř. jiné - víz Příloha č. Z1 - Vzor zadávacího listu).

je Zákon č. 289/1995 Sb., O lesích a O změně a doplnění
některých zákonů (lesní Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.

je Zákon č. 449/2001 Sb., O myslivosti, ve Znění pozdějších
předpisů.

je zákon č. 149/2003 Sb., O uvádění do Oběhu reprodukčního
materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých
kříženců, určeného kobnově lesa a kzalesňování, aozměně
některých Souvisejících zákonů (zákon 0 Obchodu
S reprodukčním materiálem lesních dřevin), Ve Znění pozdějších
předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., O rostlinolékařská péči aozměně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

je Zákon č. 134/2016 Sb., 0 Zadávání veřejných zakázek, Ve Znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 77/1997 Sb., O Státním podniku, Ve Znění pozdějších
předpisů.

je Zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, Ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů.

je Zákon č. 428/2012 Sb., 0 majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi a O změně některých zákonů
(Zákon 0 majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
Společnostmi), Ve znění pozdějších předpisů.
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou Státním podnikem, jehož pOstaVení a právní poměry jsou upraveny Zejména
Zákonem O Státním podniku. Lesy CR hospodaří V lesích Ve Smysluˇ ustanovení § 2 písm. d)
Zákona O lesích, které jsou Ve Vlastnictví Státu a které byly LeSům CR Státem k hospodaření
sVěřeny.

2. Ve Smyslu předchozího OdStaVce Lesy ČR Zajišťují především provádění činnOStí
zabezpečujících Optimální plnění funkcí lesů, a tO prostřednictvím jiných podnikatelských
subjektů nebo Vlastním jménem a na Vlastní Odpovědnost.

3. Lesy ČR mají Zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb
Smluvního partnera, na území níže Vymezené SÚJ, V rozsahu a Za podmínek Stanovených
Smlouvou a dále V rozsahu a Za podmínek blíže specifikovaných V PrOjektech a Zadávacích
listech, a tO při respektování a zachování SOuběžné realizace Obchodování SOubOrů těžebních
prvků (StOjících stromů) Systémem na pni (tzv. „nastojato“) fOrmOu Veřejné soutěže O
nejvhodnější nabídku V maximálním rozsahu do cca 30% Objemu dříví na SÚJ určeného k
těžbě Vdaném kalendářním roce. Při Obchodování SOubOrů těžebních prvků (StOjících
stromů) Systémem na pni Lesy ČR budou respektovat prOpOrciOnální Strukturu Všech
realizovaných typů těžeb z hlediska skladby dřevin, VěkOVých, přibližOVacích a terénních
podmínek určujících technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických
činností prostřednictvím Služeb Smluvního partnera není rOVněž dříví těžené formou
tZV. „SamOVýrOb“ a dříví zadané V jiné Veřejné zakázce, kde je např. podmínkou prO přidělení
dotací Vyhlášení Samostatné Veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými Vlastnostmi, Oprávněními, kapacitami
a SchopnOStmi kčinnOstem, které jSOu předmětem plnění Smlouvy, a zavazuje Se těmito
Vlastnostmi, Oprávněními, kapacitami a SchopnOStmi dispOnOVat pO celou dObu trVání
smluvního poměru S Lesy ČR ZalOženéhO Smlouvou.

5. Smlouva je uZaVírána na základě Výsledků zadávacího řízení podle Zákona O
zadávání Veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná Zakázka.

6. Smluvní Strany berOu SOuhlaSně na VědOmí, že rOzSah Služeb a dOdáVek Stanovený
V zadávacích podmínkách kVeřejné zakázce, jakož i Ve Smlouvě, nemusí být během trvání
smluvního poměru Založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak překročen, a
tO S Ohledem na nepředVídateast Všech Objektivních VliVů V době Vyhlášení Veřejné
zakázky nebO uzavření Smlouvy, Včetně aplikace Zákona O majetkOVém Vyrovnání S RC a NS
a realizace tOmu Odpovídajících pOVinnOstí LeSů ČR; tj. Služby Lesnických činností, jakOž i
dodávky S nimi SOuViSející, budOu Smlaím partnerem pOskytOVány Vždy V záViSlOSti na
upřesňOVání požadavků Ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a
změnOVá řízení (čl. XI. a náSl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prOhlašují, že V Zadávací dokumentaci, jakOž i Ve Smlouvě jSOu zohledněny základní
principy tvorby ZáVaZných uStanOVení LHP.

8. Při Výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rOVněž kzadáVacím podmínkám Veřejné Zakázky,
zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.
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Smluvní Strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu S účelem, který obě Smluvní Strany
Vdobě uzavření Smlouvy tímto ustanovením Sledovaly a nesmí odporovat zdravému
rozumu.

IV. Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování Služeb spočívajících
vhospodaření vlesích, k nimž mají Lesy CR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí lesů a
podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který bude
upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner se Za podmínek uvedených ve Smlouvě Zavazuje ve prospěch Lesů ČR po
dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Město Albrechtice - sever, č.
10107, LS Město Albrechtice. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi ZavaZují Za řádně
poskytnuté Služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

Lesy ČR se Za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu partnerovi
dříví vytěžené Smluvním partnerem V rámci Těžebních činností (S výjimkou nerealiZované
hmoty - čl. XV. odSt. 4 Smlouvy) v Sortimentu Surový kmen, a v případě vzájemné dohody
také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět
vlastnické právo k tomuto dříví na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora
uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví a Zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle
Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět
Soustředění takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti Spojené S obnovou, výchovou a
ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního
materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění Pěstebních činností); jedná Se
zejména o následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva;
b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a Související průběžné dodávání

Sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti Zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
í) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch,

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) Zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
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a další Výkony (podvýkony), které jsou Vymezeny V PříloZe č. P6 - Řadič Výkonů pěstebních
činností.

4. Rozsah a Specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny Ve Smlouvě a
jejích přílohách a Vprůběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou Vždy
upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů pěstebních
činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera Závazné podle stupně závaznosti
vtomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt aPříloha č. P2 - Zásady přenosu
reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č.
Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky
provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi Se pro účely Smlouvy rozumí Veškeré těžební činnosti prováděné na
Lokalitě P, jejichž výsledkem je SuroVý kmen; jedná se Zejména o následující činnosti:
a) kácení;
b) Odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

I Zjišťování objemu hmoty;
I adjustace dříví;
I Vyhotovování Číselníku dle Porostů;
I převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a
jejích přílohách a Vprůběhu trvání Smluvního poměru založeného Smlouvou budou Vždy
upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů těžebních činností.
Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle Stupně závaznosti vtomto
pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha
č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou osobu.
Vtakovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické činnosti prováděl
Sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých Lesnických činností
jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze Strany Lesů ČR takové
osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými Ze Strany Lesů ČR přímo Smluvnímu
partnerovi.

8. Závazky kprovedení Lesnických činností vzniklé v době platnosti Smlouvy neZanikají bez
dalšího pouze vdůsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či dosažením
finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a Záruky smluvních Stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy Státním podnikem, řádně Založeným a platně eXistujícím

podle právního řádu České republiky;
b) jsou v Souladu Spříslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně Svéprávné

uzavřít Smlouvu a Splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně
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Schválena a její uzavření zakládá platné, Závazné a vymahatelné právní povinnosti Lesů
ČR V souladu S právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné Zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí vúpadku a ani ve stavu
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle

jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je vsouladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný uzavřít

Smlouvu a plnit Své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; Smlouva byla
Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a
vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde kporušení
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu,
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo Správního rozhodnutí, které je pro
Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního partnera či jeho
část, ani žádného právního předpisu vztahujícího Se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu doloženém
v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí Součinnosti před uzavřením
Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v Nabídce, případně i v
rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má Sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí Osobě slimitem
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází vúpadku a ani ve stavu
hrozícího úpadku;

g) má Sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a náSl. Občanského
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy či
závazků se Smlouvou Souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto
článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru
založeného Smlouvou. Smluvní partner Se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity,
které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím řízení pro zadání
Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání
Splnění technických kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat a budou platné
po celou dobu trvání Smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně vrozsahu,
ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje
Splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou podmínky
Stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů
ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty
uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy Seznámil s veškerými
Skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní partner
prohlašuje, že Se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména podle Zákona o
Státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle Zákona o lesích.
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5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají Zájem na realizaci
Veřejné Zakázky V souladu se Zásadami společensky odpovědného Zadávání veřejných
Zakázek. Smluvní partner se Zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru Založeného
Smlouvou Zajistit dodržování veškerých právních předpisů, Zejména pak pracovněprávních
(odměňování, pracovní doba, doba Odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále
předpisů týkajících se oblasti Zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, tj.
Zejména Zákona č. 435/2004 Sb., o Zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a Zákoníku
práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Zakázky podílejí a bez ohledu na to, Zda
budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru Založeného Smlouvou
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po
uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, vněmž uvede jmenný
seznam všech svých Zaměstnanců, agenturních Zaměstnanců, živnostníků a dalších Osob, se
kterými se na realizaci Zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny
osoby vseZnamu uvedené jsou vedeny vpříslušných registrech, Zejména živnostenském
rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení kpobytu vČR a kvýkonu
pracovní činnosti. Dále Zde bude uvedeno, že byly proškoleny Z problematiky BOZP a že jsou
vybaveny osobními Ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní
partner bere na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným
orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, Zda budou Lesnické
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení
tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního partnera
dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho Poddodavateli bylo
orgánem veřejné moci (Zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty,
Krajskou hygienickou stanicí apod.) Zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se
dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění
Zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o Zahájení
řízení. Součástí oznámení Smluvního partnera bude též informace o datu doručení
oznámení o Zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode
dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí
Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

10. Vpřípadě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení Zahájeného dle
odst. 8 tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným Ze spáchání přestupku, správního
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen přijmout
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Lesy ČR, a to
v přiměřené lhůtě stanovené Lesy ČR.

LESNICKÉ ČINNOSTI
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VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, Včas, S Odbornou péčí,
Vlastním jménem, na Vlastní Odpovědnost a V souladu Se Smlouvou, předcházet VZniku škod
a chránit Oprávněné Zájmy Lesů ČR, se kterými byl eZuměn či které jsou Zřejmé S Ohledem
na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR potřebnou Součinnost
umožňující Zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout Součinnost potřebnou k řádnému
plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny Za účelem plnění Smlouvy
Zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, knimž mají Lesy ČR právo
hospodařit, včetně vstupu S technikou nezbytnou k provádění Lesnických činností,
poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace O Vlastnictví pozemků, které
budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní
údaje VláStníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit V mezích právních předpisů
Zvláštní užívání lesních cest, knimž mají právo hospodařit, V dohodnutou dobu mít k
dispozici pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, Zúčastnit se
na žádost Smluvního partnera jednání SVlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR
nemají právo hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají práVO hospodařit,
Si na sVé náklady a na sVOu Vlastní Odpovědnost Zajistí Smluvní partner. Vpřípadě, že Se
Smluvnímu partnerovi nepodaří Zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný
kplnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen O tOm bezodkladně informovat Lesy ČR.
POté Si Smluvní Strany dohodnou další postup. Za SOučinnOSt potřebnou Ve Smyslu Věty první
a druhé tohoto OdstaVce se nepovažuje poskytnutí informací O vlastnictví pozemků, na nichž
Se nacházejí lesní cesty, které nejsou Ve Vlastnictví Lesů ČR.

3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů Od uzavření Smlouvy V Sídle příslušné LS předat Smluvnímu
partnerovi a poskytnout mu dO Výpůjčky (nebo zpřístupnit V případě dokumentů v digitální
podobě) na dObu trvání Smlouvy prO SUJ, která je místem plnění:
a) pOrOStní mapy;
b) mapu „LDS“ S Vyznačením cestní sítě Lesů ČR a s klasifikaci cest;
c) SOupiS POrOstů S Omezeným režimem hospodaření (Ochrana přírody, Ochrana vodních

Zdrojů, Ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto POrOSty nebO jejich části
případně vyznačí V PrOjektech nebo Zadávacích listech.

4. Vpřípadě jakýchkoliv Změn VdOkumentech předaných Smluvnímu partnerovi (pOrOStní
mapy, mapa LDS, SOupiS POrOstů S Omezeným režimem hospodaření apod), Se Lesy ČR
ZaVaZují tytO Změny (např. Změny Vlastnictví leSníhO porOStu Vdůsledku restitučního
rOzhOdnutí, Změny V SOupiSech POrOstů Z důVOdů dalšího Omezení hospodaření V lese Z titulu
Ochrany přírody apod.) bezodkladně Oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny
předat Smluvnímu partnerovi aktualizované Verze příslušných dokumentů dO 2 týdnů Od
Oznámení Změn dle předchozí Věty.

5. Rozsah a Specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou
budou průběžně konkretiZOVány V PrOjektech. Smluvní partner je povinen provádět
Lesnické činnosti rovněž V souladu Se Zadávacími listy (VZOr Obsahu Zadávacího listu, Vzor
Obsahu Zadávacího liStu pro rOZtrOušenou nahodilOu těžbu a VZOr Obsahu Objednávky
asanace kůrOVcOVéhO dříví tVOří Přítu č. Zl - VzOr Zadávacího listu). Bližší podrobnosti
jSOu uvedeny V kapitole Projekty, Zadávací listy a Změnová řízení (čl. XI. a náSl. Smlouvy) a
V PřílOZe č. Z3 - Obrana a Ochrana proti kůrOVcům.
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Lesy ČR Se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo
S ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. Lesy
ČR při Zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních kapacit
Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených svýkonem Lesnických
činností.

Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost Seznámit se s předpisy přijatými
vsouvislosti S přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění povinností
Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající
Z aktuálního Znění příslušných předpisů.

Smluvní partner je v souladu S ust. § 2594 odst. 1 Občanského Zákoníku povinen písemně
upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických činností zadaných
Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na nevhodnou povahu
sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na nevhodné podmínky na SÚJ
kprovádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, jestliže Smluvní partner mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní partner je oprávněn navrhnout
Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební
materiál či osivo, nebo nevhodné podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění
Lesnických činností, je Smluvní partner povinen jejich provádění vnezbytném rozsahu
přerušit do doby změny příkazů Lesů ČR nebo písemného Sdělení, že Lesy ČR trvají na
provádění činností podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních
dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz,
má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na
SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ
činnosti dle smluvního ujednání S Lesy ČR, pokud mohl Smluvní partner informováním
Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ negativnímu efektu tohoto působení zamezit.

Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, tak vůči
jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje majetková i
nemajetková újma. Vrámci Své prevenční povinnosti podle tohoto ustanovení je Smluvní
partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím
nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost Smluvního partnera zakročit
kodvrácení této škody. Vpřípadě živelných pohrom jsou obě smluvní Strany povinny
Vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

Lesy ČR jsou oprávněny Samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR
průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností Smluvního partnera
prováděných vsouvislosti S plněním Smlouvy a požadovat po Smluvním partnerovi, aby
poskytl Lesům ČR Součinnost potřebnou kprovedení kontroly výkonu těchto činností. O
konkrétních požadovaných formách součinnosti jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za
účelem realizace práva na provádění kontroly jsou Lesy CR oprávněny Zejména:
- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů

změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů S využitím tzv.
pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím zařízením
harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální zpracování Lesy ČR,
nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště dat, které zabraňuje
možnosti manipulace s daty základního měření a je dálkově přístupné Lesům ČR;
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- Využívat Vybavení telemetrického Zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality Z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalosti mezi těžbou a evidencí prostřednictvím

jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen Zejména:
- poskytnout Lesům ČR veškerou Součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR na

provádění kontroly, včetně případného Zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich VýzVu veškeré údaje, podklady

a evidence, které se vztahují kpředmětu kontroly a které jsou nezbytné k jejímu
řádnému provedení;

- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro Stanovení objemu
Vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím zařízením
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro Okamžité centrální
či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou
stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- strpět Vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky telemetrickým
zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese a zajistit funkčnost a provoz
telemetrického zařízení po celou dobu trvání Smlouvy a zajistit přístup
k telemetrickým zařízením či údajům z telemetrických zařízení získaných jeden rok
po ukončení její platnosti, přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou
stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k Vytěženému dříví, těžební technice,
na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům a informacím nutným
k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat shromážděných měřícími
zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího vyhodnocení pořízených dat
dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického či
měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím revírníků nebo jiných osob
pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých tříd a
kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti Silničních vozidel, zvláštních vozidel a
jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, Včetně zastavení odvozní soupravy Osobou, která
se prokáže Služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner odpovídá)
provádí Lesnické činnosti v rozporu Se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR oprávněny
požadovat (např. formou zápisu o zjištěné Vadě a pokynu k provedení nápravného opatření),
aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé Výkonem Lesnických činností v rozporu se svými
povinnostmi. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani V přiměřené lhůtě dodatečně
mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR Oprávněny zajistit odstranění Vady jinou
osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění Vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Vtakovém případě jsou Lesy ČR
oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu Využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy
a rovněž odstoupit od Smlouvy.

Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně převzetí a
akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl
Ohrozit životní prostředí či jiné Veřejné zájmy, Oprávněné zájmy Lesů ČR, nebo splnění
povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, Včetně Zákona o
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majetkovém vyrovnání S RC a NS, nebo Oprávnění Lesů ČR užívat Získané certifikáty, je-li
Výkon těchto činností vroZpOru S právními předpisy nebo S pravomocným rozhodnutím
Soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto činností ezporu Se Smlouvou. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným zájmem Lesů ČR Se pro účely Smlouvy
rozumí také Zájem na včasné a řádné úhradě pohledávek Lesů ČR Za Smluvním partnerem.
Pokyn Lesů ČR k omezení či Zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn
písemně. Smluvní partner je vtakovém případě povinen provádění Lesnických činností
bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner
Odpovídá LeSům ČR Za vzniklou škodu.

Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činnOStí Zajistit dodržování zásad
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a
Ochrany Zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je
povinen učinit přiměřená Opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví oSOb
pohybujících Se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto Osob. Smluvní
partner Se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraZ či eXiStuje jiné nebezpečí škody na
zdraví, Zejména Od započetí do ukončení těžby, Soustřeďování, manipulace a odvozu dříví
Opatří výstražnými Značkami „Nepovolaným vstup Zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

Smluvní partner je Oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně
používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem a v rozsahu
uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V případě, že
Smluvní partner nebo Osoba, za jejíž činnost Smluvní partner Odpovídá (např. POddodavatel
Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu
bezodkladně neodStraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi
náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů
ČR k provádění Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné
upozornění Smluvního partnera na netast těchto podmínek. Zimní Zpřístupňování
LDS (prohrnování, posyp) Si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného
rozsahu Lesnických činností na své náklady a na Svou Odpovědnost, pokud nebude
Smluvními stranami ujednánO jinak.

Smluvní partner je povinen při Své činnosti pOdle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR a
právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon O rostlinolékařské péči, Zákon O obchodu
S reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o Ochraně přírody akrajiny, Zákon O
myslivosti, Vodní Zákon, Zákoník práce a Občanský Zákoník.

Smluvní partner je povinen po celou dObu trvání Smluvního poměru S Lesy ČR založeného
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci S Lesy ČR a přijímání pokynů Od LeSů ČR
prostřednictvím Osob pověřených Smluvním partnerem, atO jak vpravidelných
dohodnutých intervalech, tak i kdkliv na požádání Lesů ČR. Smluvní partner je pro tento
účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko-hospodářských pracovníků
požadovaný v PřílOZe č. Z2 - Ostatní informace, S nimiž bude operativně možné řešit
provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. Jeden technicko-hOSpOdářSký
pracovník nesmí být bez předchozího souhlasu Lesů ČR věřen současně pro více
Smluvních územních jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem Se pro účely
Smlouvy rozumí zaměstnanec Smluvního partnera (popř. Zaměstnanec Poddodavatele za
podmínky předchozího souhlasu Lesů ČR) S úplným středoškolským vzděláním ukončeným
maturitní zkouškou ve Studijním ObOru lesnictví, nebo s vyšším Odborným vzděláním, obOr
lesnictví, zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebO SvySOkOškolským
vzděláním ukončeným Státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský Studijní
program, Obor lesnictví.
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Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný Seznam technicko-hospodářských
pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení S jejich kontaktními údaji a
Současně předložit doklady o dosaženém odborném vzdělání osob uvedených na tomto
jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat. V případě změny výměry SÚJ se Strany
zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu technicko-hospodářských pracovníků.
Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých
technicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli
Smluvního partnera, pokud Lesy ČR daly ve SmySlu předchozího odstavce tohoto článku
předem Souhlas s tím, že se může jednat o zaměstnance Poddodavatele).

Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání Smluvního poměru založeného Smlouvou
zajistit přímý kontakt pro komunikaci Se Smluvním partnerem prostřednictvím osob k tomu
Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel povinny zajistit pro SÚJ potřebný počet
revírníků, který bude přinejmenším shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků
Smluvního partnera. Revírníci budou zaměstnanci LeSů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR
zavazují předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam revírníků k jednotlivým revírům
formou čestného prohlášení S jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat.
Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých
revírníků k Lesům ČR.

Smluvní Strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými
osobami druhé smluvní Strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp.
Slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ato u činností
a užívaných objektů Se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím,
vyjmenovaných vuStanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, a předat posouzení
vpísemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat
organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u
nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně
závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných provozních,
výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou V majetku České republiky a/nebo Ve správě
Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění podle Smlouvy.

Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání ekologických
olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění Smlouvy.

Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým Se stanoví povinnosti
hospodářských Subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za
účelem provádění LeSnických činností.

VIII. Základní Zásady provádění Pěstebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu Se Smlouvou, PěStebním
projektem a Zadávacími listy pěStebních činností. Pokud je vPěStebním projektu nebo
Zadávacím listu pěStebních činností Stanoven konkrétní termín pro provedení Pěstebních
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činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti provést V termínu stanoveném
V Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních činností.

2. K převzetí Výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění podle jednotlivých
Porostů, a jejich následnou akceptaci Ze strany Lesů ČR. Není-li ujednáno jinak, je Smluvní
partner Za tímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat Lesům ČR podrobný
písemný soupis řádně provedených Pěstebních činností Za příslušný kalendářní týden,
přičemž soupis řádně provedených Pěstebních činností Za poslední týden v měsíci musí být
předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních činností
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu.
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou vtéže lhůtě i akceptaci výsledků
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené vodst. 2 tohoto článku.
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění
či jiných výsledcích Pěstebních činností Ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat krukám
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku nesroZumitelnosti
či nečitelnosti). Vpřípadě vadně poskytnutého plnění (zejména vrozporu s Pěstebním
projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky
provádění pěstebních činností nebo vpřípadě nesroZumitelnosti či nečitelnosti soupisů
Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle
Okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo
Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. Vpřípadě vznesení námitky Ze strany Lesů ČR
se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně
předložit příslušný Soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů
Pěstebních činností Ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí
z odpovědnosti Smluvního partnera Za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního Zalesnění, je povinen tento nesplněný objem
nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, nestanoví-li
Lesy ČR jinak. Vtakovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem sadebního
materiálu bude toto náhradní Zalesnění provedeno (např. záměna za krytokořenný sadební
materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně použitého sadebního
materiálu uvedenou vCeníku pěstebních činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást
Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy.

7. V Souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu
partnerovi informaci o množství vlastního Sadebního materiálu pěstovaného u smluvně
pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
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10.

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to Vždy Současně S předáním Pěstebního projektu.

Lesy ČR mají právo Vrámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu
partnerovi, aby použil pro určité zalesňoVané plochy sadební materiál VypěstoVaný Ve Smyslu
předchozího odstavce. Smluvní partner je V tomto případě povinen na základě výzvy Lesů
ČR Ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR Sadební materiál Ve
školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je
Smluvní partner oprávněn účelně Vynaložené náklady Smluvního partnera spojené
s převzetím a převozem dle předchozí Věty požadovat po Lesích ČR. Pro Vyúčtování a
fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. Vpřípadě, že sadební
materiál Vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně
upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl Vady. Lesy ČR jsou povinny
neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za Sadební
materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování Vhodný sadební materiál V souladu S Pěstebním
projektem, pokud není požadavkem Lesů CR na zalesnění sadebním materiálem Lesů CR
určeno jinak.

V případě, že jsou Ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy
chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní partner při
provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném Souhlasu Lesů CR
přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny V souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či V souladu
s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner
je Však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření
(Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a
Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost).
Smluvní partner je V této souvislosti zejména povinen:
a) Vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii
záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům
ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího Vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro
skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči avyhláška
č.327/2012 Sb., o ochraně Včel, zvěře, Vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, Ve znění pozdějších předpisů);
V případě, že budou použity přípravky vyjmenované V ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o
rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní
přede dnem zahájení aplikace anejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace V
případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou
Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude
používat, a dále Splnit povinnosti uvedené V ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské
pecı;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně
pro nakládání s přípravky.
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IX. Základní Zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti V Souladu Se Smlouvou a Těžebním
projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je oprávněn započít S
prováděním Těžebních činností Vkonkrétním Porostu vždy teprve poté, co řádně
protokolárně převezme PoroSt od Lesů ČR. Záznam O předání Porostu bude Součástí
jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat Zejména Zhodnocení Stávu
Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera
knestandardním podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických
činností. Pokud je vTěžebním projektu nebo Zadávacím listu těžebních činností Stanoven
konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen Vtomto
termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v Souladu
S odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Manipulace S dřívím je možná pouze při dodržení zásad
uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu
těžebních činností s Vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost Lesům ČR,
a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních činností včetně
Potěžebních úprav v Porostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude zejména přehled
nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností, Včetně
předpokládaných lhůt k jejich Splnění ze Strany Smluvního partnera.

3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu S Přílohou č.
T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a Opatřené vzestupně číSelným označením,
které Se nebude V rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a to vždy do tří pracovních
dnů po ukončení Těžebních činností VPoroStu Svýjimkou Potěžebních úprav v Porostu.
Číselníky musí být předány nejpozději do prvního pracovního dne následujícího
kalendářního měsíce, v němž byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím liStu
těžebních činností stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné
kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci
celého Porostu určeného k těžbě V Zadávacím listu těžebních činností.

4. Kdefinitivnímu převzetí Výsledků Těžebních činností V Porostu (tj. Včetně Potěžebních
úprav) Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních
činností Svyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze
strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností S Vyznačením
provedených Těžebních činností podle odstavce 2 tohoto článku od Smluvního partnera
přebírat, ato Ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním
partnerem Vyzvány kpřevzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků či
Zadávacích listů těžebních činností S Vyznačením provedených Těžebních činností ze Strany
Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze Strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla
provedena řádně a V Souladu S rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah Vymezen v Projektu
či VZadáVacím liStu. Pro Vyloučení pochybností Se uvádí, že V případě zastavení Těžebních
činností dle čl. VII. odst. 11 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle Věty první tohoto
OdStavce.

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností S Vyznačením provedených Těžebních činností
musí být Srozumitelné a čitelně Vyplněné. Číselníky a Zadávací listy těžebních činností
s Vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám
pověřeného pracovníka LeSů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému
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jednotlivému ČíSelníku či Zadávacímu listu těžebních činností S vyznačením provedených
Těžebních činností vznést námitky (např. námitku nesrozumitelnoSti či nečitelnosti). Na
žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí
Číselníků nebo Zadávacích listů těžebních činností S Vyznačením provedených Těžebních
činnoStí provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních
činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého
zpřevzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména vrozporu sTěžebním
projektem, Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činnoStí) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň Stanovit
dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno
právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze Strany Lesů ČR se
Smluvní partner zavazuje Vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně
předložit příslušný Zadávací list těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních
činnoStí či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke VzneSení
námitek, učiní do tří pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých
dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu S uvedením data akceptace. Akceptací
Zadávacího listu těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují
LeSy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu S rozsahem těžby tak, jak byl
tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu.

Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a bude
evidováno vCíselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a evidence.

Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména kůrovcové a

kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených LeSy ČR a v souladu s ustanoveními §
32 odSt. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích a s prováděcími právními
předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení
nahodilých těžeb může docházet ke snižování objemu úmySlné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve Svém vlastnictví a provádět na své náklady jeho
odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních činností
ve Stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících
Stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a souStřeďováním dříví, a to
nejpozději do konce pracovní směny, během níž kpoškození došlo, pokud způsobí
poškození spočívající vpoškození Kořenových náběhů nebo kmenů stojících Stromů,
které nejsou určeny k těžbě, není-li V Zadávacím listu při převzetí pracoviště uvedeno
jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činnoStí na příslušném PoroStu ve lhůtě uvedené
v odst. 3 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činnoStí, jinak bez zbytečného odkladu po ukončení činnosti
v dané lokalitě, na Své náklady provést úpravu přibližovacích linek, svážnic, odvozních
cest a turistických a ostatních značených cest a Stezek, včetně příkopů, Vodních toků a
Skládek tak, aby jejich Stav odpovídal běžnému opotřebení;

i) provádět na Své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách S Přílohou č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní Směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, aby
byla zajištěna průchodnoSt značených turistických a ostatních značených ceSt a Stezek a
průjezdnost odvozních cest.
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9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně VyZnačit V místě plnění úmyslné
Zásahy a k těmto zásahům Se vztahující přibližovací linky a místa pro skládky a manipulaci, a
to Vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; V případě přibližovacích linek a míst pro Skládky
lze vZL Stanovit jinak. Dále jsou povinny vyZnačit přednostně kůrovcové dříví ktěžbě a
jinou nahodilou těžbu, na kterou Se Vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích;
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR.
Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 -
Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny Za provádění Lesnických činností

1. Ceny Za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku,
který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník
SaMa). Ceny Za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v (položkovém)
ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely Smlouvy Se
předpokládá, že ceny Za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce odpovídají
cenové hladině prvního čtvrtletí roku 2017 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány
podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny Za provádění Lesnických činností jsou Sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto cenám
bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny Za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v Zadávacím řízení, budou pro
každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl odpovídající
Inflaci Za období Od měsíce dubna 2017 (včetně) až do měsíce bezprostředně
předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč dle předchozí věty
budou zaokrouhleny matematický na celé Kč.

4. Smluvní strany Se pro účely Smlouvy Zavazují respektovat případné následné změny
metodiky, Označení či změny periodicity Zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen ze
strany Českého Statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek Spotřebitelských cen za
určité období ze strany Českého statistického úřadu Zveřejněn, bude Se pro účely úpravy cen
Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek
spotřebitelských cen Za toto období činil o %. Smluvní strany Se však ZavaZují, že pokud
dojde Ze Strany Českého statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím
nezveřejněného přírůstku Spotřebitelských cen, tak jako kpřípadné dodatečné opravě již
Zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností
dle tohoto článku pro dotčená období Za účelem vystavení Opravných daňových dokladů dle
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud
Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění Zdanitelného plnění Se považuje poslední
den dílčího plnění.

6. Lesy ČR Se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady spojené Se
zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3 zpracovaného
kalamitního nebo kůrovcového dříví, Za Splnění následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné Změny
Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy knavýšení měsíčního objemu těžby nad 1/10
původně projektovaného ročního objemu dříví a Zároveň objem skutečně Zpracovaného
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kalamitního dříví vtomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 projektovaného ročního
objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kalamitního dříví vytěženého
V daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví.
Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné
plnění harmonogramu Zpracování kalamitního dříví, který Lesy CR navrhnou
Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání
úmyslných těžeb na postižené SÚJ Ze Strany Lesů ČR.

b) Vpřípadě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke Zpracování kůrovcového dříví
Zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům v jednotlivém
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného ročního objemu dříví.
Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového dříví zpracovaného a
asanovaného v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 projektovaného ročního
objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl
celkové těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% Z celkového ročního
objemu těžeb. Vtomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku V měsíci Stanoví
jako 1/3 podílu projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí,
uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNoVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy vpříslušném kalendářním roce čivpříSlušném
kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním Stranám vyhotovení
výrobních, ekonomických aobchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům ČR
předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní strany
projednají bud, distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání
smluvních Stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu Projektu. LeSy
ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty vnejblíže možné míře odpovídaly
Skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popiSovaly předmět a rozsah LeSnických činností,
které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a které jSou známy k datu
předání Projektů.

3. Projekt do konce roku 2017 byl Smluvnímu partnerovi předán přiˇpodpisu Smlouvy. Projekt
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy CR Smluvnímu partnerovi
vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se
příslušný Projekt Vztahuje.

4. Projekt je pro obě Smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho
plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin technologií
definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěStebních činností nebo zaměnit jednotlivé
technologie těžby a SouStřeďování dříví v rámci Skupiny technologií definovaných v Příloze
ě. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha ě. Z2 - Ostatní informace nestanoví
jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit
jednotlivé technologie těžby a souStřeďování dříví. V Porostech S omezeným režimem
hospodaření dle čl. VII. odSt. 3 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii
výroby Zadávacím liStem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí
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Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno
Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů
pouze Za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouyy. Smluvní partner je povinen Zadávací
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je
povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka).
Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího
pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován Za doručený předáním
do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje
především opakované zásahy, jež jsou závislé Zejména na klimatických podmínkách a vývoji
škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých lesních
porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, které
nastanou pouze vpřípadě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu
vpřípadě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické účely). V
případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem tyto práce
objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 30. září daného
kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných
činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na Obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti

prováděny.
XIII. Změnová řízení a Změny PI'Ojektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů,
přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní Strany jinak, budou po schválení Oběma
Smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém byla změna Smluvními Stranami schválena. Návrhy budou
Smluvními Stranami projednávány tv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera
na Změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně
prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek Znemožňujících provádění
Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy (Zejména Souvislá sněhová pokrývka na
SÚJ, dlouhotrvající Sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny
akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen)
celkový Objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle
Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční)
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je
nepřípustná.
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2. Smluvní Strany jsou povinny Si V rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou Součinnost,
Zejména řádně reagovat na návrhy druhé Smluvní Strany. Reakce Se považuje Za řádnou,
pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé Smluvní Strany avymezuje
jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné Smluvní Strany. Návrhy na změnu Projektů jsou
Smluvní Strany Oprávněny předložit druhé Smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního
dne kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená
změna platit, neujednají-li Smluvní Strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány
v Souhrnné podobě.

3. Obě Smluvní strany Se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich
převzetí a předání; v případě odmítnutí Splnění tohoto závazku Se považuje návrh změny
Projektu za doručený jeho předáním do Sféry dispozice druhé smluvní Strany v souladu s čl.
XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá Smluvní Strana Sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech oproti původnímu

PěStebnímu projektu;
e) parametrů a druhu Sadebního materiálu;
í) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu Se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (Sucho, dlouhodobé deště apod),

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a
abiotickými činiteli ve Smyslu ustanovení § 32 a § 33 OdSt. 1 Zákona O lesích,
Odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání
Soudního nebo Správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území přírody,
kterými je činnost Lesů ČR Omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje rovněž,
avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového
vyrovnání S církvemi a náboženskými společnostmi ve Smyslu Zákona o majetkovém
vyrovnání S RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání S majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a
náboženskými Společnostmi či komezení jeho užívání, vše ve Smyslu Zákona o
majetkovém vyrovnání S RC a NS.
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7. Jestliže Smluvní partner nebude SouhlaSit Se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu VypoVědět za podmínek dle čl.
XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu Se nepovažuje Změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností Z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené Vtypu projektu 2, tj. „Projekt

předaný podmíněný“.

SoUSTŘEDÉNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A oDVoZ DŘÍVÍ
XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními Stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní Správce
písemně Souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na Své náklady a na Vlastní
nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho Vlastnictví podle Smlouvy, na Lokalitě P.
Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na
Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět Soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu
OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné
na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a
ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích Ve Správě LeSů ČR. Volba použité technologie
Soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží Výhradně na rozhodnutí Smluvního
partnera, pokud Lesy ČR Ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím Vytěžené dříVí, které
bylo převedeno do jeho Vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa
nebo jiných pozemků Ve Vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, V němž bylo
na Smluvního partnera přeVedeno vlastnické právo k Vytěženému dříví podle Smlouvy.
V odůvodněných případech jSou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu dříVí dle předchozí Věty
na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zaVazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) Vytěženého
dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami ujednáno; Lesy ČR
ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace (druhování) Vytěženého dříví na
Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu partnerovi poskytnout aktivní SoučinnoSt.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou Se LeSy ČR zaVazují umožnit
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) Vytěženého dříví na Lokalitě P V rozsahu
rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování Vizuální celistvosti jednotlivého kusu
uvedeného V ČíSelníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů uvedených V Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího souhlasu ze strany
Lesů ČR Se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem V souladu S Přílohou č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto případě je Smluvní partner
oprávněn provádět manipulaci V rozsahu rozřezání do Sortimentů bez podmínky zachování
Vizuální celistvosti uvedené V odst. 3 tohoto článku.

5. Bez ohledu na Shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu partnerovi
pokyn k okamžitému Soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo po Vytěžení napadeno
kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).
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6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví Z Porostu či
Z Lokality OM pouze V pracovní dny V době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných termínech
je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví Z Porostu či Z Lokality OM pouze, pokud
tento Svůj Záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do
14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 hod. příslušného pracovního dne,
jedná-li Se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod.
následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit příslušné oznámení pro každou
skládku na OM Samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ
XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které Smluvní
partner vytěží, a v případě dohody smluvních Stran také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem
nevytěžené, ale pouze asanované, S výjimkami vyplývajícími ze Smlouvy, a převádět
na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní partner se Zavazuje shora
uvedené dříví odebírat, přijímat je do Svého vlastnictví a zaplatit Za ně cenu podle čl. XVI.
Smlouvy. Smluvní partner se Zavazuje shora uvedené dříví odebírat průběžně v Závislosti
na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené
v Číselníku či jiným Způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při těžbě,
které není Součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene
(např. vrcholkové Zlomy), se pro účely Smlouvy považuje Za součást Surového kmene takto
těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno v
Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí Z prořezávek, velmi
těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu sohledem
na požadavky např. orgánu státní Správy ochrany přírody (Zejména ve smyslu Zákona o
ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto
odstavce je stanoven vProjektu. Smluvní partner se Zavazuje poskytnout Lesům ČR
součinnost nezbytnou ktomu, aby tato hmota mohla být Zahrnuta do lesní hospodářské
evidence LeSů ČR. Rozlišují Se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, Standardní těžby, atd.) a kde
Zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena pouze
cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné Skupiny dřevin
(jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při výchovných
Zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, Zpřístupňování, rekonstrukce, atd.), kde je
činnost těžby této hmoty Zahrnuta do nákladů služeb Pěstebních činností a je placena
pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě
již nárok na cenu Těžebních činností.
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5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera Vokamžiku Zahájení těžby
(Zahájení řezu), S Výjimkou dříví zadaného V kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na dříví
přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví Ve smyslu
předchozí věty se rozumí Zejména Ztráta, zničení, poškození nebo Znehodnocení dříví bez
Ohledu na to, zjakých příčin knim došlo. Pokud dojde kodciZení dříví, u nějž přešlo
nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj přešlo vlastnické právo k tomuto
dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit
odcizení dříví policejním orgánům a druhé smluvní straně. Smluvní strany Se ZaVaZují
poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k Vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera převedeno
Okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy. Za akceptaci
Číselníku se Však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. odst. 5 Smlouvy
připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých Skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového kódu
jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 - Ceník dříví [část Ceník
prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny dříví podle
Smlouvy jsou cenami Sjednanými Ve smyslu ustanovení § 2 Zákona č. 526/1990 Sb., o
cenách, Ve Znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny uvedené
v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2017 a
V průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2017
a V průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána DPH
Ve Výši platné ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené V Nabídce Smluvního partnera, které jsou Zároveň uvedeny V Příloze č.
D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část RaZení dřevin
do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, počínaje třetím
kalendářním čtvrtletím roku 2017, upravovány V Závislosti na Změně Indexů cen dříví pro
Skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - Matice pro Výpočet cen dříví),
a dále VZáVislosti na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na
Lokalitě OM Vyplývající Z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to Vše dle následujícího
textu. K jednotlivým cenám dříví (uvedeným V Příloze č. D1 - Ceník dříví) budou připočteny
Odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné Skupiny
dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené V Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností).
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající Změně Indexů cen dříví pro
příslušnou cenovou položku Za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2017 (Včetně) až
do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí (pro
odstranění Všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2017, jakož i V dalších
čtvrtletích platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl
VZadáVacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku
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za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2017, tedy jimi vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu
čtvrtletí 2017),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu“ (průměr Indexů
cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude upravená o procentní
rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období
od 3. kalendářního čtvrtletí roku 2017 až po klouzavý index pro dané (aktuální)
kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že klouzavý index pro
aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako průměr příslušných Indexů cen dříví Za 4
bezprostředně předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2017
bude pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2016 a první a druhé čtvrtletí roku 2017).

Uvedené změny indexů budou Váženy vpoměru stanoveném pro příslušnou cenovou
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše Výsledného procentního
rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematický na celé
Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty Soustřeďování dříví na
Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin apříslušné skupiny hmotnatostí, které budou
před odečtením upraveny o změnu Inflace obdobně způsobem stanoveným pro Lesnické
činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví
pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 -
Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 -
Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen
dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, Včetně
příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy, počínaje druhým
kalendářním čtvrtletím roku 2017, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto poslední
uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny Se zohledněním změny Indexů cen
dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje
indexy Vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem.
Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé)
kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro
aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o
změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé
rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematický zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace
cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem
uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé)
kalendářní čtvrtletí ze Strany Českého statistického úřadu. Pro Větší Srozumitelnost je
v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden Vzorec, podle kterého bude možné
provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí
platnosti Smlouvy, Včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zaVazují respektovat případné následné změny
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany Českého statistického úřadu. Dojde-li tedy
ktakové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku V souladu
S takovou změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné
čtvrtletí nebude ze strany Ceského statistického úřadu zveřejněn, bude se pro účely úpravy
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cen dříví dle tohoto článku postupovat níže uvedeným Způsobem, přičemž se jedná o
variantní řešení V závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lZe aplikovat až tehdy, nelze-
li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup
pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav
použit index Z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo nezveřejněného
indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu Z obdobné kategorie ze skupiny
NEVLASTNÍCI a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav
použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin Z dotčené skupiny respondentů, tedy
úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví Z dotčené skupiny respondentů.
V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené skupině respondentů nebude, bude
místo takového chybějícího (úhrnného) indexu užito úhrnného indexu odpovídající
Skupiny dřevin Z druhé skupiny respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro
odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného
indexu pro odpovídající Skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCI a
naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke Změně cen dříví (k nárůstu či poklesu)
v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však ZavaZují, že pokud dojde Ze strany Českého statistického úřadu
k dodatečnému Zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako
kpřípadné dodatečné opravě hodnot již některého Zveřejněného čtvrtletního Indexu cen
dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčena
období Za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího
plnění.

8. V případě nalezení vhodnějšího Způsobu valoriZace cen dříví, jsou smluvní strany oprávněny
po vzájemné dohodě změnit Způsob úpravy cen dříví tak, aby byl Zachován její účel, kterým
je co nejvěrnější zachycení reálného vyv' oje cenové hladiny dříví na trhu se Surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPoZICE S POHLEDÁVKAMI
XVII. Učtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na Základě
řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktura“). Faktury vystavované
Smluvním partnerem mají Splatnost 45 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění;
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Součástí faktury
bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6
Smlouvy.
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2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na Základě faktur. Faktury
vystavované Lesy CR mají Splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění; faktura
musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího Vystavení.

3. Veškeré sankce a úroky vZešlé Z plnění Smlouvy či vzniklé vsouvislosti se smluvním
poměrem Založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení příslušných
faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Smluvní
strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé strany dle
Smlouvy či vsouvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu
pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena Za provádění Lesnických činností, je řádně vystavena,
pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených Za daný kalendářní měsíc, který byl

vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR akceptován ve
smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly akceptovány (podepsány) Lesy
ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány

(podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok Z prodlení, je řádně vystavena,
pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě úroku

Z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. Vpřípadě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena,
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením chybných
či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura vuvedené lhůtě oprávněně vrácena, je
smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou
(opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová

v; Ilhůta Splatnosti pocına běžet ode dne vystavení beZvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

8. Vpřípadě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti stanoveného
Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. V takovém případě neplatí
ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za řádně vystavenou, pokud
neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to vrozsahu Skutečně
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy CR převzatého plnění. Smluvní partner je
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10.

11.

12.

13.

oprávněn Vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu Za Lesnické činnoSti podle Smlouvy
provedené V předcházejícím kalendářním měsíci, a to Samostatnou fakturou Za Pěstební
činnosti asamostatnou fakturou Za Těžební činnosti. Smluvní partner je povinen řádně
vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který následuje
po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž cena je fakturou
vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou
předmětem reklamace (námitek) Ze strany Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace
(námitek). Vpřípadě, že po úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba
vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu Za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace
(námitek), bude následně cena Za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou
vyúčtovány Lesnické činnoSti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému
vyřízení reklamace (námitek).

Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu Skutečně dodaného dříví. Lesy
ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle Smlouvy
dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny vystavit a řádně
doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který následuje po
kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena na adresu
LS uvedené v čl. V. odSt. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. Faktura řádně
vyStavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na adresu Sídla Smluvního
partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům
ČR jinou adreSu pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy Se uvádějí vkorunách českých.
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat včeských korunách,
ato bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Smluvní Strany, která
jevkonkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch
jiného účtu, jehož identifikaci tato Smluvní Strana předem písemně sdělí druhé smluvní
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře Se nepovažuje za dostačující.
Smluvní Strany Se při platbách Zavazují používat příslušné variabilní symboly, pokud jsou
uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá Smluvní strana sama.

V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová kalamita
apod.) Se mohou Smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty Splatnosti faktur
vyStavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení lhůty splatnosti
je Zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky dle čl. XXI. Smlouvy
zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu nesplatných Závazků Smluvního
partnera a zároveň dohody o případném prodloužení lhůty Splatnosti faktur vyStavovaných
Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o způsobu Započítávání vzájemných
pohledávek.

XVIII. Některé dispozice S pohledávkami

Smluvní Strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv Svou Splatnou pohledávku proti Splatné
pohledávce druhé smluvní Strany, a to i částečně. Smluvní Strany jsou dále oprávněny
jednostranně započíst jakoukoliv Svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou pohledávku
proti Splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé Smluvní Strany, a to i částečně, a
to S odloženou účinností jednání Směřujícího k započtení do doby splatnosti obou
pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v okamžiku Střetu
započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda
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vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé Smluvní Strany bez ohledu na
tO, Zda vznikla na základě Smlouvy.

2. Provedení Zápočtu Ze Strany Smluvního partnera podle předchozího Odstavce mohou Lesy
ČR odmítnout dO dne Splatnosti faktury, a to V Odůvodněných případech (např. podmínky
dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR Zápočet Ze strany Smluvního partnera podle
předchozího OdStavce OdmítnOu, není Smluvní partner oprávněn zápočet podle předchozího
odstavce provést.

3. Započtení Se provádí jednostranným písemným projevem Vůle adresovaným druhé smluvní
Straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými Smlouvou
je neplatné. Dohodou Smluvních stran lze V jednotlivých případech započíst jakékoliv
pohledávky bez Ohledu na pravidla Sjednaná Ve Smlouvě.

4. Smluvní Strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé
Smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou Za druhou Smluvní Stranou

na Základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na Základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti Ze Smlouvy nebo Z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. Opomenutí, Směřující ke změně v osobě

věřitele, kterému je druhá smluvní Strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě
Smlouvy.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydánO pravomocné soudní rozhodnutí O úpadku jedné
ze Smluvních Stran, stanou Se tímto Okamžikem Splatné veškeré pohledávky vzniklé na Základě
Smlouvy Za smluvní stranou, O jejímž úpadku bylo pravomocně rozhodnuto.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost Za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny vprůběhu trvání smluvního poměru Záloženého Smlouvou
předcházet možným újmám, popř. i Zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen Veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat a Vykonávat tak,
aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky nebo majetek užívaný
Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví svých Zaměstnanců
nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat Smluvní činnosti tak, aby jejich
provedením neZapříčinil ohrožení platnosti osvědčení Lesů ČR O účasti v regionální
certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, příp. dalších certifikátů ZíSkaných
Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní partner prohlašuje, že je Zcela Srozuměn
S požadavky vyplývajícími Z uvedených Osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner Odpovídá za škody, které vzniknou vSouviSloSti s prováděním činností
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i Za škody, které způsobí jeho
zaměstnanci nebo právnické či fyzické Osoby, které Smluvní partner využije pro plnění
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a tO beZ ohledu na to, Zda se jedná O
POddOdavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo
cestou z místa plnění a v bezprostředním Okolí. Smluvní partner nese Odpovědnost za plnění
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Svých povinností podle Smlouvy Ve Stejném rozsahu i Vpřípadě, že činnosti upravené
Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 Občanského Zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají Za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností
Stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením vsouladu se Smlouvou
vytěženého dříví či Snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně znemožní
Smluvnímu partnerovi nakládat S uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i V případě, že činnosti bude Smluvní partner provádět
prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, zda Se jedná o Poddodavatele, Zejména Za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, kulturních

památkách, Zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na majetku České
republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR právo hospodařit či
majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či
nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných
produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů či nedodržením
právních předpisů [Zejména Zákona O rostlinolékařské péči, Zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, Ve Znění pozdějších předpisů, Vodního
zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o Státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., O ochraně včel, zvěře,
vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení §
32 odst. 8, § 33 Odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, a § 34 odst. 1 a 2
Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých nákladů
na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti Osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem
PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností Smluvního
partnera v rozporu Se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících Z předpisů k zajištění ochrany
zdraví a bezpečnosti při práci;

í) škody Vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární
ochrany či nedodržením povinností vyplývajících zPřílohy č. Z5 - Zásady požární
ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být některé
činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností Stanovených Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy.

6. Vpřípadě, že některé ze Smluvních stran brání ve Splnění povinnosti podle Smlouvy
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve
SmySlu ustanovení § 2913 odSt. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní Strana povinna
platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné
odpovědnostní následky. Smluvní Strana, která je dotčena působením překážky dle
ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit existenci takové
překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce dozvěděla nebo při
náležité péči mohla dozvědět, jinak Odpovídá za vzniklou škodu. Lesy ČR odpovídají ve
SmySlu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem neoznámení změn v
dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy.
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7. Odpovědnost Za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními
předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem. Odpovědnost Za škodu Způsobenou provozní
činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského Zákoníku. Výše náhrady škody na lesních
porostech se řídí Zákonem O lesích a prováděcími právními předpisy, Zejména Vyhláškou č.
55/1999 Sb., oZpůSobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, ve Znění
pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost Za vady

1. Odpovědnost Za vady provedených Lesnických činností Se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského Zákoníku upravujícími Smlouvu O dílo, pokud není Ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. Vpřípadě odstranitelných Vad Lesy ČR Zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné
odstranění vady. Jestliže reklamovaná Vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR
právo na přiměřenou slevu Z ceny Lesnických činností nebo na Základě předchozího
Vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či třetími
osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se Zavazuje takto vyúčtované
náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků Z odpovědnosti Za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR Záruku Za jakost Pěstebních činností dle porostních
Skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad Způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi,

dobytkem, zvěří a Spálením výhonů pozdním mrazem, pokud Vznik těchto vad
nezapříčinil Smluvní partner):
I Záruka Za Jarní Zalesnění trvající do konce měsíce Září téhož kalendářního roku;
I Záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího
kalendářního roku;

b) Záruka Za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného
v Záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) Smlouvy, minimálně po
dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) Záruka Za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, Ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné Pěstební
činnosti, pokud V této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) Záruka Za aplikaci pesticidů, Včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím škůdcům
insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém se prokazatelně Začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby
výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba
této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována Záruční doba, použije Smluvní partner
přípravek minimálně s požadovanou Záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná Záruční
doba byla Zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto Odstavce se nevztahuje na
případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam,
kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů Vandalismu byla součástí
dodávky Pěstebních činností.

Stránka 34 Z 178
Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31. 12. 2021



4. Zalesnění musí být provedeno V souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 139/2004 Sb.,
kterou Se Stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování
pozemků prohlášených Za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších
předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců
každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování překročí 10 %
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je Smluvní partner
povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu přesahujícím 10 %, a to V nejbližším
termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %,
ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR
upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner
povinen provést náhradní zalesňování vcelém rozsahu úhynu, nikoli pouze vrozsahu
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce smluvního
poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi
úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální
ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník
PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky
odpovídající Součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní
zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že
kúhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či práva
na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a Smluvní Sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků Se
Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, apod.)
bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského
zákoníku platné a účinné vprvním roce plnění Smlouvy od okamžiku jejího uzavření,
nejméně do 31. 3. 2018, a vdalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku
nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner
Lesům ČR před podpisem Smlouvy (pro plnění v roce 2017) a následně pro další roky jejího
plnění vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch
Lesů ČR jako oprávněného zbankovní záruky, zjejíhož obsahu bude zřejmé, že banka
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 40.250.000,- Kč. Záruční listina musí
být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, či Spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat
záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
opatřeních S tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve
Stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do
okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy
ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu
Těžebních činností uvedeného vSumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným
způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní
záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o
zvýšení objemu Těžebních činností. Vpřípadě prodlení S obnovením rozsahu bankovní
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Záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku
řádného obnovení bankovní Záruky do plné výše.

Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní Záruky poskytnuté
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy
vpřípadech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na SÚJ.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou vZáruční listině Za účelem
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého ze Smlouvy
nebo v Souvislosti S ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli jiný

závazek vyplývající Z poměru Založeného Smlouvou nebo z poměru v důsledku porušení
Smlouvy vzniklého.

Bankovní záruka musí být Splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti předložení
jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního poměru.

Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, Zajistit
do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní Záruky Lesům ČR obnovení bankovní
Záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní záruku ve finanční výši
odpovídající uspokojenému nároku a Zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím
originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky Lesům ČR.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti S prováděním
Pěstební činnosti Zaplacení Smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne vprodlení s prováděním Pěstebních činností podle

Smlouvy, a to ve výši 10 % Z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny podle
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) za nevykonanou Pěstební
činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů (podvýkonů)
výsadby lesních dřevin a obnovy lesa vJarním Zalesnění i Podzimním Zalesnění a
s výjimkou výchovných Zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních projektech jako
stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li vkonkrétním případě
Smlouvou Stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne vprodlení Sprováděním Jarního zalesnění podle
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 %
zfinančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních
činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl Skutečně realizovaný plošný rozsah Jarního
zalesnění nižší než 90% plošného rozSahu dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro
výpočet Smluvní pokuty dle předchozí věty Se použije průměrná cena za celý objem
Jarního Zalesnění;

c) pokud Se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění podle
Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního Zalesnění, a to ve výši 10 % Z
finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 -
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl Skutečně realizovaný plošný
rozsah Podzimního Zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle aktuálního
Pěstebního projektu. Pro výpočet Smluvní pokuty dle předchozí věty Se použije
průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;
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d)

e)

g)

h)

pokud Se Smluvní partner ocitne V prodlení S prováděním výchovných ZáSahů do 40 let
věku označených v Pěstebním projektu jako Stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně
naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč Za každý i započatý hektar výchovných ZáSahů, na němž
k prodlení dojde, a to za každý i Započatý kalendářní rok prodlení;
Za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč Za každý jednotlivý případ porušení
režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
činností;
Za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
Za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při
provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč Za každý včas neošetřený
Kořenový náběh či kmen Stojícího stromu;
Za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž Stav umožňuje volné vniknutí zvěře S
rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč Za každý Započatý den prodlení
termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto případech
neuplatňuje;
Za jakékoli porušení Smlouvy či obecně ZávaZných právních předpisů vsouvislosti
s Pěstební činností, S výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) - h),
ve výši 5.000,- Kč, a to Za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní partner
neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě Za tímto účelem mu Lesy ČR určené nebo
pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti S prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a)

b)

0)

d)

e)

Ů

g)

h)

Za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč Za každý jednotlivý případ porušení
režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
činností;
Za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při
těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč Za každý včaS neošetřený Kořenový náběh či
kmen Stojícího Stromu;
Za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč Za každý 1 m3 neoprávněně
vytěženého dříví;
Za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
Za každý do stabilní polohy neuvedený pařeZ po zpracovaném vývratu dle Přílohy č. T2
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, svýjimkou
extrémních lokalit;
Za každý jednotlivý zavěšený Strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní Směny, ve
výši 1.ooo,- Kč;
pokud Se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu LeSům
ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč Za každý 1 celý m3 Z celkového
objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích liStů těžebních činností předmětného
Porostu Za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, s výjimkou výkonů
(podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených vTěžebních projektech
jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li vkonkrétním případě
Smlouvou ujednáno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení S prováděním výchovných ZáSahů do 40 let
věku označených v Těžebním projektu jako Stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně
naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý i Započatý hektar výchovných zásahů, na němž
k prodlení dojde, a to Za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
Za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;
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10.

j) Za jakékoli porušení Smlouvy či Obecně závazných právních předpisů vSouviSloSti
S Těžební činností, S Výjimkou případů uvedených vtomto odstavci pod písm. a) - i),
Ve Výši 5.000,- Kč, a to Za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní partner
neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě Za tímto účelem mu Lesy ČR určené nebo
pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním roce.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v Souvislosti S prováděním Pěstební
činnoSti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a)

b)

na Základě bezdůvodné výzvy Lesů CR Smluvní partner Zastaví či omezí provádění
Pěstebních činností, ato ve výši 1 % Z finančního objemu neoprávněně Zastavených
činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (čáSt A - ceník PČ),
minimálně však 5.000,- Kč Za každý jednotlivý případ neoprávněného Zastavení
či omezení činnosti;
Lesy ČR vroZporu sčl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě
Smluvního partnera převzetí Soupisů provedených Pěstebních činnoStí či akceptaci
výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč Za každý jednotlivý případ.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v Souvislosti S prováděním Těžební
činnoSti zaplacení smluvní pokuty:

a)

b)

0)

d)

e)

Ů

g)

v případě, že na základě bezdůvodné výzvy LeSů ČR Smluvní partner Zastaví či omezí
provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % Z finančního objemu neoprávněně
Zastavených činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností Za
neoprávněně Zastavenou Těžební činnost Za každý započatý den neoprávněného
Zastavení či omezení Těžební činnosti;
Za nedodržení celkového Sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % Z finančního objemu
čáSti plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností nižší než 90 %
objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního projektu, přičemž
aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt zahrnující případné Změny
v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner však není oprávněn po
Lesích ČR požadovat Zaplacení smluvní pokuty, pokud není Sjednaný objem Těžebních
činností dle předchozí věty dodržen Z důvodu nedodržení Sjednaného objemu
nahodilých těžeb;
Za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- Kč Za
každý i Započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to Za každý započatý měSíc
opožděného vyznačení;
pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního partnera
nesplní svou povinnost dle čl. IX. odSt. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč Za každý
Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;
pokud Lesy ČR ani po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost převzít
Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních
činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý
případ;
pokud Se Lesy ČR ocitnou v prodlení S akceptací Číselníků či Zadávacích liStů
Těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 6
Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč Za každý den prodlení;
pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši
300,- Kč Za každý den prodlení.

LeSy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi Zaplacení Smluvní pokuty
vpřípadě prodlení Smluvního partnera se Splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy
provést Soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění funkcí
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11.

12.

13.

14.

15.

lesa nebo jiných pozemků Ve Vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR Ve Výši 50,-
Kč Za každý 1 m3 neSouStředěného dříví nebo Za každý 1 m3 neodvezeného dříví, a to Za
každý i Započatý kalendářní měsíc prodlení.

Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu Ve Výši
20.000,- Kč Za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz dříví Z jednoho
Porostu.

Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi Zaplacení smluvní pokuty
Ve Výši:
a) 20.000,- Kč Vpřípadě, že Smluvní partner bude Vprodlení splněním povinnosti

předložit na VýZVu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odSt. 2 nebo 3 Smlouvy
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč V případě opakovaného porušení (tj. Více než dvakrát) kterékoli Z povinností
SmlaíhO partnera Vyplývajících Z čl. VII. odSt. 10 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč V případě, že Smluvní partner nesplní Ve stanovené lhůtě povinnosti dle čl.
XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% zvýše bankovní Záruky specifikované Včl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být
Smluvním partnerem poskytnuta k Zajištění plnění jeho ZávaZků Vyplývajících Ze
Smlouvy či ZávaZků se Smlouvou Souvisejících či na ni navazujících, a to V případě, že
Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR V prodlení S
předložením originálu Záruční listiny Vystavené bankou Ve prospěch Lesů ČR Ve smyslu
čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč Vpřípadě, že se na Základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů
prokáže nepravdivost údajů obsažených včestném prohlášení podle čl. VI. odSt. 6
Smlouvy;

i) 1.000,- Kč V případě, že Smluvní partner bude V prodlení s plněním povinnosti oznámit
Lesům ČR Zahájení řízení a uvést datum jeho Zahájení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy;

g) 1.000,- Kč Vpřípadě, že Smluvní partner bude V prodlení S plněním povinnosti
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést
datum právní moci, dle čl. VI. odSt. 9 Smlouvy;

a to Vždy Za každý jednotlivý případ porušení (V případě porušení povinnosti dle písm. b) až
při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den prodlení. V
případě porušení povinnosti dle písm. g) nebo h) Však celková Výše smluvní pokuty Za každý
jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

Ujednáním O smluvní pokutě, ani jejím Zaplacením není dotčena povinnost smluvní Strany
Splnit Závazek Zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění Smluvní
Strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu VypoVědět.

V případě prodlení S plněním peněžitého ZávaZku, jehož splnění není Zajištěno Smluvní
pokutou, je Smluvní Strana, která je V prodlení, povinná Zaplatit úrok Z prodlení, jehož Výše
Se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 Občanského Zákoníku). Tím není
dotčeno právo druhé smluvní Strany na náhradu takto VZniklé škody V plné Výši. Smluvní
Strana není povinna Zaplatit úrok Z prodlení pouze, pokud nemůže Závazek Splnit V důsledku
prodlení druhé Smluvní strany nebo pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve SmySlu
ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku.

Pokud je V tomto článku Smlouvy Vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje Se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předáný
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podmíněný“), a to do doby Zadání předmětných PěStebních činností Zadávacím listem
pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní Strany se Vzájemně Zavazují písemně Si oznamovat Změny údajů uvedených
V Záhlaví Smlouvy či Změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále Změny ve svých
právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění ZávaZků Ze Smlouvy, a
to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto Změny nastaly. Smluvní
Strany jsou Zejména povinny oznámit Vstup do likvidace, Zahájení insolvenčního řízení a
další Významné Skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod.
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní
Straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním Z následujících Způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se Zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se Zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou
uvedeny v Záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní Strany písemně předem
dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným
dopisem odeslaným na adresu sídla Smluvní strany uvedenou Ve Smlouvě se považují za
doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní
licence bez ohledu na to, zda Smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li
pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato za
doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou
považována i Podání, která Se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoZnámení nové
aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na Straně této Smluvní
Strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo
jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera vzáležitostech týkajících se Smlouvy (pro
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Radomír HávláSek
funkce: předseda představenstva
adresa:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR VZáležitoStech týkajících se Smlouvy (pro operativní
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Folta Svatopluk

Stránka 40 Z 178
Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021



funkce: lesní Správce
adresa: nám. ČSA 12, 793 95 Město Albrechtice
e-mail:
fax: ---
tel.:

7. Každá Ze Smluvních Stran je oprávněna Své kontaktní Osoby jednostranně Změnit,
ato prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé Smluvní Straně. Změna je
účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní Straně. Smluvní Strany odpovídají
Za funkčnost uváděných faXových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní Strany Se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které jim
byly nebo budou předány nebo budou sděleny v Souvislosti Se Smlouvou, nepoužijí
v rozporu S účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je neSdělí či jinak nezpříStupní
bez SouhlaSu druhé Smluvní Strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů Smluvního
partnera; Za Zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní partner. Toto
ustanovení Se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření Smlouvy obecně Známé,
nebo Se obecně známými stanou později, anebo které je třeba v nezbytně nutném roZSahu
poskytnout podle Zvláštních právních předpisů či pravomocných Soudních rozhodnutí.
Smluvní partner Se Zavazuje zajistit ve formě písemného Smluvního ujednání Závazek
mlčenlivosti i ve vztahu ke svým Poddodavatelům. Vtomto odstavci definovaný závazek
mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního
poměru založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o Vzniku a Zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami. Smlouva Se
uzavírá na dobu určitou, a to:

0 do 31. 12. 2021, nebo

o do dosažení finančního limitu 120% z částky 349.742.234,- Kč upravené o
výši Inflace Za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva Zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla Sj ednána;
b) doSažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou Smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou Ze Smluvních Stran;
e) zánikem některé Ze Smluvních Stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně Závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odSt. 6 nebo odst. 7 tohoto článku.

3. Kterákoliv Ze smluvních Stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. Z důvodů uvedených v obecně Závazných právních předpisech.
Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy Z důvodů dle odst. 4 písm. d), e), j), k), l), m), n),
t), nebo u) tohoto článku Smlouvy, Smluvní strana Zamýšlející odstoupit od Smlouvy
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod k odstoupení
možné, vyzve druhou Smluvní Stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. Pokud druhá
smluvní Strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní strana oprávněna
odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a
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musí obsahovat Vymezení důvodu Odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit S jiným
důvodem odstoupení. Kzániku Smlouvy Z důvodu odstoupení od Smlouvy některou Ze
smluvních stran dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně,
popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to S účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a)

b)

0)

d)

g)

h)

i)

j)

k)
1)

n)

nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo insolvenční
návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve smyslu zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů;
některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 5
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou v rámci
zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým nebo
porušeným;
Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Lesům
ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho
kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací projektovaného pro
takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho
kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací projektovaného pro
takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu vlesích, k nimž mají
Lesy ČR právo hospodařit;
Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá vlastnické
právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy ČR oprávněny
odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;
Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 30
dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou
vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2
Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující
nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní
partner v prodlení s prováděním Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %, přestože
byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení
způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou
nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského
zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy vpožadovaném
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více než
20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými
klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností podle
Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 %
projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
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0) Smluvní partner nedodrží Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin
podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo
Zásady chemického Ošetření Zejména dle čl. VIII. Odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav
nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výZvě Lesů ČR, nebo tyto Zásady
poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. odst. 5
Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost uvedenou v čl.
VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv Zanedbatelným
Způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. Smlouvy, a to Zejména
ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě neuvedení
některých údajů, ve formě nesroZumitelnéhO uvedení údajů. Nesprávným údajem se
roZumí Zejména údaj, který je uveden v rOZporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností, S Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého
dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

S) Smluvní partner poruší povinnost kpředložení originálu Záruční listiny vystavené
bankou ve prospěch Lesů CR ve Smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách uvedených
v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner neZajistí minimálně požadovaný počet technickO-hospodářských
pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes písemnou výZvu Lesů ČR;

u) Smluvní partner přes Opakovanou výZvu poruší povinnost předložit čestné prohlášení
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6
Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

v) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude Orgánem veřejné moci opakovaně (2x a
více) pravomocně uZnán vinným Ze Spáchání přestupku či správního deliktu, popř.
jiného obdobného protiprávního jednání, v říZení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh byl

Zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu Zákona č. 182/2006 Sb., 0 úpadku
a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým,
S výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup Lesů
ČR dle Zákona 0 majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého ZávaZku Smluvnímu
partnerovi vZniklého na Základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) roZta SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, Se Zmenší
o více než 30% Z původní roZty, tedy roZty, kterou SUJ měla vden uZavření
Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona 0 majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % Zpředpokládaného Objemu
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl
přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude Souhlasit se Změnami Projektů provedenými podle čl. XIII.
odst. 6 Smlouvy (jednostranná Změna Ze Strany LCR) a takové Změny vpříslušném
kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více než
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20 % celkového ročního finančního Objemu těchto činností nebo, V případě Těžebních
činností, nárůst či Snížení o Více než 20 % celkového objemu roční těžby V metrech
krychlových vdaném kalendářním roce, Vše oproti původnímu Projektu. Smluvní
partner je V tomto případě oprávněn Smlouvu Vypovědět nejpozději Ve lhůtě 14 dnů od
oznámení Změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu
takto nevypoví, platí, že Se Změnou Projektu vyjádřil Souhlas a že došlo k dohodě o
jejím obsahu.

Výpovědní doba vpřípadech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce a
počne běžet vprVní den měsíce následujícího po měsíci, Vněmž byla písemná Výpověď
doručena Lesům ČR. Vprůběhu Výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti
V plném rozsahu dle Smlouvy, zejména S přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení StáVu
lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. LČR budou každý rok trvání Smlouvy, Vždy nejpozději k30. 9., Vyhodnocovat stav
kůrovcového dříví. V případě, že V rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č.
Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za Období Srpen - září daného roku nepřekročil
25% Obvyklého ročního objemu těžby Stanoveného V Příloze č. Z2 - Ostatní informace
a zakázka je Označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č.
Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného roku překročil
Obvyklý roční objem těžby Stanovený V Příloze č. Z2 - Ostatní informace a zakázka je
označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní informace,

je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně Vypovědět, nejpozději Však do
konce měsíce října daného roku; V opačném případě platí, že smluvní Strany S dalším
trváním Smlouvy Vyjádřily Výslovný Souhlas a jsou povinny ji nadále V plném rozsahu plnit.
Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci,
V němž byla Výpověď doručena druhé Smluvní Straně a Skončí k 31. 12. daného roku. Během
Výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a zabezpečit Lesnické činnosti
V plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Vpřípadě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen
předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy Souhrnnou zprávu, ze které
bude Vyplývát rekapituláce StaVu SÚJ a Ve které budou zejména podrobně Specifikovány
práce, které nesnesou Odkladu, a Vpřípadě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15
pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět
podklady jemu předané do Výpůjčky dle čl. VII. odst. 3 Smlouvy, či Vrátit jiné předané
podklady a materiály poskytnuté V rámci plnění Smlouvy.

9. Vpřípadě zániku Smlouvy jsou Smluvní strany povinny Vypořádat Své vzájemné závazky
podle Smlouvy bez Zbytečného odkladu. Smluvní Strany Se dohodly, že závazky Vzniklé
V důsledku provedení LeSnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné
peněžité i nepeněžité závazky Vzniklé na základě Smlouvy, budou V případě zániku Smlouvy
Vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to Včetně cen LeSnických činností a dříví
určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká
právo Smluvních stran na zaplacení plnění Vzájemně si poSkytnutého na základě Smlouvy
dle podmínek Smlouvy, a to Včetně ceny dříví a ceny LeSnických činností. Odstoupením od
Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl.
XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka Vztahuje. Smluvní
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Strany jsou povinny postupovat Ve Vzájemné součinnosti a V dobré Víře tak, aby nedošlo ke
škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na předmětné SUJ zajištěny nezbytné
práce V lese V souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

Pokud je vtomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný
podmíněný“), a to do doby Zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím listem
pěstebních činností.

XXIV. Vyhrazené změny závazku § 100 Odst. 3

Lesy ČR jsou Ve smyslu ust. § 100 odst. 3 Zákona o zadávání Veřejných zakázek oprávněny
využít jednacího řízení bez uveřejnění za účelem poskytnutí nových služeb, tj. dalších
Pěstebních činností, Těžebních činností a prodej dříví V případě, že v průběhu plnění
Smlouvy dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy, z
důvodu bezprostřední hrozby či Výskytu živelných či kůrovcových kalamit k potřebě
poskytnutí dalších Lesnických činností, jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v
zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven
Lesy ČR s ohledem na jejich potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a
zajistit provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po
dobu platnosti Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny při Využití Vyhrazeného plnění postupovat V
Souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

XXV. Rešení sporů

Případné spory mezi Smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti S plněním
Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

Nepodaří-li se Spory Vyřešit smírně, Sjednávají pro řešení Sporů ze Smlouvy smluvní strany
ve Smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, jako místně příslušný soud V prvním stupni, který je obecným soudem, nebo
v jehož obvodu je Sídlo obecného Soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

Smlouva a právní poměry jí upravené Se řídí právním řádem České republiky, zejména pak
Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při Výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout i k
obchodním zvyklostem zachovávaným obecně V odvětví lesního hospodářství (např. DP).
Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského
zákoníku (pravidlo contra profentem).

Pro vyloučení pochybností Strany Výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu uzavírají
při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní Vzniklé neuplatní ustanovení §
1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 Občanského
zákoníku (lichva).

Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku (doložky
V adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.
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Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze V písemné formě. Smluvní
Strany berou na vědomí, že Změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek
Stanovených právními předpisy o Zadávání veřejných zakázek.

Práva a povinnosti Vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé
Smluvní strany převést na třetí oSobu.

Pokud je Smluvnímpaflnerem Více osob, které plní předmět Smlouvy společně, odpovídají
tyto osoby Lesům CR i třetím osobám z právních poměrů Vzniklých na základě Smlouvy
nebo VsouVisloSti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím základě, společně a
nerozdílně.

Smlouva je Vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní partner 3
StejnopiSy.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i
všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a Souhlasí s celým
jejím obsahem, který Vyjadřuje jejich pravou a Svobodnou Vůli, což stvrzují svými podpisy.

V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí soudu,
Správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí nového právního
předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu přechodu vlastnictví majetku
Státu Ve Správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost
Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní,
neaplikovatelné, neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní
Strany se zavazují příslušné neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným
ustanovením, jehož Věcný význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení,
přičemž účel a smysl Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který
nejblíže odpovídá účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o Vydání nového
rozhodnutí soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže
odpovídat smyslu a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro
vyplnění mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. OdSt. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy
nejSou tímto ustanovením dotčena.

LeSy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat v souladu s ust. § 219 Zákona o zadávání
veřejných zakázek. LeSy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž
uveřejnění jsou povinny dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy Včetně
SmlouVy a Všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a to V termínech dle
uSt. § 219 Zákona o zadávání Veřejných zakázek.

Nedílnou součáStí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
I Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; část

Razení dřevin do skupin];
I Příloha č. D2 - Matice pro Výpočet cen dříví;
I Příloha č. P1 - Pěstební projekt do konce roku 2017;
I Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
I Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;
I Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);
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I Příloha č.P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých
lesních porostů;

I Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebnich činností;
I Příloha č. T1 - Těžební projekt do konce roku 2017;
I Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činnosti;
I Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

I Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;
I Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;
I Příloha č. Zı - VZor Zadávacího listu;

I Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

I Příloha č. Zg - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
I Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci;
I Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany
I Příloha č. Zó - VZor čestného prohlášení.
V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text
Smlouvy.

V Šumperku dne V Šumperku dne

Str. 47 s podpisy - viZ poslední strana Skenu

Lesy České republiky, s. p. LDF Rožnov a.s.
Ing. TomˇášˇPoSpíšil Radomír Havlásek
ředitel KR Sumperk předseda představenstva
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PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ

Měrná notka = Kč/m3

Podrostní běžná

Na holině běžná

Bez rozlišení souše

Bez rozlišení kůrovec

Bez rozlišení lapák

Bez rozlišení živelná

2 1000 Podrostní běžná 1 100 150 200 500 600 750 800

2 3000 Na holině běžná 1 100 150 200 500 600 750 800

2 xx10 Bez rozlišení souše 1 100 150 200 400 500 520 600

2 xx30 Bez rozlišení lapák 1 100 150 200 400 500 650 750

2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 100 150 200 300 400 520 600

3 1000 Podrostní běžná 1 100 200 300 800 900 1000 1200

3 3000 Na holině běžná 1 100 200 300 800 900 1000 1200

3 xx10 Bez rozlišení souše 1 100 200 300 500 600 800 900

3 xx30 Bez rozlišení lapák 1 100 200 300 500 600 800 900

3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 100 200 300 500 700 800 900

4 1000 Pod rostní běžná 1 150 250 280 350 380 400 600

4 3000 Na holině běžná 1 150 250 280 350 380 400 600

4 xx10 Bez rozlišení souše 1 150 250 280 350 380 400 450

4 xx40 Bez rozlišení živelná 1 150 250 280 350 380 400 500

5 1000 Pod rostní běžná 1 150 250 280 350 380 400 600

5 3000 Na holině běžná 1 150 250 280 350 380 400 600

5 xx10 Bez rozlišení souše 1 150 250 280 350 380 400 450

5 xx40 Bez rozlišení živelná 1 150 250 280 350 380 400 600

6 1000 Podrostní běžná 1 1 100 140 180 200 250 350

6 3000 Na holině běžná 1 1 100 140 180 200 250 350

6 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 100 140 180 200 250 250

6 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 100 140 180 200 250 350
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Řazení dřevin do Skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021

ˇ , ,ˇ ˇ . . ˇ ˇ . dřev. proc. SD nazev SD vycet drevın ve skupıne drevın indexaci

1 SM, JD, DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG SM

2 BO B0, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX B0

3 MD MD, MDX MD

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU BK

DB, OR,5 TR BR DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, BK
ł ' JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTXOSL - T

6 gı'Ĺ-rpniı OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR BK
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice Vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost čsú dřevina čsú -0.09 -o,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,89 -o,99 +1,00

výřezyııı.A/Biřídyjekosii smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47
,ˇ , výřezyıııciřídyjakosli smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

bezna výřezyııı. Diřídyjakosli smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví v. lřídyjakosıi - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezyııı.A/Biřídyjekosii smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ˇ výřezy ııı. c iřídyjakosli smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
souse výřezyııı. D iřídyjakosli smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dříví v. lřídyjakosıi - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezyııı.A/Biřídyjekosii smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21
, , výřezyııı. c iřídyjakosli smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35kurovcove ,ˇ „ . .vyrezyııı. DiridyJakosli smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

Dříví v. lřídyjakosıi - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezyııı.A/Biřídyjekosii smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11
, výřezyııı. c iřídyjakosli smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Iapak výřezyııı. D iřídyjakosli smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví v. lřídyjakosıi - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezyııı.A/Biřídyjekosii smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

v, , výřezyııı. c iřídyjakosli smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Z'Veına výřezyııı. D iřídyjakosli smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dříví v. lřídyjakosıi - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -o,14 .0,19 .0,29 -0,49 .0,89 .0,99 +1,00

výřezy ııı. A/B iřídyjekosli borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53
ˇ ˇ , výřezyııı. c iřídyjakosli borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

bezna výřezyııı. D iřídyjakosli borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví v. lřídyjakosıi - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 1,00
výřezyııı.A/Biřídyjekosii borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ˇ výřezy ııı. c iřídyjakosli borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
souse výřezyııı. D iřídyjakosli borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dříví v. lřídyjakosıi - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezyııı.A/Biřídyjekosii borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
, výřezyııı. c iřídyjakosli borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Iapak výřezyııı. D iřídyjakosli borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví v. lřídyjakosıi - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezyııı.A/Biřídyjekosii borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

v, , výřezyııı. c iřídyjakosli borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Z'Veına výřezyııı. D iřídyjakosli borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dříví v. lřídyjakosıi - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalite Jekcel dřevina .0,09 .0,14 .0,19 .0,29 .0,49 .0,69 .0,99 +1,00

výřezy lll. A/B lřídyjekceli modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55
ˇ ˇ , výřezy lll. c lřídyjekceli modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

bezna výřezy lll. D lřídyjekceli modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví v. lřídyjekøeli - dříví pre výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezy lll. A/B lřídyjekceli modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ˇ výřezy lll. c lřídyjekceli modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
souse výřezy lll. D lřídyjekceli modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví v. lřídyjekøeli - dříví pre výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezy lll. A/B lřídyjekceli modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11
, výřezylll.clřídyjakceli modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Iapak výřezy lll. D lřídyjekceli modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví v. lřídy jekøeli - dříví pre výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezy lll. A/B lřídyjekceli modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

ˇ, , výřezy lll. c lřídyjekceli modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Z'Veına výřezy lll. D lřídyjekceli modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví v. lřídyjekøeli - dříví pre výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalite Jekcel dřevina .0,09 .0,14 .0,19 .0,29 .0,49 .0,69 .0,99 +1,00

výřezy lll. A/B lřídyjekceli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
výřezy lll. c lřídyjekceli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná výřezy lll. D lřídyjakccli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví v. lřídyjekøeli - dříví pre výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
Dřívívl. ıřídyjekcsli - pelivcve dříví lislnaıe 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 1,00 1,00
výřezy lll. A/B lřídyjekceli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
výřezy lll. c lřídyjekceli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše výřezy lll. D lřídyjekceli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví v. lřídyjekøeli - dříví pre výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dřívívl. ıřídyjekcsli - pelivcve dříví lislnaıe 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezylll.A/Blřídyjekceli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
výřezy lll. c lřídyjekceli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná výřezy lll. D lřídyjekceli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví v. lřídyjekøeli - dříví pre výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dřívívl. ıřídyjekcsli - pelivcve dříví lislnaıe 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
kvalite Jekcel dřevina .0,09 .0,14 .0,19 .0,29 .0,49 .0,69 .0,99 +1,00

výřezy lll. A/B lřídyjekceli dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
výřezy lll. c lřídyjekceli dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná výřezy lll. D lřídyjakccli dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví v. lřídyjekøeli - dříví pre výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
Dřívívl. ıřídyjekcsli - pelivcve dříví lislnaıe 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 1,00 1,00
výřezy lll. A/B lřídyjekceli dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
výřezy lll. c lřídyjekceli dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše výřezy lll. D lřídyjekceli dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví v. lřídyjekøeli - dříví pre výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dřívívl. ıřídyjekcsli - pelivcve dříví lislnaıe 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezy lll. A/B lřídyjekceli dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
výřezy lll. c lřídyjekceli dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná výřezy lll. D lřídyjekceli dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
Dříví v. lřídyjekøeli - dříví pre výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
Dřívívl. ıřídyjekcsli - pelivcve dříví lislnaıe 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro Výpočet cen dříví

Vzorec pro Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XV l. odst. 3 Smlouvy

100 + V0/øXQ _ SD * 100 + [NFXQ
CDQ (CD+SD)* 100 100

Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na
lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností
V%XQ Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně IndeXů cen dříví, Vypočte se Součtem vážených
změn IndeXů cen dříví jednotlivých jakostí určené indeXační dřeviny. Váhy změn IndeXů cen dříví pro
jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakosti jsou stanoveny v této Příloze (V tabulce „Matice vah LCR pro
aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

ICDV]ak1_1Q * 0,6+ ICDN]a_k1_1Q * 0,4 ICDV]ak1_2Q * 0,6+ ICDN]ak1_2Q * 0,4-
* >l< ..*Vo/OXQ: Vjakı * 100 100

ICDV kLX *05+ICDN kLX *OAf“ Q 100 f“ Q *100_100 +
ICDV]ak2_1Q * 0,6+ ICDN]a_k2_1Q * 0,4 ICDV]a_k2_2Q * 0,6+ ICDN]ak2_2Q * 0,4-

+-L§ak2 * * * „.*100 100
ICDV kZX *05+ICDN kZX *OAf“ Q 100 f“ Q *100_100 +---+

ICDV]akY_1Q * 0,6+ ICDN]akY_1Q * 0,4 ICDVJQRYZQ * 0,6+ ICDN]akY_2Q * 0,4-
+-L§aky›* * * „.*100 100

ICDV ky_X *0,6+ [CDN ky_X *0,4f“ Q 100 f“ Q ›‹‹ 100 _ 100

Kde:
VJnıfl-Y jsou Váhy změn IndeXů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality,

hmotnatostí a jakosti Stanovené v této Příloze

ICDVJnıfl-n-XQ jsouˇIndeXy cen v lesnictví (surové ˇdříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100)
Vyhlášené Ceským Statistickým úřadem (CSU)

ICDNJnıfl-n-XQ jsouˇIndeXy cen v lesnictví (surovéˇdříví) NEVLASTNÍCI (předchozí Období = 100)
Vyhlášené Ceským Statistickým úřadem (CSU)

ICDVJflkı-Kıo Cl ICDNJnıfl-YJQ odpovídá IndeXům cen dříví Za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a
ICDV Jnıfl-YXQ a ICDN Jnıfl-YXQ Odpovídá IndeXům cen dříví Za čtvrtletí bezprostředně
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

INFXQ - Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte se dle vzorce:

100 + [NF1m 100 + [NF2m 100 + INFxm
>ı< >ı< >ı<_INFXQ Z 100 100 100 >ı< 100 - 100

Kde:
INF1_xm jsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci Vyhlášeného ČSÚ
INF1m odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci dubnu 2017
INFxm odpovídá přírůstku Spotřebitelských cen V měsíci bezprostředně předcházejícím

kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

Vzorec pro Výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XVI.
odst. 4 Smlouvy (nebude počítán pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2017)

Kde:
FQ dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí
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CDQ
Se jedná O cenu nabídkOvou)
CDQ+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. Odst. 3 Smlouvy
DODQ dle číselníku dodané množství dříví

Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého d
Smlouvy

vr)
I'lVl

/v/vcena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. Odst. 3 Smlouvy (pro výpočet Za 2. kalendarnı ctvrtletí 2017

(CDQ) dle čl. XVI. odst. 3

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 Za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnuta cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve Skupině
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které Odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví
na OM ve výší 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost jsou V této PříloZe
Stanoveny váhy pro aplikaci IndeXů cen dříví dle jakosti:

aaa“ aaaaA aaa
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak1 Smrk 0,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 Smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 Smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 Smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí Období = 100) a
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí Období = 100) pro jednotlivé jakOsti
dřeviny smrk ve výši:

INDEXY cEN DŘÍvÍ INDEXY CEN DŘívÍ
V , Za 2. čtvrtletí 2017 Za 3. čtvrtletí 2017

JAKOsT OZNACENI INDEX.
JAKOSTI DREVINA vLAsTNÍCI NEVLASTNÍCI vLASTNÍcI NEVLASTNÍCI

ICDVJak1-4.1Q ICDNJak1-4JQ ICDVJak1-42Q ICDNJak1-42Q

Výřezy III. A/B třídyjakosti Jakl Smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 Smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 Smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobubuničiny Jak4 Smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky Spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:
0,2% za měsíc duben 2017 (INa)
0,3% za měsíc květen 2017 (INF2m)
-0,2% za měsíc červen 2017 (INFSm)
0,3% Za měsíc červenec 2017 (INF4m)
0,3% Za měsíc srpen 2017 (INF5m)
-0,3% za měsíc září 2017 (INFóm)rh

šb
fıe

çf
a

Výpočet indexované cenyjehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017 (příklad nárůstu ceny
dříví)
Výše procentního rOZdílu Odpovídajícího Změně IndeXů cen dříví Za 2. čtvrtletí 2017 se vypočte dle výše
uvedeného vzorce:
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107,7 4 0,6 + 106,9 4 0,4V%,Q= 0,43 4 ( 100 4 100 _ 100) + 0,10
106,2 4 0,6 + 106,6 4 0,44 ( 100 4 100 _ 100) + 0,15

>|<
104,5 4 0,6 + 103,9 4 0,4( 4 100 _ 100) + 0,32

100
(104,5 * 0,6 + 106,2 * 0,4

>|< _ = O100 4100 100) 6,1/0

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace Za měsíce duben až červen 2017 (INF1m až INFSm)
Se Vypočte dle vzorce:

100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2
>l< >I<

100 100 100
INFIQ = 4 100 _ 100 = 0,3%

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017 Se Vypočte dle vzorce:

100+6,1 100+0,3__ 300 4_= 1291 Kč/m3cDQ=(1200+300)4 100 100

Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2017 (příklad
mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně IndeXů cen dříví Za 2. a 3. čtvrtletí 2017 Se vypočte dle
vzorce:

107,7 4 0,6 + 106,9 4 0,4 95,1 4 0,6 + 96,6 4 0,44 100 4 100 _ 100) + 0,10
100

106,2 * 0,6 + 106,6 * 0,4 95,1 * 0,6 + 94,2 * 0,4
*

V%2Q= 0,43 4 <
4 100 100 4 100 _ 100) + 0,15

(104,5 4 0,6 + 103,9 4 0,4 97,3 4 0,6 + 100,8 4 0,4
* 100 * 100

(104,5 4 0,6 + 106,2 4 0,4 98,8 4 0,6 + 97,1 4 0,4
>l< >l<

100 100

4 100 - 100) + 0,32

* 100 - 100) = 2,7 %

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Infiace Za měsíce duben 2017 až Září 2017 (INF1m až
INFóxn) Se Vypočte dle vzorce:

[NF 100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100 - 0,3 100 0 60/
= * * * * * _ =

ZQ 100 100 100 100 100 100 ' O

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2017 Se vypočte dle vzorce:

100127 100+0,6 3__ 300 4_= 1239 Kč/mcDQ=(1200+300)4 100 100
vr)Teoretický příklad Výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého drıvı dle čl.

XVI. odst. 4 Smlouvy
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů Za třetí čtvrtletí 2017
Za předpokladu výše vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2017 a pro
uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2017 dle číselníku ve výši 100m3 v dřevině Smrk běžné
kvality hmotnatosti -0,69 m3.
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FQ = (1239 _ 1291) * 100 = -5200 Kč

Po Vyhlášení Indexů cen dříví Za třetí čtvrtletí 2017 by tedy došlo k Vystavení opravného daňového dokladu
na částku 5.200 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

vr)Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého drıvı dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

100 + V0/øXQ _ SD * 100 + [NFXQ
CDQ (CD+SD)* 100 100

Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na
lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností
V%XQ výše procentního rozdílu Odpovídajícího Změně klouzavých indexů, vypočte Se součtem vážených
Změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy
Změn klouzavých indexůˇpro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této PřílOZe
(v tabulce „Matice vah LCR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

V%XQ_ V] kl * (KICDJak1.1Q * KICDjakızo * * KICDJflkıxQ * 100 _ 100) +
_ (l 100 100 100

KICD k _ KIcD k _ KICD k _X
+I/Jak2*(±m*±m*uı*]_aw*loo_100 +.n+

100 100 100
KICD „_ KIcD „_ KICD „X+I/,aky*( f“ IQ* 1“ 2Q*...* f“ Qfl<100_100100 100 100

Kde:
VJnıfl-Y jsou váhy Změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality,

hmotnatostí a jakosti stanovené v této PříloZe

KICDJnkı-Y.1-XQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené jako čtyřkvartální průměry
Indexů cen v lesnictví dle vZOrce:

ÍCDVJakı-YQ-4 * 0fl6+ [CDN/akı-YQ-zı * 0'4
KICDıakı-Yı-xQ: 4

+ICDV1ak1-YQ-3 * 0'6 + ICDNflzkı-YQ-S * 0'4
4-

+ICDVJLık1-YQ-2 * 0ı6 + ICDNflzkı-YQ-Z * 0'4
4-

ICDVJzıkı-YQ-ı * 0ı6 + ICDNflzkı-YQ-ı * 0'4+ )4-
Kde: ,
ICDVJnk1-Y_Q.x jsou Iˇndexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNICI (předchozí Období = 100)

vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

ICDNJnk1.ı/,Q.x jsou Indexˇy cen v lesnictví (surové dříví)ˇNEVLASTNÍCI (předchozí období =
100) vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

Přičemž prO KICDJflkı-Kıę, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě cen listnatého dříví
pro třetí čtvrtletí 2017, budou ICDVJak1-1/.Q_4 a ICDNJak1-Y_Q-4 odpovídat Indexům cen
dříví Za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2016 a ICDVJak1.Y_Q-1 a ICDNJak1-xQ_1 Odpovídat
Indexům cen dříví Za druhé čtvrtletí roku 2017, tedy čtvrtletí bezprostředně
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Obdobně
prO KICDJnıfl-YQQ, tedy klOuZavé indexy sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví
pro čtvrté čtvrtletí 2017 (řetěZením S KICDJak1_x1Q), budou ICDVJak1-xQ_4 a ICDNJakl-
Y_Q-4 Odpovídat Indexům cen dříví Za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2016 a ICDVJa/(1.Y_Q.1
a ICDNJnk1-Y.Q_1 Odpovídat Indexům cen dříví Za 3. čtvrtletí roku 2017, tedy čtvrtletí
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bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví
upravovány. Atd.

INFXQ - Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace, vypOčte Se dle VzOrce:

100 + [NF1m 100 + [NF2m 100 + INFxm
100 100 100INFXQ = * 100 - 100

Kde:
INF1_xm jsou přírůstky indexu Spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného ČSÚ
INF1m Odpovídá přírůstku Spotřebitelských cen v měsíci dubnu 2017
INFxm Odpovídá přírůstku spotřebitelských cen v měsíci bezprostředně předcházejícím

kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

vı/Teoretický příklad Výpočtu indexované ceny listnatého drıvı (CDQ) dle čl. XVI. odst. 3
Smlouvy
Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 Za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro Skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které Odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví
na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost jsou v této PřílOze
Stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

OaaaI aaaaI aaa
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak1 buk 0,11
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,09
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,11
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,56
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak5 listnaté 0,13

B.) budOu ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) prO jednotlivé jakosti
dřeviny buk ve výši:
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JAKOST OZNAČENÍ INDEX. 3 .čtvrtletí 4 .čtvrtletí 1 .čtvrtletí 2.čtv rtletí 3 .čtvrtletí
JAKOSTI DŘEVINA 2016 2016 2017 2017 2017

VLASTNÍCI VLASTNÍCI vLASTNícI VLASTNÍCI VLASTNÍCI

ICDV.lak1-5,1Q-4 ICDVJak1-5.1Q-3 ICDVJak1-5JQ-2 ICDVJakı-5.1Q-1 ICDVJakı-52Q-1

Výřezy III. A/Btřídy jakosti Jakl buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. Ctřídyjakøsti Jak2 buk 99,6 86,5 119,5 102,5 96,7
Výřezy III. Dtřídyjakosti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

DřívíVI. třídy jakosti -palivové dříví Jak5 listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTN. NEVLASTN. NEVLASTN. NEVLASTN. NEVLASTN.

ICDNJakı-5JQ-4 ICDNJakı-5JQ-3 ICDNJak1-5AQ-2 ICDNJak1-5.1Q-1 ICDIak1-52Q-1

Výřezy III. A/Btřídy jakosti Jak1 buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5

Výřezy III. Ctřídyjakøsti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7
Výřezy III. Dtřídyjakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
Výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

DřívíVI. třídyjakosti -palivové dříví Jak5 listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

C.) budou ČSÚ Vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci Ve Výši:
0,2% Za měsíc duben 2017 (INa)
0,3% Za měsíc květen 2017 (INF2m)
-0,2% Za měsíc červen 2017 (INFSm)
0,3% Za měsíc červenec 2017 (INF4m)
0,3% Za měsíc srpen 2017 (INF5m)
-0,3% Za měsíc Září 2017 (INFóm)76

05
-2

09
5“

Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017

Dle Výše uvedeného postupu budou Vy Očteny klOuZaVé indexy pro 3.Q 2017:
JAKOST OZNAČENÍ INDEX. 3 .čtvrtletí 4 .čtvrtletí 1 .čtvrtletí 2.čtv rtletí išàììzavfo

JAKOSTI DŘEVINA 2016 2016 2017 2017 y p
3Q 2017

hødnøty v porn črn VLASTNÍcNEVLASTNÍCI (6:4) KICDMIŰJQ
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak1 buk 93,62 89,90 121,64 99,64 101,20

Výřezy III. Ctřídy jakosti Jak2 buk 98,08 91,34 112,34 99,62 100,35

Výřezy III. Dtřídy jakosti Jak3 buk 103,64 93,32 108,60 103,66 102,31
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
Výrobu buničiny Jak4 buk 98,62 95,44 102,80 96,94 98,45

DřívíVI. třídy jakosti -palivové dříví Jak5 listnaté 98,02 100,20 97,80 96,70 98,18

průměr 3Q.2016 - 2Q.2017 ----->

Výše procentního rOZdílu Odpovídajícího Změně klouZaVých indexů pro 3. čtvrtletí 2017 se Vypočte dle Výše
uvedeného VZorce:

VO/ 0 11 (101'20 100 100) + O 09 (10035 100 100) + O 11= * _* _ * _* _

°1Q ' 100 ' 100 '
(10231 100 100) + O 56 (98'45 100 100) + O 13>ı< _4< - * _>ı< -

100 ' 100 '
98'18 100 100 - O 7 O/*( 100 * l _ ' °

Výše procentního rOZdílu Odpovídajícího Změně Inflace Za měsíce duben až červen 2017 (INF1m až INFSm)
se Vypočte dle vZorce:
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100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2
>l< >I<

100 100 100
INFIQ = ›‹‹ 100 _ 100 = 0,3%

Indexovaná cena lístnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017 se vypočte dle VZOrce:

100-0,7 100+0,3
-300*CDQ = (1000 + 300) *T T = 990 Kč/m3

Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2017
I V I V I IDle Vyse uvedeneho postupu budou Docteny klOuZaVe Indexy pro 3. a 4.Q 2017:

JAKOST OZNAČENÍ INDEX. 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 1.čtvrtletí 2.čtvrtletí 3.čtvrtletí ,käouzave ,kàoumve
JAKOSTI DŘEVINA 2016 2016 2017 2017 2017 m exy pro m exy pro3Q 2017 4Q2017

hodnoty v poměru VLASTNÍCIzNEVLAsTNÍCI (óz4) KICDJakırsJQ KICDJakıräıgQ
Výřezy D1. A/B třídy jakosti Jak1 buk 93,62 89,90 121,64 99,64 94,28 101,20 101,37

Výřezy D1. Ctřídy jakosti Jak2 buk 98,08 91,34 112,34 99,62 97,90 100,35 100,30

Výřezy D1. Dtřídy jakosti Jak3 buk 103,64 93,32 108,60 103,66 90,30 102,31 98,97
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
Výrobu buničiny Jak4 buk 98,62 95,44 102,80 96,94 97,00 98,45 98,05

DřívíVI. třídy jakosti -palivové dříví Jak5 listnaté 98,02 100,20 97,80 96,70 100,46 98,18 98,79

průměr 30.2016 - 2Q.2017 ----->
| průměr 40.2016 - 30.2017 -----> |

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího Změně klOuZaVých indexů pro 3. a 4. čtvrtletí 2017 se vypočte dle
výše uvedeného VZOrce:
Vo/ 011 (101,20... 101,37... 100 100)+009 (100,35... 101,30... 100 100)

= >ı< _*_>ı< - >ı< _*_>ı< -°2Q ' 100 100 ' 100 100
+011 102,31... 98,97... 100 100 +056 98,45... 98,05... 100 100

' *< 100 * 100 * l ' *(100 * 100 * l+013 (98,18... 98,79... 100 100) 190/
>ı< _*_>ı< _ :_

' 100 100 ' °

/v/Výše procentního rozdílu Odpovídajícího Změně Inflace Za měsíce duben 2017 až Zarı 2017 (INF1m až
INFóxn) se vypočte dle VZOrce:

100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100 - 0,3
* * * * *INFZQ = 100 100 100 100 100 100 _ 100 = 0'6%

Indexovaná cena lístnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2017 se vypočte dle vzorce:

cD (1000 + 300) 100 _ 1'9 300 100 + 0' 6 973 Kˇ 3: >|<__ *_: mQ 100 100 C/
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PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO KONCE ROKU 2017

1-101 LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rok:2017 LIST l
1

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater matěr. havost ha MJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo Zakázky" I 195))

195 1 - M.Albrechtíce-Sever * Přědaný projekt
k***k**ki'*kł*kłkłk*k*k*k***k**kk*k*ł:*k**k*`k`k`k`k`kł`k`k`k`kk`kk`kk`kk`kk`k

011 111 5 1329 999x999 3 1 12,00 6000,000
195 011 111-Úklíd klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+líst. 12,00 6000,000 m3

* Oll-Vyklizování ploch po těžbě 12,00 6000,000

012 071 5 1329 5031405 4 6 SML 1 0,85
012 071 5 1329 504B10 5 6 SML 1 1,00
012 071 5 1329 504C11 5 6 SML 1 1,00
012 071 5 1329 5051406 5 6 SML 1 0,60
012 071 5 1329 506E11 5 6 SML 1 0,50
012 071 5 1329 5091413 5 6 SML 1 0,49
012 071 5 1329 5121408 4 6 SML 1 2,00
012 071 5 1329 5121508 4 6 SML 1 2,00
012 071 5 1329 512E12 4 6 SML 1 2,00

195 012 071-Příprava půdy na holině-chemícky celoplošné 10,44

* 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 10,44

016 211 1 1329 107C11 16 5 50155 SML 1 0,11 1,000
016 211 1 1329 107C11 16 5 80270 SML 1 0,30 1,800
016 211 1 1329 108EO6 16 10 50250 SML 1 0,50 4,500
016 211 1 1329 111C12 16 10 50155 SML 1 1,50 13,500
016 211 1 1329 1121410 16 10 50155 SML 1 0,80 7,200
016 211 1 1329 1121308 16 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 1 1329 112B12 16 10 50155 SML 1 0,80 7,200
016 211 1 1329 112F14 16 10 50250 SML 1 0,30 2,700
016 211 1 1329 1131411 16 5 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 1 1329 1141409 16 5 50155 SML 1 0,08 0,720
016 211 1 1329 1141411 5 94275 SML 1 0,03 0,015
016 211 1 1329 117B11 16 5 50155 SML 1 1,20 10,800
016 211 1 1329 121C14 16 5 83245 SML 1 0,60 2,400
016 211 1 1329 121DO7 16 5 50155 SML 1 0,40 3,600
016 211 1 1329 2151406 16 5 80275 SML 1 0,25 1,500
016 211 1 1329 2161412 16 5 50155 SML 1 0,25 2,250
016 211 1 1329 217CO9 16 5 50155 SML 1 0,40 3,600
016 211 1 1329 218C10 16 5 50155 SML 1 1,10 9,900
016 211 1 1329 218D10 16 5 50155 SML 1 0,50 4,500
016 211 5 1329 5031405 14 5 76389 SML 1 0,20 0,080
016 211 5 1329 5031405 14 5 77389 SML 1 0,15 0,060
016 211 5 1329 5031405 16 5 42265 SML 1 0,50 0,200
016 211 5 1329 503B05b 16 5 42265 SML 1 0,20 0,080
016 211 5 1329 504BO4 16 4 18250 SML 1 0,15 0,450
016 211 5 1329 504BO4 16 4 61260 SML 1 0,04 0,200
016 211 5 1329 504B10 16 4 50260 SML 1 1,00 9,000
016 211 5 1329 504C11 16 4 42250 SML 1 0,60 6,000
016 211 5 1329 504D11 16 4 50260 SML 1 0,19 1,750
016 211 5 1329 504KO5 16 4 42260 SML 1 0,70 0,300
016 211 5 1329 504KO5 16 4 93270 SML 1 0,20 0,080
016 211 5 1329 504KO6 16 4 42260 SML 1 0,50 0,200
016 211 5 1329 505B11 16 5 18250 SML 1 1,05 3,150
016 211 5 1329 505B11 16 5 80270 SML 1 0,35 2,100
016 211 5 1329 505B11 16 9 42155 SML 1 0,35 3,500
016 211 5 1329 505C11 16 5 18250 SML 1 0,70 2,100
016 211 5 1329 505D11 16 9 42265 SML 1 0,50 0,200
016 211 5 1329 506E11 16 9 42155 SML 1 0,30 3,000
016 211 5 1329 506E11 16 9 50155 SML 1 0,30 2,700
016 211 5 1329 506E11 16 9 80165 SML 1 0,20 1,200
016 211 5 1329 507CO6 16 5 18250 SML 1 0,50 1,500
016 211 5 1329 507E12 16 5 18250 SML 1 0,50 1,500
016 211 5 1329 512D13 16 4 50260 SML 1 1,00 9,000
016 211 5 1329 512D13 16 4 83250 SML 1 0,50 2,000
016 211 5 1329 512E12 16 4 1250 SML 1 0,55 2,200
016 211 5 1329 512E12 16 4 50250 SML 1 1,35 12,150
016 211 5 1329 514EO9 16 5 50250 SML 1 0,80 7,200
016 211 5 1329 514E09 16 5 57250 SML 1 0,05 0,200
016 211 5 1329 514EO9 16 5 61145 SML 1 0,01 0,030
016 211 5 1329 514E09 16 5 83240 SML 1 0,34 1,400
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l-lOl LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 2
2

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H Č hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

016 211 5 1329 515D08 16 9 33255 SML l 0,10 0,300
016 211 5 l329 522Čll 16 9 33255 SML l 0,10 0,300
016 211 5 1329 522Čll 16 9 71145 SML l 0,l5 0,750
016 211 6 l329 102Č10 16 3 10900 LČR l 0,08 0,400
016 211 6 1329 102D405 4 13275 SML l 1,500
016 211 6 l329 105Č06a 15 3 10900 LČR l 0,l5 0,750
016 211 6 l329 105Č06a 16 3 10900 LČR l 0,19 0,950
016 211 6 l329 603B07 16 3 10900 LČR l 0,08 0,400
016 211 7 l329 721DOlb 16 4 1260 SML l 0,04 0,150
016 211 7 l329 774L04 16 4 18250 SML l 0,l5 0,450
016 211 13 l329 622B05 16 4 83135 SML l 0,25 1,000
016 211 13 l329 622Dll 16 4 83135 SML l 0,55 2,200

195 016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamkova 25,09 163,015 tis

016 221 5 l329 506D10 16 9 40155 SML l 0,73 0,300
016 221 5 l329 509Al3 16 9 20145 SML l 0,34 2,700
016 221 5 l329 509Al3 16 9 83135 SML l 0,l5 0,600
016 221 5 1329 512A12 16 9 50155 SML l 1,00 9,000
016 221 5 l329 512Al2 16 9 83135 SML l 0,50 2,000
016 221 5 1329 512D13 16 9 18245 SML l 0,80 2,400
016 221 5 l329 514BO8 16 9 20145 SML l 0,35 2,800
016 221 5 1329 514B08 16 9 83240 SML l 0,55 2,200
016 221 5 l329 515BO8 16 9 1255 SML l 0,20 0,800
016 221 5 1329 515B08 16 9 18245 SML l 0,65 1,950
016 221 5 l329 515BO8 16 9 80165 SML l 0,l5 0,900
016 221 5 1329 515B08 16 9 83245 SML l 0,60 2,400
016 221 5 l329 5l6Č10 16 5 83250 SML l 0,30 1,200
016 221 5 1329 5l7B13 16 5 83250 SML l 0,30 1,200
016 221 5 l329 5l8ČO6 16 9 80165 SML l 0,25 1,500
016 221 5 1329 520All 16 5 50250 SML l 0,l5 1,350
016 221 5 1329 520All 16 5 71145 SML l 0,10 0,500
016 221 5 1329 522A12 16 5 1250 SML l 0,50 1,750
016 221 5 1329 522A12 16 5 50250 SML l 1,00 9,000
016 221 5 1329 522Bll 16 4 1250 SML l 0,50 2,000
016 221 5 1329 522Bll 16 4 50250 SML l 0,50 4,500
016 221 5 1329 522Č06 16 5 40155 SML l 0,25 1,500
016 221 5 1329 522ČO6 16 5 80270 SML l 0,10 0,600
016 221 5 1329 523A10 16 9 50155 SML l 0,30 2,700
016 221 5 1329 523A10 16 9 83135 SML l 0,30 1,200
016 221 5 1329 523A12 16 9 33255 SML l 0,10 0,300
016 221 5 1329 523ČO7 16 5 83250 SML l 0,50 2,000
016 221 5 1329 523Č12 16 9 50155 SML l 0,80 7,200
016 221 5 1329 523Č12 16 9 80165 SML l 0,40 2,400
016 221 6 1329 101B09 16 3 50155 SML l 1,90 17,100
016 221 6 1329 101ČO5 16 3 50155 SML l 0,l5 1,350
016 221 6 1329 101D06 15 3 53145 SML l 0,07 0,400
016 221 6 1329 101EO5 16 3 20145 SML l 1,05 8,400
016 221 6 1329 101E10b l6 3 50155 SML l 0,93 8,400
016 221 6 1329 101Fll 16 3 20145 SML l 0,90 7,200
016 221 6 1329 102Č10 16 3 53145 SML l 0,28 1,700
016 221 6 1329 103All 16 3 20145 SML l 0,37 3,000
016 221 6 1329 105Č10 15 3 42155 SML l 0,25 2,500
016 221 6 1329 105Č10 16 3 42155 SML l 0,34 3,400
016 221 6 1329 105D10 15 3 20145 SML l 0,30 2,400
016 221 6 1329 105D10 16 3 20145 SML l 2,28 18,250
016 221 6 1329 105E10 15 3 50155 SML l 0,35 3,150
016 221 6 1329 106D06b 16 3 42155 SML l 0,20 2,000
016 221 6 1329 106Dllb 16 3 18245 SML l 0,35 1,050
Ol6 221 6 1329 122Bl3 16 3 50155 SML l 2,20 19,800
Ol6 221 6 1329 122Č06 l6 3 53145 SML l 0,34 2,000
Ol6 221 6 1329 122E10 16 3 50155 SML l 0,90 8,100
Ol6 221 6 1329 122E13 l6 3 50155 SML l 0,70 6,300
Ol6 221 6 1329 124AO6 16 3 53145 SML l 3,00 18,000
Ol6 221 6 1329 124A09 l6 3 50155 SML l 0,35 3,150
Ol6 221 6 1329 124A12 16 3 50155 SML l 2,10 18,900
Ol6 221 6 1329 124BO6 16 3 50155 SML l 2,15 19,300
Ol6 221 6 1329 124D06b 15 3 50155 SML l 0,20 1,800
Ol6 221 6 1329 124D09a 15 3 53145 SML l 1,00 6,000
Ol6 221 6 1329 125A08 16 3 53145 SML l 0,10 0,600
Ol6 221 6 1329 125All 16 3 53145 SML l 0,25 1,500
Ol6 221 6 1329 125F10b 16 3 50155 SML l 0,80 7,200
Ol6 221 6 1329 602All 16 3 50155 SML l 0,70 6,300
Ol6 221 6 1329 603All 16 3 53145 SML l 0,92 7,400
Ol6 221 6 1329 604A09 l6 3 18245 SML l 0,11 0,350
Ol6 221 6 1329 604A09 16 3 50155 SML l 0,l5 1,350
Ol6 221 6 1329 604B02 l6 3 50155 SML l 0,03 0,250
Ol6 221 6 1329 604B06 16 3 18245 SML l 0,16 0,500
Ol6 221 6 1329 605Ell l5 3 20145 SML l 0,28 2,250
Ol6 221 6 1329 605Ell 16 3 20145 SML l 0,12 0,950

Zpracováno dne26.1.2017 12:42:45 ing. Vojtěch Heger ı 0;1:2;3;4:5;6;7;8;9;10;ll;l2;l3;20;21;22;23;3l;4l;5l;6l;71;81;91

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 60 Z 178



1-101 LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 3
3

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H 0 hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

016 221 6 1329 606B12 16 3 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 6 1329 606009 16 3 50155 SML 1 0,42 3,800
016 221 6 1329 606010 16 3 50155 SML 1 0,25 2,250
016 221 6 1329 608008 15 3 50155 SML 1 0,14 1,250
016 221 6 1329 608008 16 3 50155 SML 1 0,48 4,300
016 221 6 1329 609A05 16 3 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 6 1329 609A08 16 3 50155 SML 1 0,42 3,800
016 221 6 1329 724D10 16 3 50155 SML 1 0,38 3,400
016 221 6 1329 724E10 16 3 50155 SML 1 0,30 2,700
016 221 6 1329 725A09 16 3 18245 SML 1 0,15 0,450
016 221 6 1329 725A12a 16 3 20145 SML 1 0,12 0,950
016 221 6 1329 725A12b 16 3 20145 SML 1 0,21 1,700
016 221 6 1329 725B12 16 3 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 6 1329 725H09 15 3 18245 SML 1 0,06 0,200
016 221 6 1329 725H09 16 3 18245 SML 1 0,18 0,550
016 221 6 1329 725H12b 16 3 53145 SML 1 0,15 0,900
016 221 6 1329 726A12b 16 3 20145 SML 1 0,36 2,900
016 221 7 1329 702B03 16 4 50260 SML 1 0,55 4,950
016 221 7 1329 702003 16 4 50260 SML 1 0,40 3,600
016 221 7 1329 702003 16 4 80280 SML 1 0,40 2,400
016 221 7 1329 702004 16 4 50260 SML 1 0,70 6,300
016 221 7 1329 702004 16 10 20250 SML 1 0,30 2,400
016 221 7 1329 703A01 16 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 221 7 1329 703A01 16 10 50260 SML 1 0,15 1,350
016 221 7 1329 712H04a 16 4 50155 SML 1 0,07 0,650
016 221 7 1329 712H05 15 10 80280 SML 1 0,10 0,600
016 221 7 1329 712H11 15 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 221 7 1329 712H11 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 7 1329 713A01a 16 10 50260 SML 1 0,08 0,700
016 221 7 1329 713A12a 15 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 7 1329 713005a 16 4 50155 SML 1 0,30 2,700
016 221 7 1329 713011a 16 10 50250 SML 1 0,10 0,900
016 221 7 1329 713E05 16 4 50250 SML 1 0,07 0,650
016 221 7 1329 713F05 15 4 50250 SML 1 0,15 1,350
016 221 7 1329 713F11 16 4 50250 SML 1 0,05 0,450
016 221 7 1329 713001c 16 10 50260 SML 1 0,02 0,200
016 221 7 1329 713010 16 4 50250 SML 1 0,20 1,800
016 221 7 1329 713010 16 4 53250 SML 1 0,07 0,400
016 221 7 1329 714A05 15 4 50155 SML 1 0,10 0,800
016 221 7 1329 714A05 16 4 50155 SML 1 0,02 0,150
016 221 7 1329 714005 16 4 50155 SML 1 0,30 2,700
016 221 7 1329 714005 16 4 53250 SML 1 0,05 0,300
016 221 7 1329 714005a 16 4 53250 SML 1 0,15 0,900
016 221 7 1329 715H06 15 10 50260 SML 1 0,12 1,100
016 221 7 1329 715H11 15 10 50260 SML 1 0,30 2,700
016 221 7 1329 715H11 15 10 53260 SML 1 0,10 0,600
016 221 7 1329 715J01a 16 4 50260 SML 1 0,04 0,350
016 221 7 1329 715K01b 16 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 221 7 1329 717D12 15 10 50260 SML 1 0,20 1,800
016 221 7 1329 717E02a 15 10 50155 SML 1 0,17 1,500
016 221 7 1329 718D09 15 10 50155 SML 1 0,11 1,000
016 221 7 1329 718E05 15 10 50260 SML 1 0,07 0,650
016 221 7 1329 718E11 15 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 221 7 1329 721B06 15 4 50250 SML 1 0,20 1,800
016 221 7 1329 721B06 16 4 50250 SML 1 0,25 2,250
016 221 7 1329 721B11 15 10 50250 SML 1 0,30 2,700
016 221 7 1329 721D01b 16 10 50260 SML 1 0,04 0,350
016 221 7 1329 721D12b 15 10 50250 SML 1 0,16 1,450
016 221 7 1329 722F05 15 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 221 7 1329 722F07 15 10 50155 SML 1 0,02 0,200
016 221 7 1329 765001 16 4 80280 SML 1 0,05 0,300
016 221 7 1329 769B01 16 4 80280 SML 1 0,15 0,900
016 221 7 1329 769B01 16 10 20250 SML 1 0,15 1,200
016 221 7 1329 771D04 16 4 40155 SML 1 0,30 3,000
016 221 7 1329 772D03 16 4 40155 SML 1 0,25 2,500
016 221 7 1329 774L04 16 4 20250 SML 1 0,40 3,200
016 221 7 1329 774L04 16 4 40250 SML 1 0,10 1,000
016 221 7 1329 774L05 16 4 20250 SML 1 0,15 1,200
016 221 7 1329 774L05 16 4 40250 SML 1 0,15 1,500
016 221 7 1329 778A05 15 10 50155 SML 1 0,24 2,150
016 221 7 1329 778001a 16 4 80280 SML 1 0,15 0,900
016 221 8 1329 719D05 16 3 20145 SML 1 0,40 3,200
016 221 8 1329 719D05 16 3 50155 SML 1 0,40 3,600
016 221 8 1329 719D06 161 3 42155 SML 1 0,23 2,300
016 221 8 1329 719D09 161 3 42155 SML 1 0,22 2,200
016 221 8 1329 719E11a 16 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 221 8 1329 719E11a 161 3 18245 SML 1 0,17 0,510
016 221 8 1329 719F05 16 3 20145 SML 1 0,18 1,140
016 221 8 1329 719006 16 3 50155 SML 1 0,14 1,250
016 221 8 1329 719H09a 161 3 42155 SML 1 0,09 0,900
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l-lOl LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 4
4

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

016 221 8 1329 720A04 16 3 20145 SML l 0,04 0,320
016 221 8 1329 720A06 16 3 50155 SML l 0,13 1,200
016 221 8 1329 720A11 16 3 20145 SML 1 0,35 2,800
016 221 8 1329 720C11 16 3 20145 SML 1 0,31 2,500
016 221 8 1329 720C11 161 3 42155 SML 1 0,31 3,100
016 221 8 1329 780E10 161 3 50155 SML 1 0,12 1,100
016 221 8 1329 782F05 16 3 50155 SML 1 0,13 1,150
016 221 8 1329 783A04 16 3 42155 SML 1 0,07 0,700
016 221 8 1329 783A08 16 3 18245 SML 1 0,20 0,600
016 221 8 1329 783A08 16 3 20145 SML 1 0,30 2,400
016 221 8 1329 783A08 16 3 50155 SML 1 0,03 0,300
016 221 8 1329 783A09 16 3 80165 SML 1 0,03 0,180
016 221 8 1329 783D10 161 3 50155 SML 1 0,25 2,250
016 221 8 1329 784B05 16 3 18245 SML 1 0,34 1,050
016 221 8 1329 785B04 16 3 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 8 1329 786E06a 16 3 50155 SML 1 0,19 1,680
016 221 13 1329 510B05a 15 4 50155 SML 1 0,17 1,550
016 221 13 1329 510C10a 16 9 50155 SML 1 0,42 3,800
016 221 13 1329 510F11 15 4 50155 SML 1 0,39 3,500
016 221 13 1329 510F11 16 9 53145 SML 1 0,28 1,700
016 221 13 1329 525G10 15 4 50155 SML 1 1,60 14,400
016 221 13 1329 601C04a 15 4 83135 SML 1 0,10 0,400
016 221 13 1329 610A09a 15 4 50155 SML 1 0,55 4,950
016 221 13 1329 611A12a 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 13 1329 611A12a 16 4 80165 SML 1 0,76 4,600
016 221 13 1329 611C12a 16 9 53145 SML 1 0,38 2,300
016 221 13 1329 612A12 16 4 53145 SML 1 1,30 7,800
016 221 13 1329 613A12 15 4 50155 SML 1 0,35 3,150
016 221 13 1329 613A12 16 9 42155 SML 1 0,90 9,000
016 221 13 1329 614C09 15 4 80165 SML 1 0,15 0,900
016 221 13 1329 614G11 16 4 10900 LČR 1 0,40 2,000
016 221 13 1329 614G11 16 9 80165 SML 1 0,80 4,800
016 221 13 1329 615A12 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 13 1329 615B13 15 4 50155 SML 1 0,31 2,800
016 221 13 1329 615B13 16 9 50155 SML 1 1,20 10,800
016 221 13 1329 615C05 16 4 18245 SML 1 0,10 0,300
016 221 13 1329 615C13 16 9 50155 SML 1 1,00 9,000
016 221 13 1329 615D12 15 4 50155 SML 1 0,45 4,050
016 221 13 1329 615E06 15 4 50155 SML 1 0,50 4,500
016 221 13 1329 615G09 15 4 50155 SML 1 0,26 2,350
016 221 13 1329 616A06 15 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 221 13 1329 616C04 15 4 50155 SML 1 0,03 0,300
016 221 13 1329 616D02 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 13 1329 616D08 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 13 1329 616D08 16 9 50155 SML 1 0,42 3,800
016 221 13 1329 617AO9 16 4 42155 SML 1 0,80 8,000
016 221 13 1329 617A09 16 4 80165 SML 1 0,80 4,800
016 221 13 1329 617D10 16 4 18245 SML 1 0,35 1,100
016 221 13 1329 617D10 16 4 50155 SML 1 0,30 2,700
016 221 13 1329 618D01a 15 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 221 13 1329 618D05 15 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 221 13 1329 618D10 15 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 221 13 1329 618D10 16 4 50155 SML 1 0,50 4,500
016 221 13 1329 618D10 16 4 80165 SML 1 0,90 5,400
016 221 13 1329 618D10 16 9 20145 SML 1 0,50 5,000
016 221 13 1329 618G09 16 4 53145 SML 1 0,38 2,300
016 221 13 1329 619A10 16 9 80165 SML 1 0,80 4,800
016 221 13 1329 619B10 15 4 18245 SML 1 0,25 0,750
016 221 13 1329 620CO6 16 9 53145 SML 1 0,93 5,600
016 221 13 1329 620D09 16 9 50155 SML 1 1,07 9,600
016 221 13 1329 620D10 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 13 1329 621B11 15 4 80165 SML 1 0,12 0,750
016 221 13 1329 621B11 16 4 20145 SML 1 0,50 4,000
016 221 13 1329 621B11 16 9 50155 SML 1 0,70 6,300
016 221 13 1329 621C07 15 4 50155 SML 1 0,12 1,100
016 221 13 1329 621C07 16 4 80165 SML 1 0,18 1,100
016 221 13 1329 621E08 15 4 50155 SML 1 0,12 1,100
016 221 13 1329 622A02 15 4 50155 SML 1 0,14 1,250
016 221 13 1329 622B12 15 4 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 13 1329 624B11 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 13 1329 624E04 16 4 80165 SML 1 0,20 1,200
016 221 13 1329 707A06 15 4 50155 SML 1 0,18 1,600
016 221 13 1329 707C10 16 4 80165 SML 1 0,47 2,800
016 221 13 1329 707D12 15 4 50155 SML 1 0,50 4,500

195 016 221-První sadba do nepřipravene půdy-ruční-Štěrbinova 81,56 625,130 tis

016 611 1 1329 217A00 11 5 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 1 1329 217C00 11 5 10270 SML 1 0,08 0,300
016 611 5 1329 517B00 11 4 10260 SML 1 0,05 0,150
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1-101 LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 5
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

016 611 5 1329 519F14 12 5 80280 SML 1 0,30 1,800
195 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 0,53 3,150 tis

016 621 5 1329 504C00 11 4 80270 SML 1 0,10 0,600
016 621 5 1329 5051300 11 9 80165 SML 1 0,20 1,200
016 621 5 1329 506D00 11 4 50250 SML 1 0,15 1,200
016 621 5 1329 507B06 15 4 40155 SML 1 0,05 0,500
016 621 5 1329 508C00 11 4 50260 SML 1 0,15 1,200
016 621 5 1329 512C00b 11 4 50260 SML 1 0,10 0,600
016 621 5 1329 512C14 14 4 50250 SML 1 0,10 0,800
016 621 5 1329 512C14 14 4 80270 SML 1 0,10 0,600
016 621 5 1329 5181411 13 4 50250 SML 1 0,15 1,200
016 621 6 1329 101D01a 9 11 50155 SML 0,10 0,900
016 621 6 1329 101E01a 9 11 50155 SML 0,20 1,800
016 621 6 1329 102B01a 9 11 50155 SML 0,20 1,800
016 621 6 1329 120C01a 9 11 83135 SML 0,60 2,400
016 621 6 1329 6051401a 4 11 83135 SML 0,05 0,200
016 621 6 1329 6051401a 9 11 50155 SML 0,05 0,450
016 621 6 1329 606G01a 9 11 50155 SML 0,40 3,600
016 621 6 1329 6071401 9 11 50155 SML 0,20 1,800
016 621 6 1329 609F01 9 4 83135 SML 1 0,95 3,800
016 621 6 1329 7251401a 9 11 50155 SML 0,05 0,450
016 621 6 1329 725140110 9 11 50155 SML 0,24 2,100
016 621 7 1329 702D00 11 4 42250 SML 1 0,15 1,500
016 621 7 1329 702F01a 7 4 50260 SML 1 0,04 0,350
016 621 7 1329 703D00a 11 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 7131400 11 4 50260 SML 1 0,07 0,650
016 621 7 1329 713B00 11 10 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 713B04a 13 10 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 713E00 11 10 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 713F00a 11 4 50155 SML 1 0,20 1,800
016 621 7 1329 713F00b 11 4 50260 SML 1 0,03 0,300
016 621 7 1329 713L00a 11 4 50260 SML 1 0,07 0,650
016 621 7 1329 713LOOZ 11 4 50250 SML 1 0,10 1,000
016 621 7 1329 713L06 12 4 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 714C04 13 10 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 714C05 14 10 50260 SML 1 0,03 0,300
016 621 7 1329 714D00a 11 10 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 714D05 13 10 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 714D00b 11 10 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 714E00 11 4 50155 SML 1 0,07 0,650
016 621 7 1329 714F00 11 4 50260 SML 1 0,03 0,300
016 621 7 1329 714G13 15 10 42250 SML 1 0,05 0,500
016 621 7 1329 715C002 11 4 42250 SML 1 0,03 0,200
016 621 7 1329 715F04 12 4 50260 SML 1 0,03 0,300
016 621 7 1329 715J11a 13 4 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 716DOOZ 11 10 42250 SML 1 0,05 0,500
016 621 7 1329 717E00 11 4 50260 SML 1 0,04 0,450
016 621 7 1329 717E08 12 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 718E11 14 10 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 721B01b 7 4 50260 SML 0,10 0,900
016 621 7 1329 721C11 15 10 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 721D12b 13 10 50260 SML 1 0,08 0,700
016 621 7 1329 722E00a 11 4 42250 SML 1 0,05 0,500
016 621 7 1329 72215002 11 4 50260 SML 1 0,04 0,350
016 621 7 1329 722E06 13 4 42250 SML 1 0,03 0,300
016 621 7 1329 722E10 15 4 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 722F05 12 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 722F07 12 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 752DOOZ 11 4 42250 SML 1 0,04 0,400
016 621 7 1329 755E00 11 4 50260 SML 1 0,03 0,300
016 621 7 1329 7570002 11 4 80280 SML 1 0,04 0,250
016 621 7 1329 758C002 11 4 42250 SML 1 0,02 0,200
016 621 7 1329 759F00 11 4 42250 SML 1 0,05 0,400
016 621 7 1329 760D04 15 10 50260 SML 1 0,03 0,300
016 621 7 1329 7611400 11 4 42250 SML 1 0,04 0,300
016 621 7 1329 761B00 11 4 42250 SML 1 0,05 0,400
016 621 7 1329 762C04 13 10 42250 SML 1 0,03 0,300
016 621 7 1329 765C00y 11 4 57260 SML 1 0,05 0,300
016 621 7 1329 7650002 11 4 42250 SML 1 0,06 0,600
016 621 7 1329 765C06b 14 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 621 7 1329 766B01 7 4 42250 SML 0,03 0,300
016 621 7 1329 7681400 11 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 7681404 12 4 42250 SML 1 0,03 0,300
016 621 7 1329 7681405a 12 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 770D00 11 4 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 770E06 14 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 770F00 11 4 42250 SML 1 0,20 2,000
016 621 7 1329 771D00a 11 4 80280 SML 1 0,05 0,300
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1-101 LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 6
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Sml TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodani Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 621 7 1329 771DOOZ 11 4 42250 SML 1 0,10 1,000
016 621 7 1329 771D01a 10 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 621 7 1329 771D01b 7 4 42250 SML 0,04 0,400
016 621 7 1329 771F00 11 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 772AOOZ 11 4 42250 SML 1 0,10 1,000
016 621 7 1329 772A01a 10 4 42250 SML 1 0,10 1,000
016 621 7 1329 772A14 12 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 772C01a 7 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 772C04 12 4 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 772C05 12 4 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 772C08 12 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 772E00 11 4 50260 SML 1 0,04 0,350
016 621 7 1329 773B00 11 4 42250 SML 1 0,10 1,000
016 621 7 1329 773C002 11 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 621 7 1329 774F00a 11 4 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 774F002 11 4 42250 SML 1 0,07 0,550
016 621 7 1329 774F00b 11 4 50260 SML 1 0,03 0,300
016 621 7 1329 774L05 13 4 42250 SML 1 0,04 0,400
016 621 7 1329 778A00 11 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 778A01a 10 4 50260 SML 1 0,15 1,350
016 621 7 1329 7781300 11 4 50260 SML 1 0,10 0,900
016 621 7 1329 778C00 11 4 50260 SML 1 0,05 0,450
016 621 7 1329 778C01c 7 4 80280 SML 1 0,05 0,300
016 621 7 1329 778C10 12 4 50260 SML 1 0,08 0,700
016 621 13 1329 501E12 13 4 53145 SML 1 0,20 1,000
016 621 13 1329 525C03 13 4 83135 SML 1 1,50 6,000
016 621 13 1329 525C05 13 4 83135 SML 1 1,00 4,000
016 621 13 1329 601A07 13 4 83135 SML 1 0,40 1,600
016 621 13 1329 707D00 11 4 83135 SML 1 0,22 2,000

195 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-Štěrbinova 12,90 90,750 tis

* 016-Zalesňovani sadbou 120,08 882,045

017 211 5 1329 517A05 5 11270 SML 1 0,05 0,150
017 211 5 1329 517E08 5 11270 SML 1 0,10 0,300
017 211 5 1329 517F07 5 11270 SML 1 0,10 0,300
017 211 5 1329 517G08 5 11270 SML 1 0,05 0,150

195 017 211-Prvni podsadba do nepřipr.půdy-ručni-jamková 0,30 0,900 tis

017 221 13 1329 622A03 4 42155 SML 1 0,60 6,000
195 017 221-Prvni podsadba do nepřipr.půdy-ručni-Štěrbinova 0,60 6,000 tis

* 017-Zalesňovani podsadbou 0,90 6,900

022 011 1 1329 110A10 15 3 1 0,06 0,100
022 011 1 1329 113D12 15 3 1 0,12 0,150
022 011 5 1329 504B04 16 4 1 0,19 0,200
022 011 5 1329 504C11 16 4 1 0,55 0,330
022 011 5 1329 505B11 16 4 1 1,75 1,200
022 011 5 1329 505C11 16 4 1 0,70 0,480
022 011 5 1329 506E11 16 7 1 0,30 0,220
022 011 5 1329 507C06 16 4 1 0,50 0,280
022 011 5 1329 507D06 16 4 1 0,50 0,280
022 011 5 1329 507D12 16 4 1 0,50 0,280
022 011 5 1329 512D13 16 7 1 0,80 0,360
022 011 5 1329 514B08 16 7 1 0,40 0,240
022 011 5 1329 5151308 16 9 1 0,80 0,360
022 011 5 1329 522C11 16 9 1 0,25 0,220
022 011 5 1329 523A12 16 7 1 0,50 0,300
022 011 6 1329 101E05 16 4 1 1,05 0,450
022 011 6 1329 102C10 16 4 1 0,36 0,410
022 011 6 1329 105C06a 16 4 1 0,19 0,240
022 011 6 1329 105C10 15 4 1 0,25 0,200
022 011 6 1329 105C10 16 4 1 0,34 0,200
022 011 6 1329 106D06b 16 4 1 0,20 0,200
022 011 6 1329 106D11b 16 4 1 0,35 0,250
022 011 6 1329 122C06 16 4 1 0,34 0,250
022 011 6 1329 125A11 16 4 1 0,25 0,240
022 011 6 1329 603B07 16 4 1 0,08 0,140
022 011 6 1329 604A09 16 4 1 0,11 0,190
022 011 6 1329 604B06 16 4 1 0,16 0,180
022 011 6 1329 725A09 16 4 1 0,15 0,170
022 011 6 1329 725A12a 16 4 1 0,12 0,200
022 011 6 1329 725A12b 16 4 1 0,13 0,150
022 011 6 1329 725H09 16 4 1 0,18 0,350
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 011 7 1329 702C04 16 3 l 0,30 0,250
022 011 7 1329 771D04 16 3 l 0,30 0,250
022 011 7 1329 772D03 16 3 l 0,25 0,200
022 011 7 1329 774L04 16 3 l 0,65 0,350
022 011 7 1329 774L05 16 3 1 0,30 0,250
022 011 8 1329 719D06 161 2 1 0,23 0,210
022 011 8 1329 719D09 161 2 1 0,22 0,200
022 011 8 1329 719E11a 161 2 1 0,17 0,180
022 011 8 1329 719H09a 161 2 1 0,09 0,130
022 011 8 1329 720C11 161 2 1 0,31 0,230
022 011 13 1329 501E04 14 3 1 2,45 1,000
022 011 13 1329 611C12a 16 9 1 0,38 0,350
022 011 13 1329 613A12 16 9 1 0,60 0,550
022 011 13 1329 615C05 16 4 1 0,10 0,150
022 011 13 1329 618D10 16 9 1 0,50 0,370
022 011 13 1329 620C06 16 9 1 0,93 0,400
022 011 13 1329 621B11 16 4 1 0,50 0,400
022 011 13 1329 622A03 4 1 0,60 0,350

195 022 011-Oplocenky Z nov.mat.-dratěné-Dratěna 150/3 21,06 14,640 km

022 041 5 1329 515D08 16 7 1 0,10 0,130
195 022 041-Oplocenky Z nov.mat.-dratěna-Dratěna 220/4 0,10 0,130 km

022 111 8 1329 780E10 161 2 1 0,12 0,170
022 111 8 1329 783D10 161 2 1 0,25 0,240
022 111 13 1329 614G11 16 3 1 0,40 0,300
022 111 13 1329 617D10 16 4 1 0,35 0,370

195 022 111-Oplocenky Z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 1,12 1,080 km

022 131 1 1329 107C11 3 1 0,41 0,250
195 022 131-Oplocenky Z nov.mat.-dřevěné-Koliba Vysoké 220/3 0,41 0,250 km

022 611 5 1329 503A05 16 4 1 0,50 0,280
022 611 5 1329 504K06 16 4 1 0,30 0,220
022 611 5 1329 505D11 16 7 1 0,50 0,300
022 611 5 1329 506C06 15 4 1 0,40 0,260

195 022 611-Zřizování oplocenek v oborach 1,70 1,060 km

* 022-Oplocovaní mladých lesních porostů 24,39 17,160

023 111 8 1329 719C12 13 3 62 SML 1 0,30 1,780
023 111 8 1329 719C12 15 3 62 SML 1 0,61 5,200
023 111 8 1329 719D05 16 3 62 SML 1 0,80 6,800
023 111 8 1329 719E11a 16 3 62 SML 1 0,05 0,450
023 111 8 1329 719F05 16 3 62 SML 1 0,18 1,140
023 111 8 1329 719F06 14 3 62 SML 1 0,42 3,550
023 111 8 1329 719G06 13 3 62 SML 1 0,14 1,000
023 111 8 1329 719G06 16 3 62 SML 1 0,14 1,250
023 111 8 1329 719G08 14 3 62 SML 1 0,12 1,000
023 111 8 1329 719H02a 14 3 62 SML 1 0,08 0,700
023 111 8 1329 719H09b 14 3 62 SML 1 0,13 1,150
023 111 8 1329 719H02b 14 3 62 SML 1 0,25 2,000
023 111 8 1329 719H13 14 3 62 SML 1 0,24 2,000
023 111 8 1329 720A04 16 3 62 SML 1 0,04 0,320
023 111 8 1329 720A06 15 3 62 SML 1 0,28 2,300
023 111 8 1329 720A06 16 3 62 SML 1 0,13 1,200
023 111 8 1329 720A09 15 3 62 SML 1 0,30 2,500
023 111 8 1329 720A11 14 3 62 SML 1 0,32 2,550
023 111 8 1329 720A11 16 3 62 SML 1 0,35 2,800
023 111 8 1329 720B06a 15 3 62 SML 1 0,27 2,150
023 111 8 1329 720B12 15 3 62 SML 1 0,25 2,000
023 111 8 1329 720C11 16 3 62 SML 1 0,31 2,500
023 111 8 1329 777B01 15 3 62 SML 1 0,06 0,550
023 111 8 1329 782F05 14 3 62 SML 1 0,38 2,600
023 111 8 1329 782F05 16 3 62 SML 1 0,13 1,150
023 111 8 1329 783A08 14 3 62 SML 1 0,08 0,600
023 111 8 1329 783A08 16 3 62 SML 1 0,53 3,300
023 111 8 1329 783A09 16 3 62 SML 1 0,03 0,180
023 111 8 1329 784B05 15 3 62 SML 1 0,29 2,600
023 111 8 1329 784B05 16 3 62 SML 1 0,34 1,050
023 111 8 1329 785B04 16 3 62 SML 1 0,10 0,900
023 111 8 1329 785D06 13 3 62 SML 1 1,00 6,400
023 111 8 1329 786C13 14 3 62 SML 1 0,75 5,250
023 111 8 1329 786E06a 16 3 62 SML 1 0,19 1,650
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

195 023 111-Natěry kultur repelenty-letní 9,59 72,570 tis

023 121 1 1329 1071400 11 12 72 SML 1 0,07 0,120
023 121 1 1329 1081300 11 12 72 SML 1 0,09 0,100
023 121 1 1329 1091400 11 12 72 SML 1 0,25 1,000
023 121 1 1329 109B00b 11 12 72 SML 1 0,15 0,750
023 121 1 1329 109B00a 11 12 72 SML 1 0,20 0,500
023 121 1 1329 110A07 15 12 72 SML 1 0,08 0,720
023 121 1 1329 110D00a 11 12 72 SML 1 0,15 0,120
023 121 1 1329 110D00b 11 12 72 SML 1 0,35 0,440
023 121 1 1329 110F00 11 12 72 SML 1 0,27 0,580
023 121 1 1329 111A00a 11 12 72 SML 1 0,13 0,500
023 121 1 1329 111A01a 10 12 72 SML 1 0,13 1,100
023 121 1 1329 111A01b 7 12 72 SML 1 0,75 6,000
023 121 1 1329 111140010 11 12 72 SML 1 0,09 0,600
023 121 1 1329 1111403 15 12 72 SML 1 0,09 0,360
023 121 1 1329 1111407 15 12 72 SML 1 0,03 0,300
023 121 1 1329 111A13 15 12 72 SML 1 0,20 1,800
023 121 1 1329 111C00 11 12 72 SML 1 0,55 1,100
023 121 1 1329 111C12 12 12 72 SML 1 0,18 1,200
023 121 1 1329 111D00 11 12 72 SML 1 0,05 0,250
023 121 1 1329 111D08 13 12 72 SML 1 0,01 0,100
023 121 1 1329 111D08 14 12 72 SML 1 0,01 0,100
023 121 1 1329 111D08 15 12 72 SML 1 0,15 1,350
023 121 1 1329 111D11 14 12 72 SML 1 0,07 0,250
023 121 1 1329 111D12 15 12 72 SML 1 0,28 2,500
023 121 1 1329 112B00 11 12 72 SML 1 0,20 0,300
023 121 1 1329 112B12 13 12 72 SML 1 0,07 0,600
023 121 1 1329 112C01 4 12 72 SML 1 0,12 0,300
023 121 1 1329 112C13 12 12 72 SML 1 1,04 5,600
023 121 1 1329 112E00 11 12 72 SML 1 0,11 0,680
023 121 1 1329 112E13 15 12 72 SML 1 0,06 0,540
023 121 1 1329 112F00 11 12 72 SML 1 0,59 0,500
023 121 1 1329 113A11 13 12 72 SML 1 0,04 0,380
023 121 1 1329 113B00 11 12 72 SML 1 0,63 3,000
023 121 1 1329 113C08 12 12 72 SML 1 0,06 0,280
023 121 1 1329 113D12 12 12 72 SML 1 0,85 4,600
023 121 1 1329 113D12 15 12 72 SML 1 0,12 0,600
023 121 1 1329 114A00 11 12 72 SML 1 0,07 0,250
023 121 1 1329 114C00 11 12 72 SML 1 0,21 1,100
023 121 1 1329 115A10 12 12 72 SML 1 0,07 0,600
023 121 1 1329 115B00 11 12 72 SML 1 0,07 0,600
023 121 1 1329 115C04 15 12 72 SML 1 0,25 2,250
023 121 1 1329 115C16 13 12 72 SML 1 1,00 2,450
023 121 1 1329 115D01 9 12 72 SML 1 1,24 5,000
023 121 1 1329 115D09 13 12 72 SML 1 0,06 0,450
023 121 1 1329 115D12 13 12 72 SML 1 1,20 7,000
023 121 1 1329 116B00 11 12 72 SML 1 0,08 0,700
023 121 1 1329 116E07 15 12 72 SML 1 0,10 0,900
023 121 1 1329 1181312 12 12 72 SML 1 1,15 8,650
023 121 1 1329 118B12 15 12 72 SML 1 0,20 1,800
023 121 1 1329 118C12 12 12 72 SML 1 0,25 2,150
023 121 1 1329 118D00 11 12 72 SML 1 0,11 1,000
023 121 1 1329 118D01a 7 12 72 SML 1 0,50 0,500
023 121 1 1329 119A00 11 12 72 SML 1 0,60 2,540
023 121 1 1329 119A06 12 12 72 SML 1 0,06 0,450
023 121 1 1329 119B00 11 12 72 SML 1 0,95 6,500
023 121 1 1329 119B04 12 12 72 SML 1 0,05 0,200
023 121 1 1329 119B04 13 12 72 SML 1 0,20 2,200
023 121 1 1329 119B15 12 12 72 SML 1 0,45 4,000
023 121 1 1329 119C00 11 12 72 SML 1 0,60 5,400
023 121 1 1329 119C05 12 12 72 SML 1 0,10 0,900
023 121 1 1329 119C05 13 12 72 SML 1 0,07 0,700
023 121 1 1329 121A12 15 12 72 SML 1 0,35 3,100
023 121 1 1329 121B00 11 12 72 SML 1 0,17 0,900
023 121 1 1329 121B01a 10 12 72 SML 1 0,13 1,100
023 121 1 1329 121B12 13 12 72 SML 1 0,12 1,000
023 121 1 1329 121B12 15 12 72 SML 1 0,25 2,200
023 121 1 1329 121C00a 12 12 72 SML 1 0,04 0,800
023 121 1 1329 121D00 11 12 72 SML 1 0,30 2,100
023 121 1 1329 121D01a 9 12 72 SML 1 1,00 9,000
023 121 1 1329 121D07 14 12 72 SML 1 0,17 1,200
023 121 1 1329 121D07 15 12 72 SML 1 0,12 1,000
023 121 1 1329 215A06 15 12 72 SML 1 0,12 1,050
023 121 1 1329 216C00 11 12 72 SML 1 3,60 10,000
023 121 1 1329 217A00 11 12 72 SML 1 0,30 2,500
023 121 1 1329 217B00 11 12 72 SML 1 0,14 1,100
023 121 1 1329 217B01 15 12 72 SML 1 0,06 0,400
023 121 1 1329 2171309 15 12 72 SML 1 0,10 0,650
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

023 121 1 1329 217C01 10 12 72 SML l 1,36 5,000
023 121 1 1329 217C09 13 12 72 SML l 0,08 0,450
023 121 1 1329 218C10 14 12 72 SML 1 0,77 5,300
023 121 1 1329 218D00 11 12 72 SML 1 0,46 2,300
023 121 1 1329 218D10 13 12 72 SML 1 0,45 3,300
023 121 1 1329 219C00 11 12 72 SML 1 0,20 0,600
023 121 5 1329 503A00 11 10 51 SML 1 0,25 2,000
023 121 5 1329 503A08b 14 10 51 SML 1 0,10 0,600
023 121 5 1329 503B01a 9 10 51 SML 1 0,25 0,500
023 121 5 1329 503B01b 7 10 51 SML 1 0,30 1,100
023 121 5 1329 503H10 14 10 51 SML 0,20 1,200
023 121 5 1329 504A01 8 10 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 5 1329 504A01 12 10 51 SML 1 0,40 2,200
023 121 5 1329 504B00 11 10 51 SML 1 0,15 0,700
023 121 5 1329 504B01 7 10 51 SML 1 1,30 7,300
023 121 5 1329 504B01 12 10 51 SML 1 0,35 2,000
023 121 5 1329 504B10 12 10 51 SML 1 0,10 0,750
023 121 5 1329 504C00 11 10 51 SML 1 0,20 0,900
023 121 5 1329 504C01a 12 10 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 5 1329 504C06 14 10 51 SML 1 0,20 1,000
023 121 5 1329 504D01a 9 10 51 SML 1 0,40 1,300
023 121 5 1329 505A00 11 10 51 SML 1 1,20 7,000
023 121 5 1329 505A00 12 10 51 SML 1 0,15 1,000
023 121 5 1329 505A01 7 10 51 SML 1 3,30 18,000
023 121 5 1329 505A11 13 10 51 SML 1 1,15 6,500
023 121 5 1329 505A11 15 10 51 SML 1 0,30 2,700
023 121 5 1329 505B00 11 10 51 SML 1 0,60 3,000
023 121 5 1329 505B06 14 10 51 SML 1 0,20 1,900
023 121 5 1329 505B11 15 10 51 SML 1 1,50 12,000
023 121 5 1329 505C00 11 10 51 SML 1 0,10 0,800
023 121 5 1329 505C11 14 10 51 SML 1 0,10 0,800
023 121 5 1329 505C11 15 10 51 SML 1 0,95 8,500
023 121 5 1329 505D00 11 10 51 SML 1 0,10 0,800
023 121 5 1329 505E01a 6 10 51 SML 1 0,08 0,400
023 121 5 1329 505E09 13 10 51 SML 1 0,25 2,200
023 121 5 1329 505E12 13 10 51 SML 1 0,40 3,500
023 121 5 1329 505G00 11 10 51 SML 1 0,15 0,900
023 121 5 1329 505G01a 12 10 51 SML 1 0,20 1,800
023 121 5 1329 506A00 11 10 51 SML 1 0,50 4,000
023 121 5 1329 506C01a 12 10 51 SML 1 0,25 1,800
023 121 5 1329 506C01c 5 10 51 SML 1 0,20 1,500
023 121 5 1329 506C01c 12 10 51 SML 1 0,25 1,800
023 121 5 1329 506D00 11 10 51 SML 1 1,00 6,500
023 121 5 1329 506D01a 12 10 51 SML 1 0,15 0,900
023 121 5 1329 506D10 15 10 51 SML 1 0,61 4,500
023 121 5 1329 506E00 11 10 51 SML 1 0,35 1,500
023 121 5 1329 506H06 15 10 51 SML 1 0,35 3,100
023 121 5 1329 507CO9 13 10 51 SML 1 0,30 2,500
023 121 5 1329 507C11 13 10 51 SML 1 0,25 1,500
023 121 5 1329 507D01 12 10 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 5 1329 507D06 15 10 51 SML 1 0,10 0,900
023 121 5 1329 507D12 15 10 51 SML 1 0,30 2,700
023 121 5 1329 507E00 11 10 51 SML 1 0,45 2,000
023 121 5 1329 507E12 12 10 51 SML 1 0,30 1,000
023 121 5 1329 507E12 15 10 51 SML 1 0,15 1,300
023 121 5 1329 508A00 11 10 51 SML 1 0,45 2,500
023 121 5 1329 508A11 15 10 51 SML 1 0,25 2,200
023 121 5 1329 508B11 13 10 51 SML 1 0,15 0,700
023 121 5 1329 508B11 14 10 51 SML 1 0,10 0,350
023 121 5 1329 508C00 11 10 51 SML 1 0,55 3,200
023 121 5 1329 508C01a 12 10 51 SML 1 0,25 1,100
023 121 5 1329 508C01b 12 10 51 SML 1 0,10 0,600
023 121 5 1329 508C09 13 10 51 SML 1 0,55 3,500
023 121 5 1329 508C09 14 10 51 SML 1 0,75 5,600
023 121 5 1329 508C09 15 10 51 SML 1 0,14 1,250
023 121 5 1329 508D01a 3 10 51 SML 1 0,35 1,900
023 121 5 1329 508D11 14 10 51 SML 1 0,30 2,600
023 121 5 1329 508E01a 12 10 51 SML 1 0,95 5,000
023 121 5 1329 508E10 14 10 51 SML 1 0,40 1,600
023 121 5 1329 508E10 15 10 51 SML 1 0,05 0,400
023 121 5 1329 508F00 11 10 51 SML 1 0,15 1,100
023 121 5 1329 508F11 14 10 51 SML 1 0,12 1,100
023 121 5 1329 509A00a 11 10 51 SML 1 0,55 3,200
023 121 5 1329 509A00b 11 10 51 SML 1 0,25 1,400
023 121 5 1329 509A01a 7 10 51 SML 1 0,30 1,600
023 121 5 1329 509A01a 12 10 51 SML 1 0,10 0,600
023 121 5 1329 509A12 14 10 51 SML 1 0,65 5,500
023 121 5 1329 509A12 15 10 51 SML 1 0,34 2,000
023 121 5 1329 509A13 16 10 51 SML 1 0,49 3,300
023 121 5 1329 509B00 11 10 51 SML 1 0,20 1,400
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Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

023 121 5 1329 509B01 8 10 51 SML l 0,15 0,900
023 121 5 1329 509B09 15 10 51 SML 1 0,35 2,750
023 121 5 1329 509C01 8 10 51 SML 1 0,20 1,100
023 121 5 1329 509C01 12 10 51 SML 1 0,75 4,000
023 121 5 1329 509C08 15 10 51 SML 1 0,18 1,600
023 121 5 1329 511C00 11 10 51 SML 1 0,15 0,900
023 121 5 1329 511D00 11 10 51 SML 1 0,50 3,600
023 121 5 1329 511D12 12 10 51 SML 1 0,30 1,300
023 121 5 1329 511D12 15 10 51 SML 1 0,30 2,400
023 121 5 1329 512A00 11 10 51 SML 1 0,80 4,900
023 121 5 1329 512A01a 12 10 51 SML 1 0,25 2,200
023 121 5 1329 512A08 15 10 51 SML 1 0,44 3,400
023 121 5 1329 512A12 14 10 51 SML 1 0,20 0,700
023 121 5 1329 512A12 16 10 51 SML 1 1,50 11,000
023 121 5 1329 512B01a 12 10 51 SML 1 0,20 1,200
023 121 5 1329 512B13 14 10 51 SML 1 1,00 5,000
023 121 5 1329 512C00a 11 10 51 SML 1 0,80 5,700
023 121 5 1329 512C00b 11 10 51 SML 1 0,45 4,500
023 121 5 1329 512C01a 7 10 51 SML 1 0,35 4,500
023 121 5 1329 512C01a 12 10 51 SML 1 0,30 1,300
023 121 5 1329 512C01b 9 10 51 SML 1 0,15 0,750
023 121 5 1329 512C14 14 10 51 SML 1 0,70 5,500
023 121 5 1329 512D00 11 10 51 SML 1 0,95 5,800
023 121 5 1329 512D01 9 10 51 SML 1 2,00 9,600
023 121 5 1329 512D01 12 10 51 SML 1 0,35 1,800
023 121 5 1329 512D13 14 10 51 SML 1 0,45 1,700
023 121 5 1329 512D13 16 10 51 SML 1 1,50 11,000
023 121 5 1329 512E00 11 10 51 SML 1 0,50 2,300
023 121 5 1329 512E01 7 10 51 SML 1 0,85 4,500
023 121 5 1329 512E08 15 10 51 SML 1 0,34 2,700
023 121 5 1329 512E12 14 10 51 SML 1 0,60 4,500
023 121 5 1329 512E12 15 10 51 SML 1 0,69 5,500
023 121 5 1329 512E12 16 10 51 SML 1 1,90 14,300
023 121 5 1329 513A00 11 10 51 SML 1 0,10 0,450
023 121 5 1329 513A01a 12 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 5 1329 513C00 11 10 51 SML 1 0,15 0,600
023 121 5 1329 513C01 12 10 51 SML 1 0,20 0,800
023 121 5 1329 513D01 9 10 51 SML 1 0,90 5,800
023 121 5 1329 513D01 12 10 51 SML 1 0,15 0,800
023 121 5 1329 513D05 14 10 51 SML 1 0,05 0,400
023 121 5 1329 513D16 14 10 51 SML 1 0,15 1,200
023 121 5 1329 513D16 15 10 51 SML 1 1,37 12,200
023 121 5 1329 513E01 9 10 51 SML 1 0,30 1,500
023 121 5 1329 513F01 12 10 51 SML 1 0,55 2,200
023 121 5 1329 513G01 9 10 51 SML 1 0,20 1,500
023 121 5 1329 513G01 12 10 51 SML 1 0,10 0,600
023 121 5 1329 513G09 13 10 51 SML 1 0,10 0,400
023 121 5 1329 514B00 11 10 51 SML 1 0,10 0,700
023 121 5 1329 514B08 16 10 51 SML 1 0,50 2,000
023 121 5 1329 514CO9 14 10 51 SML 1 0,10 0,900
023 121 5 1329 514D07 14 10 51 SML 1 0,12 1,000
023 121 5 1329 514E00 11 10 51 SML 1 0,20 1,400
023 121 5 1329 514E01 12 10 51 SML 1 0,10 0,600
023 121 5 1329 514EO9 16 10 51 SML 1 1,10 8,600
023 121 5 1329 515A10 12 10 51 SML 1 0,05 0,300
023 121 5 1329 515B01 9 10 51 SML 1 0,15 0,400
023 121 5 1329 515B08 12 10 51 SML 1 0,20 2,700
023 121 5 1329 515B08 16 10 51 SML 1 0,80 3,200
023 121 5 1329 515D01 7 10 51 SML 1 1,20 3,700
023 121 5 1329 516A14 12 10 51 SML 1 0,40 1,600
023 121 5 1329 516B00 11 10 51 SML 1 0,30 2,400
023 121 5 1329 516B01 9 10 51 SML 1 0,20 1,800
023 121 5 1329 516B11 12 10 51 SML 1 0,70 3,600
023 121 5 1329 516C01a 9 10 51 SML 1 0,80 6,400
023 121 5 1329 516C10 14 10 51 SML 1 0,20 1,800
023 121 5 1329 516C10 16 10 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 5 1329 516D14 12 10 51 SML 1 0,20 1,500
023 121 5 1329 516E01a 8 10 51 SML 1 0,07 0,350
023 121 5 1329 516E11 13 10 51 SML 1 0,15 1,000
023 121 5 1329 516F01 7 10 51 SML 1 0,80 5,100
023 121 5 1329 516F12 12 10 51 SML 1 0,10 0,300
023 121 5 1329 516F12 14 10 51 SML 1 0,05 0,400
023 121 5 1329 516F12 15 10 51 SML 1 0,05 0,400
023 121 5 1329 517A13 14 10 51 SML 1 0,18 0,700
023 121 5 1329 517B13 16 10 51 SML 1 0,30 1,200
023 121 5 1329 517D01 9 10 51 SML 1 0,25 1,000
023 121 5 1329 517F07 15 10 51 SML 1 0,12 0,400
023 121 5 1329 517G11 15 10 51 SML 1 0,15 0,900
023 121 5 1329 517H00 11 10 51 SML 1 0,15 0,600
023 121 5 1329 517H01b 7 10 51 SML 1 0,10 0,600
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023 121 5 1329 518A01 8 10 51 SML l 0,25 1,000
023 121 5 1329 518A11 13 10 51 SML 1 1,00 4,700
023 121 5 1329 518A11 15 10 51 SML 1 0,40 3,400
023 121 5 1329 518B13 13 10 51 SML 1 2,10 10,900
023 121 5 1329 518B13 15 10 51 SML 1 0,40 3,300
023 121 5 1329 518C00 11 10 51 SML 1 0,15 1,100
023 121 5 1329 518C06 15 10 51 SML 1 0,45 4,000
023 121 5 1329 518C06 16 10 51 SML 1 0,25 1,500
023 121 5 1329 518D00 11 10 51 SML 1 0,10 0,700
023 121 5 1329 518D01 3 10 51 SML 0,40 2,100
023 121 5 1329 519A00 11 10 51 SML 0,20 1,000
023 121 5 1329 519B06 15 10 51 SML 0,65 6,000
023 121 5 1329 519C00 11 10 51 SML 0,20 0,900
023 121 5 1329 519F12 13 10 51 SML 0,60 4,800
023 121 5 1329 519F12 15 10 51 SML 0,40 3,500
023 121 5 1329 519F14 12 10 51 SML 0,60 3,800
023 121 5 1329 519F14 13 10 51 SML 0,80 5,400
023 121 5 1329 520A00 11 10 51 SML 0,06 0,200
023 121 5 1329 520A01c 9 10 51 SML 0,55 1,900
023 121 5 1329 520A08 14 10 51 SML 0,15 1,300
023 121 5 1329 520A11 15 10 51 SML 0,51 4,300
023 121 5 1329 520A11 16 10 51 SML 1 0,25 1,800
023 121 5 1329 520B13 13 10 51 SML 1,10 4,700
023 121 5 1329 520C09 15 10 51 SML 0,26 2,300
023 121 5 1329 520C12 13 10 51 SML 0,90 6,100
023 121 5 1329 520C12 14 10 51 SML 0,08 0,750
023 121 5 1329 520D00 11 10 51 SML 0,65 1,300
023 121 5 1329 520D11 13 10 51 SML 0,45 2,200
023 121 5 1329 520D11 15 10 51 SML 1,11 9,100
023 121 5 1329 521B00 11 10 51 SML 0,15 0,900
023 121 5 1329 521C00 11 10 51 SML 0,35 0,900
023 121 5 1329 521C09 15 10 51 SML 0,35 3,100
023 121 5 1329 521C12 13 10 51 SML 0,10 0,400
023 121 5 1329 521C12 14 10 51 SML 0,30 1,100
023 121 5 1329 522A01a 8 10 51 SML 0,20 1,400
023 121 5 1329 522A10 14 10 51 SML 0,30 2,000
023 121 5 1329 522A10 15 10 51 SML 1,19 9,900
023 121 5 1329 522A12 14 10 51 SML 0,20 1,800
023 121 5 1329 522A12 16 10 51 SML 1 1,50 1,700
023 121 5 1329 522B11 16 10 51 SML 1 1,00 6,500
023 121 5 1329 523A00 11 10 51 SML 1,20 4,300
023 121 5 1329 523A10 14 10 51 SML 0,25 1,650
023 121 5 1329 523A10 15 10 51 SML 0,35 3,100
023 121 5 1329 523A10 16 10 51 SML 1 0,60 3,900
023 121 5 1329 523B00 11 10 51 SML 0,20 0,900
023 121 5 1329 523B01 9 10 51 SML 0,55 2,500
023 121 5 1329 523B11 14 10 51 SML 0,20 1,700
023 121 5 1329 523B14 14 10 51 SML 0,35 2,400
023 121 5 1329 523C00 11 10 51 SML 0,20 0,700
023 121 5 1329 523C07 16 10 51 SML 1 0,50 2,000
023 121 5 1329 523C12 13 10 51 SML 0,30 1,400
023 121 5 1329 523C12 15 10 51 SML 0,40 3,300
023 121 5 1329 523C12 16 10 51 SML 1 1,20 9,600
023 121 5 1329 523E06a 15 10 51 SML 0,08 0,500
023 121 6 1329 101B09 16 11 51 SML 1 1,90 17,100
023 121 6 1329 101C05 16 11 51 SML 1 0,15 1,350
023 121 6 1329 101D06 15 11 51 SML 1 0,07 0,400
023 121 6 1329 101E10b 14 11 51 SML 1 0,07 0,450
023 121 6 1329 101E10b 16 11 51 SML 1 0,93 8,400
023 121 6 1329 101F11 13 11 51 SML 1 0,90 8,400
023 121 6 1329 101F11 16 11 51 SML 1 0,90 7,200
023 121 6 1329 102B12 14 11 51 SML 1 0,09 0,750
023 121 6 1329 103A11 16 11 51 SML 1 0,37 3,000
023 121 6 1329 103B12 14 11 51 SML 1 0,30 2,950
023 121 6 1329 105D10 15 11 51 SML 1 0,30 2,400
023 121 6 1329 105D10 16 11 51 SML 1 2,28 18,250
023 121 6 1329 105E10 15 11 51 SML 1 0,35 3,150
023 121 6 1329 106D09b 14 11 51 SML 1 0,15 1,050
023 121 6 1329 120B13 12 11 51 SML 1 1,02 8,100
023 121 6 1329 120B13 13 11 51 SML 1 0,20 1,630
023 121 6 1329 120B13 14 11 51 SML 1 0,25 2,100
023 121 6 1329 120D11 14 11 51 SML 1 0,21 1,830
023 121 6 1329 122B13 16 11 51 SML 1 2,20 19,800
023 121 6 1329 122E10 16 11 51 SML 1 0,90 8,100
023 121 6 1329 122E13 16 11 51 SML 1 0,70 6,300
023 121 6 1329 124A00 11 11 51 SML 1 0,64 5,800
023 121 6 1329 124A06 16 11 51 SML 1 3,00 18,000
023 121 6 1329 124A09 16 11 51 SML 1 0,35 3,150
023 121 6 1329 124A12 16 11 51 SML 1 2,10 18,900
023 121 6 1329 124B06 16 11 51 SML 1 2,15 19,300
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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023 121 6 1329 124C06 14 11 51 SML l 0,57 5,150
023 121 6 1329 124C11 13 11 51 SML 1 1,60 13,800
023 121 6 1329 124D06b 15 11 51 SML 1 0,20 1,800
023 121 6 1329 125A08 16 11 51 SML 1 0,10 0,600
023 121 6 1329 125D14 13 11 51 SML 1 1,00 8,300
023 121 6 1329 125F10b 16 11 51 SML 1 0,80 7,200
023 121 6 1329 602A02a 14 11 51 SML 1 0,12 0,550
023 121 6 1329 602A07 13 11 51 SML 1 0,16 1,400
023 121 6 1329 602A09 14 11 51 SML 1 0,26 1,800
023 121 6 1329 602A11 13 11 51 SML 1 0,88 7,400
023 121 6 1329 602A11 16 11 51 SML 1 0,70 6,300
023 121 6 1329 602A12 13 11 51 SML 1 0,20 1,400
023 121 6 1329 602B08 13 11 51 SML 1 0,40 3,550
023 121 6 1329 602B08 14 11 51 SML 1 0,18 1,600
023 121 6 1329 602B11a 12 11 51 SML 1 0,30 2,600
023 121 6 1329 602B11a 13 11 51 SML 1 0,30 2,700
023 121 6 1329 602B11a 15 11 51 SML 1 0,10 0,850
023 121 6 1329 602C07 13 11 51 SML 1 0,55 3,900
023 121 6 1329 602C11 12 11 51 SML 1 0,20 1,700
023 121 6 1329 602C11 13 11 51 SML 1 0,03 0,180
023 121 6 1329 602C11 15 11 51 SML 1 0,06 0,500
023 121 6 1329 602D06 15 11 51 SML 1 0,10 0,850
023 121 6 1329 603A01a 15 11 51 SML 1 0,08 0,700
023 121 6 1329 603A11 12 11 51 SML 1 0,15 1,050
023 121 6 1329 603A11 13 11 51 SML 1 1,20 10,150
023 121 6 1329 603A11 15 11 51 SML 1 0,05 0,450
023 121 6 1329 603A11 16 11 51 SML 1 0,92 7,400
023 121 6 1329 603A13 13 11 51 SML 1 1,27 8,050
023 121 6 1329 603B01a 14 11 51 SML 1 0,12 0,800
023 121 6 1329 603B05 13 11 51 SML 1 0,30 2,650
023 121 6 1329 603B05 15 11 51 SML 1 0,50 4,450
023 121 6 1329 603B07 15 11 51 SML 1 0,25 1,450
023 121 6 1329 603B11 13 11 51 SML 1 0,45 3,150
023 121 6 1329 603B11 15 11 51 SML 1 0,16 0,950
023 121 6 1329 604A00a 12 11 51 SML 1 0,12 1,050
023 121 6 1329 604A05 14 11 51 SML 1 0,28 2,450
023 121 6 1329 604A06a 15 11 51 SML 1 0,10 0,850
023 121 6 1329 604A09 12 11 51 SML 1 0,25 2,200
023 121 6 1329 604A09 14 11 51 SML 1 0,45 2,950
023 121 6 1329 604A09 15 11 51 SML 1 0,45 4,100
023 121 6 1329 604A09 16 11 51 SML 1 0,15 1,350
023 121 6 1329 604B02 16 11 51 SML 1 0,03 0,250
023 121 6 1329 604B08 13 11 51 SML 1 0,18 1,550
023 121 6 1329 604B11 12 11 51 SML 1 0,05 0,180
023 121 6 1329 604C08 12 11 51 SML 1 0,20 1,750
023 121 6 1329 604C08 13 11 51 SML 1 0,15 0,900
023 121 6 1329 604C08 15 11 51 SML 1 0,21 1,250
023 121 6 1329 604C10 12 11 51 SML 1 0,10 0,850
023 121 6 1329 604D09 12 11 51 SML 1 0,42 3,700
023 121 6 1329 605A01a 13 11 51 SML 1 0,05 0,350
023 121 6 1329 605A01b 13 11 51 SML 1 0,24 0,930
023 121 6 1329 605A04 13 11 51 SML 1 0,66 4,500
023 121 6 1329 605A05 13 11 51 SML 1 0,48 1,850
023 121 6 1329 605A10 13 11 51 SML 1 0,21 1,500
023 121 6 1329 605A11 13 11 51 SML 1 0,30 1,150
023 121 6 1329 605A11 14 11 51 SML 1 0,76 4,780
023 121 6 1329 605C02 13 11 51 SML 1 0,04 0,280
023 121 6 1329 605C11 13 11 51 SML 1 0,18 1,650
023 121 6 1329 605E08 12 11 51 SML 1 0,25 2,200
023 121 6 1329 605E08 13 11 51 SML 1 0,25 1,750
023 121 6 1329 605E11 15 11 51 SML 1 0,28 2,250
023 121 6 1329 605E11 16 11 51 SML 1 0,12 0,950
023 121 6 1329 605F06 13 11 51 SML 1 0,07 0,400
023 121 6 1329 605F09 13 11 51 SML 1 0,18 1,600
023 121 6 1329 605F09 15 11 51 SML 1 0,32 2,850
023 121 6 1329 606A05 13 11 51 SML 1 0,90 5,700
023 121 6 1329 606B08 13 11 51 SML 1 0,40 2,400
023 121 6 1329 606B12 16 11 51 SML 1 0,10 0,900
023 121 6 1329 606E06 13 11 51 SML 1 0,25 1,430
023 121 6 1329 606E09 13 11 51 SML 1 0,30 1,700
023 121 6 1329 606E09 15 11 51 SML 1 0,97 8,700
023 121 6 1329 606F07 13 11 51 SML 1 0,45 4,000
023 121 6 1329 606F11 13 11 51 SML 1 0,10 0,850
023 121 6 1329 606G02b 13 11 51 SML 1 0,18 1,250
023 121 6 1329 606G09 16 11 51 SML 1 0,42 3,800
023 121 6 1329 606G10 14 11 51 SML 1 0,60 3,550
023 121 6 1329 606G10 16 11 51 SML 1 0,25 2,250
023 121 6 1329 606G11 12 11 51 SML 1 0,25 1,750
023 121 6 1329 606G11 13 11 51 SML 1 0,47 3,700
023 121 6 1329 607A01 14 11 51 SML 1 0,40 2,450
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023 121 6 1329 607A04 13 11 51 SML l 0,16 1,450
023 121 6 1329 607A08 13 11 51 SML 1 0,36 3,200
023 121 6 1329 607A15 13 11 51 SML 1 0,40 3,550
023 121 6 1329 607B04 12 11 51 SML 1 0,95 8,500
023 121 6 1329 607B04 13 11 51 SML 1 0,60 5,350
023 121 6 1329 607C01c 12 11 51 SML 1 0,07 0,380
023 121 6 1329 607C10 13 11 51 SML 1 0,80 5,700
023 121 6 1329 607C10 14 11 51 SML 1 0,77 6,300
023 121 6 1329 607C14 13 11 51 SML 1 0,40 3,550
023 121 6 1329 607D06 12 11 51 SML 1 0,20 1,750
023 121 6 1329 607D09 13 11 51 SML 1 0,50 4,450
023 121 6 1329 607D09 14 11 51 SML 1 0,03 0,180
023 121 6 1329 607D12 12 11 51 SML 1 0,08 0,650
023 121 6 1329 608A08b 12 11 51 SML 1 0,16 1,100
023 121 6 1329 608A08b 13 11 51 SML 1 0,30 2,650
023 121 6 1329 608C08 13 11 51 SML 1 0,55 4,900
023 121 6 1329 608C08 15 11 51 SML 1 0,61 5,450
023 121 6 1329 608C08 16 11 51 SML 1 0,48 4,300
023 121 6 1329 608D05 15 11 51 SML 1 0,28 2,500
023 121 6 1329 609A05 16 11 51 SML 1 0,10 0,900
023 121 6 1329 609A08 13 11 51 SML 1 0,40 3,550
023 121 6 1329 609A08 16 11 51 SML 1 0,42 3,800
023 121 6 1329 609C08 14 11 51 SML 1 0,13 1,100
023 121 6 1329 609C08 15 11 51 SML 1 0,40 3,550
023 121 6 1329 609D07 13 11 51 SML 1 0,60 4,300
023 121 6 1329 609D07 15 11 51 SML 1 0,21 1,900
023 121 6 1329 609F03 13 11 51 SML 1 0,19 1,350
023 121 6 1329 609F06 13 11 51 SML 1 0,20 0,750
023 121 6 1329 609F09 13 11 51 SML 1 0,20 0,750
023 121 6 1329 609F09 14 11 51 SML 1 0,58 2,250
023 121 6 1329 609F11 13 11 51 SML 1 0,30 1,150
023 121 6 1329 609F11 14 11 51 SML 1 0,15 0,550
023 121 6 1329 724A06 13 11 51 SML 1 0,10 0,700
023 121 6 1329 724A06 15 11 51 SML 1 0,07 0,600
023 121 6 1329 724A08 13 11 51 SML 1 0,17 1,200
023 121 6 1329 724A11 13 11 51 SML 1 0,14 1,000
023 121 6 1329 724A11 15 11 51 SML 1 0,18 1,050
023 121 6 1329 724B10b 14 11 51 SML 1 0,20 1,150
023 121 6 1329 724C06a 15 11 51 SML 1 0,06 0,350
023 121 6 1329 724C10 13 11 51 SML 1 0,35 3,100
023 121 6 1329 724C10 14 11 51 SML 1 0,16 1,400
023 121 6 1329 724D10 13 11 51 SML 1 0,50 4,500
023 121 6 1329 724D10 16 11 51 SML 1 0,38 3,400
023 121 6 1329 724E06 12 11 51 SML 1 0,25 2,200
023 121 6 1329 724E10 13 11 51 SML 1 0,17 1,550
023 121 6 1329 724E10 16 11 51 SML 1 0,30 2,700
023 121 6 1329 725A09 13 11 51 SML 1 0,40 2,500
023 121 6 1329 725A12b 12 11 51 SML 1 0,15 1,050
023 121 6 1329 725A12b 14 11 51 SML 1 0,12 0,750
023 121 6 1329 725B12 16 11 51 SML 1 0,10 0,900
023 121 6 1329 725C01a 14 11 51 SML 1 0,25 1,450
023 121 6 1329 725C05 15 11 51 SML 1 0,61 5,500
023 121 6 1329 725D06 13 11 51 SML 1 0,20 1,750
023 121 6 1329 725F08 13 11 51 SML 1 0,50 3,050
023 121 6 1329 725F11b 13 11 51 SML 1 0,22 1,950
023 121 6 1329 725G11a 14 11 51 SML 1 0,10 0,700
023 121 6 1329 725G13 12 11 51 SML 1 0,04 0,250
023 121 6 1329 725H09 13 11 51 SML 1 0,30 1,750
023 121 6 1329 725H12b 16 11 51 SML 1 0,15 0,900
023 121 6 1329 726A12a 13 11 51 SML 1 0,30 2,850
023 121 6 1329 726A12b 13 11 51 SML 1 0,46 3,300
023 121 6 1329 726A12b 14 11 51 SML 1 0,40 3,100
023 121 6 1329 726A12b 16 11 51 SML 1 0,36 2,900
023 121 7 1329 702A00a 11 10 73 SML 1 0,14 1,200
023 121 7 1329 702B03 16 10 73 SML 1 0,55 4,950
023 121 7 1329 702C00 11 10 73 SML 1 0,16 1,400
023 121 7 1329 702C03 16 10 73 SML 1 0,80 6,000
023 121 7 1329 702C04 13 10 73 SML 1 0,15 1,300
023 121 7 1329 702C04 16 10 73 SML 1 0,70 6,300
023 121 7 1329 702D00 11 10 73 SML 1 0,70 5,500
023 121 7 1329 702E01a 9 10 73 SML 1 0,12 0,900
023 121 7 1329 703A01 9 10 73 SML 1 0,75 5,000
023 121 7 1329 703A11 13 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 121 7 1329 703A12 14 10 73 SML 1 0,90 7,200
023 121 7 1329 703D00a 11 10 73 SML 1 0,11 1,000
023 121 7 1329 703E01 10 10 73 SML 1 0,35 2,500
023 121 7 1329 703E12 14 10 73 SML 1 0,16 1,600
023 121 7 1329 706A12 14 10 73 SML 1 0,60 5,400
023 121 7 1329 708C00 11 10 73 SML 1 0,53 4,300
023 121 7 1329 709B04 13 10 73 SML 1 0,10 0,800
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023 121 7 1329 709B05b 13 10 73 SML 1 0,25 2,200
023 121 7 1329 709C05a 13 10 73 SML 1 0,12 1,000
023 121 7 1329 710G03 13 10 73 SML 1 0,10 0,900
023 121 7 1329 710G04 13 10 73 SML 1 0,30 2,500
023 121 7 1329 712H00 4 10 73 SML 1 0,05 0,450
023 121 7 1329 712H00 11 10 73 SML 1 0,27 2,200
023 121 7 1329 712H04a 16 10 73 SML 1 0,07 0,650
023 121 7 1329 712H05 15 10 73 SML 1 0,10 0,600
023 121 7 1329 712H11 15 10 73 SML 1 0,15 1,350
023 121 7 1329 712H11 16 10 73 SML 1 0,10 0,900
023 121 7 1329 713A00 11 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 7 1329 713A01a 9 10 73 SML 1 0,43 2,800
023 121 7 1329 713A04a 16 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 121 7 1329 713A12a 14 10 73 SML 1 0,10 0,900
023 121 7 1329 713A12a 15 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 121 7 1329 713B00 11 10 73 SML 1 0,39 3,500
023 121 7 1329 713B04a 13 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 121 7 1329 713C05a 16 10 73 SML 1 0,30 2,700
023 121 7 1329 713C11a 14 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 121 7 1329 713C11a 16 10 73 SML 1 0,10 0,900
023 121 7 1329 713E00 11 10 73 SML 1 0,11 0,900
023 121 7 1329 713E05 16 10 73 SML 1 0,07 0,650
023 121 7 1329 713E14 13 10 73 SML 1 0,80 7,000
023 121 7 1329 713F00a 11 10 73 SML 1 0,31 2,600
023 121 7 1329 713F00b 11 10 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 7 1329 713F05 15 10 73 SML 1 0,30 2,650
023 121 7 1329 713F07 15 10 73 SML 1 0,25 2,200
023 121 7 1329 713F11 16 10 73 SML 1 0,05 0,450
023 121 7 1329 713G10 16 10 73 SML 1 0,27 2,200
023 121 7 1329 713L00a 11 10 73 SML 1 0,22 2,000
023 121 7 1329 714A05 15 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 7 1329 714C04 13 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 7 1329 714C05 16 10 73 SML 1 0,35 3,000
023 121 7 1329 714D00a 11 10 73 SML 1 0,24 2,000
023 121 7 1329 714D05 12 10 73 SML 1 0,05 0,400
023 121 7 1329 714D05 13 10 73 SML 1 0,20 1,700
023 121 7 1329 714D00b 11 10 73 SML 1 0,20 1,700
023 121 7 1329 714D11b 12 10 73 SML 1 0,24 2,000
023 121 7 1329 714E00 11 10 73 SML 1 0,22 2,000
023 121 7 1329 714F00 11 10 73 SML 1 0,07 0,600
023 121 7 1329 714F05 14 10 73 SML 1 0,15 1,300
023 121 7 1329 714G05a 16 10 73 SML 1 0,15 1,350
023 121 7 1329 715A05 14 10 73 SML 1 0,15 1,100
023 121 7 1329 715F00 11 10 73 SML 1 0,19 1,700
023 121 7 1329 715H00 11 10 73 SML 1 0,24 2,000
023 121 7 1329 715H06 15 10 73 SML 1 0,12 1,100
023 121 7 1329 715H11 15 10 73 SML 1 0,40 3,300
023 121 7 1329 715J11a 13 10 73 SML 1 0,12 1,000
023 121 7 1329 715J11a 14 10 73 SML 1 0,18 1,500
023 121 7 1329 715K00 11 10 73 SML 1 0,34 1,900
023 121 7 1329 715K01a 15 10 73 SML 1 0,13 1,200
023 121 7 1329 716C01a 9 10 73 SML 1 0,77 5,500
023 121 7 1329 716D00a 1 10 73 SML 1 0,38 3,000
023 121 7 1329 717A02b 15 10 73 SML 1 0,40 3,600
023 121 7 1329 717A04a 15 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 121 7 1329 717A04a 16 10 73 SML 1 0,10 0,900
023 121 7 1329 717B02a 15 10 73 SML 1 0,40 3,600
023 121 7 1329 717B02a 16 10 73 SML 1 0,40 3,600
023 121 7 1329 717D12 15 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 121 7 1329 717E00 11 10 73 SML 1 0,17 1,400
023 121 7 1329 717E01 9 10 73 SML 1 1,00 8,000
023 121 7 1329 717E02a 15 10 73 SML 1 0,17 1,500
023 121 7 1329 717E08 12 10 73 SML 1 0,15 1,300
023 121 7 1329 718A02a 15 10 73 SML 1 0,55 4,950
023 121 7 1329 718B00 11 10 73 SML 1 0,13 1,000
023 121 7 1329 718B01 15 10 73 SML 1 0,28 2,500
023 121 7 1329 718B06 14 10 73 SML 1 0,30 2,600
023 121 7 1329 718B10 14 10 73 SML 1 0,11 1,000
023 121 7 1329 718C00 11 10 73 SML 1 0,22 1,300
023 121 7 1329 718C02a 15 10 73 SML 1 0,30 3,600
023 121 7 1329 718D00 11 10 73 SML 1 0,15 1,300
023 121 7 1329 718D02 14 10 73 SML 1 0,20 1,800
023 121 7 1329 718D02 15 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 7 1329 718D09 14 10 73 SML 1 0,15 1,350
023 121 7 1329 718D09 15 10 73 SML 1 0,11 1,000
023 121 7 1329 718E05 15 10 73 SML 1 0,07 0,650
023 121 7 1329 718E11 14 10 73 SML 1 0,25 2,200
023 121 7 1329 718E11 15 10 73 SML 1 0,15 1,350
023 121 7 1329 721B00 11 10 73 SML 1 0,19 1,700
023 121 7 1329 721B06 15 10 73 SML 1 0,20 1,800
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023 121 7 1329 721B06 16 10 73 SML 1 0,25 2,250
023 121 7 1329 721B11 12 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 7 1329 721B11 15 10 73 SML 1 0,30 2,700
023 121 7 1329 721C00a 11 10 73 SML 1 0,11 0,900
023 121 7 1329 721C11 12 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 7 1329 721D12b 14 10 73 SML 1 0,10 0,900
023 121 7 1329 721D12b 15 10 73 SML 1 0,16 1,450
023 121 7 1329 722E00a 11 10 73 SML 1 0,12 0,900
023 121 7 1329 722EOOZ 11 10 73 SML 1 0,06 0,500
023 121 7 1329 722E06 13 10 73 SML 1 0,06 0,500
023 121 7 1329 722F00 11 10 73 SML 1 0,48 4,000
023 121 7 1329 722F05 15 10 73 SML 1 0,15 1,350
023 121 7 1329 722F06 15 10 73 SML 1 0,12 1,100
023 121 7 1329 722F06 16 10 73 SML 1 0,08 0,700
023 121 7 1329 722F07 12 10 73 SML 1 0,15 1,400
023 121 7 1329 722F07 15 10 73 SML 1 0,19 1,600
023 121 7 1329 722G01 10 10 73 SML 1 0,07 0,450
023 121 7 1329 755B01 12 10 73 SML 1 0,30 2,200
023 121 7 1329 755E00 11 10 73 SML 1 0,07 0,600
023 121 7 1329 759F00 11 10 73 SML 1 0,12 0,900
023 121 7 1329 760D00 11 10 73 SML 1 0,06 0,500
023 121 7 1329 760D01a 9 10 73 SML 1 0,23 1,200
023 121 7 1329 761A00 11 10 73 SML 1 0,16 1,300
023 121 7 1329 765C06b 14 10 73 SML 1 0,15 0,600
023 121 7 1329 765G01a 9 10 73 SML 1 0,11 0,600
023 121 7 1329 768A00 11 10 73 SML 1 0,15 1,300
023 121 7 1329 770D00 11 10 73 SML 1 0,34 3,000
023 121 7 1329 770F00 11 10 73 SML 1 0,54 6,500
023 121 7 1329 770G04 13 10 73 SML 1 0,05 0,450
023 121 7 1329 771B00 11 10 73 SML 1 0,13 1,000
023 121 7 1329 771D00a 11 10 73 SML 1 0,10 0,500
023 121 7 1329 771D01a 10 10 73 SML 1 0,57 4,300
023 121 7 1329 771E01 9 10 73 SML 1 0,71 6,500
023 121 7 1329 771F00 11 10 73 SML 1 0,22 2,000
023 121 7 1329 771F01 9 10 73 SML 1 0,36 2,500
023 121 7 1329 771F04 14 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 7 1329 771F04 15 10 73 SML 1 0,11 1,000
023 121 7 1329 772A00a 11 10 73 SML 1 0,29 2,500
023 121 7 1329 772B01a 9 10 73 SML 1 0,50 4,200
023 121 7 1329 772E00 11 10 73 SML 1 0,09 0,800
023 121 7 1329 772F01a 15 10 73 SML 1 0,18 1,600
023 121 7 1329 772F11a 15 10 73 SML 1 0,13 1,200
023 121 7 1329 772F11b 15 10 73 SML 1 0,17 1,500
023 121 7 1329 774F00a 11 10 73 SML 1 0,36 3,000
023 121 7 1329 774FOOZ 11 10 73 SML 1 0,09 0,700
023 121 7 1329 774F00b 11 10 73 SML 1 0,06 0,500
023 121 7 1329 774L00 11 10 73 SML 1 0,33 2,600
023 121 7 1329 778A00 11 10 73 SML 1 0,10 0,800
023 121 7 1329 778A01a 10 10 73 SML 1 0,31 2,500
023 121 7 1329 778A05 14 10 73 SML 1 0,20 1,700
023 121 7 1329 778A05 15 10 73 SML 1 0,30 2,650
023 121 7 1329 778A08 15 10 73 SML 1 0,50 4,400
023 121 7 1329 778C00 11 10 73 SML 1 0,07 0,600
023 121 7 1329 778C01b 9 10 73 SML 1 2,02 15,000
023 121 7 1329 778C05a 12 10 73 SML 1 0,20 1,700
023 121 7 1329 778C05a 14 10 73 SML 1 2,30 20,700
023 121 7 1329 778C10 12 10 73 SML 1 0,12 1,000
023 121 7 9101 770F00 14 10 73 SML 1 0,17 1,500
023 121 8 1329 719C12 13 10 74 SML 1 0,30 1,780
023 121 8 1329 719C12 15 10 74 SML 1 0,61 5,200
023 121 8 1329 719D05 16 10 74 SML 1 0,80 6,800
023 121 8 1329 719E11a 16 10 74 SML 1 0,05 0,450
023 121 8 1329 719F05 16 10 74 SML 1 0,18 1,140
023 121 8 1329 719F06 14 10 74 SML 1 0,42 3,550
023 121 8 1329 719G06 13 10 74 SML 1 0,14 1,000
023 121 8 1329 719G06 16 10 74 SML 1 0,14 1,250
023 121 8 1329 719G08 14 10 74 SML 1 0,12 1,000
023 121 8 1329 719H02a 14 10 74 SML 1 0,08 0,700
023 121 8 1329 719H09b 14 10 74 SML 1 0,13 1,150
023 121 8 1329 719H02b 14 10 74 SML 1 0,25 2,000
023 121 8 1329 719H13 14 10 74 SML 1 0,24 2,000
023 121 8 1329 720A04 16 10 74 SML 1 0,04 0,320
023 121 8 1329 720A06 15 10 74 SML 1 0,28 2,300
023 121 8 1329 720A06 16 10 74 SML 1 0,13 1,200
023 121 8 1329 720A09 15 10 74 SML 1 0,30 2,500
023 121 8 1329 720A11 14 10 74 SML 1 0,32 2,550
023 121 8 1329 720A11 16 10 74 SML 1 0,35 2,800
023 121 8 1329 720B06a 15 10 74 SML 1 0,27 2,150
023 121 8 1329 720B12 15 10 74 SML 1 0,25 2,000
023 121 8 1329 720C11 16 10 74 SML 1 0,31 2,500
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

023 121 8 1329 777B01 15 10 74 SML 1 0,06 0,550
023 121 8 1329 782F05 14 10 74 SML 1 0,38 2,600
023 121 8 1329 782F05 16 10 74 SML 1 0,13 1,150
023 121 8 1329 783A08 14 10 74 SML 1 0,08 0,600
023 121 8 1329 783A08 16 10 74 SML 1 0,53 3,300
023 121 8 1329 783A09 16 10 74 SML 1 0,03 0,180
023 121 8 1329 784B05 15 10 74 SML 1 0,29 2,600
023 121 8 1329 784B05 16 10 74 SML 1 0,34 1,050
023 121 8 1329 785B04 16 10 74 SML 1 0,10 0,900
023 121 8 1329 785D06 13 10 74 SML 1 1,00 6,400
023 121 8 1329 786C13 14 10 74 SML 1 0,75 5,250
023 121 8 1329 786E06a 16 10 74 SML 1 0,19 1,650
023 121 13 1329 510A05a 13 11 71 SML 1 1,300
023 121 13 1329 510B00 11 11 71 SML 1 1,700
023 121 13 1329 510B05a 13 11 71 SML 1 0,700
023 121 13 1329 510B05a 15 11 71 SML 1 1,500
023 121 13 1329 510B05b 13 11 71 SML 1 0,900
023 121 13 1329 510B12 13 11 71 SML 1 0,700
023 121 13 1329 510C05 15 11 71 SML 1 1,100
023 121 13 1329 510C10a 16 11 51 SML 1 3,800
023 121 13 1329 510E13 13 11 71 SML 1 2,700
023 121 13 1329 510F11 14 11 71 SML 1 2,700
023 121 13 1329 510F11 16 11 51 SML 1 1,700
023 121 13 1329 524G09 14 11 71 SML 1 1,600
023 121 13 1329 524H00 11 11 71 SML 1 1,300
023 121 13 1329 524H01 6 11 71 SML 1 2,000
023 121 13 1329 524H10 14 11 71 SML 1 3,600
023 121 13 1329 525A00 11 11 71 SML 1 1,700
023 121 13 1329 525A13 14 11 71 SML 1 1,700
023 121 13 1329 525B04 14 11 71 SML 1 6,500
023 121 13 1329 525B05b 14 11 71 SML 1 2,500
023 121 13 1329 525D01a 8 11 71 SML 1 0,250
023 121 13 1329 525E04 14 11 71 SML 1 7,700
023 121 13 1329 525E09 14 11 71 SML 1 5,400
023 121 13 1329 525F00 11 11 71 SML 1 4,000
023 121 13 1329 525F11 14 11 71 SML 1 4,800
023 121 13 1329 525G00 11 11 71 SML 1 1,700
023 121 13 1329 525G01a 7 11 71 SML 1 10,150
023 121 13 1329 525G10 13 11 71 SML 1 2,000
023 121 13 1329 525G10 14 11 71 SML 1 4,650
023 121 13 1329 525H00 11 11 71 SML 1 1,800
023 121 13 1329 525H01a 7 11 71 SML 1 7,000
023 121 13 1329 525H12 14 11 71 SML 1 9,000
023 121 13 1329 525J13 14 11 71 SML 1 1,780
023 121 13 1329 525K04 14 11 71 SML 1 25,900
023 121 13 1329 525K08 14 11 71 SML 1 1,400
023 121 13 1329 525L03 14 11 71 SML 1 5,850
023 121 13 1329 601A12 14 11 51 SML 1 2,180
023 121 13 1329 601C04a 15 11 51 SML 1 0,400
023 121 13 1329 601C04b 13 11 51 SML 1 12,000
023 121 13 1329 601C04b 14 11 51 SML 1 25,500
023 121 13 1329 601C09 13 11 51 SML 1 1,400
023 121 13 1329 601D04 12 11 51 SML 1 1,750
023 121 13 1329 610A09a 13 11 51 SML 1 1,480
023 121 13 1329 610A09a 15 11 51 SML 1 4,950
023 121 13 1329 610A09b 12 11 51 SML 1 7,400
023 121 13 1329 610C08 13 11 51 SML 1 2,380
023 121 13 1329 610D10 13 11 51 SML 1 1,050
023 121 13 1329 610D12 12 11 51 SML 1 5,850
023 121 13 1329 610D12 13 11 51 SML 1 11,250
023 121 13 1329 610D12 14 11 51 SML 1 3,150
023 121 13 1329 611A00 11 11 51 SML 1 1,700
023 121 13 1329 611A12a 14 11 51 SML 1 1,400
023 121 13 1329 611A12a 15 11 51 SML 1 0,900
023 121 13 1329 611A12a 16 11 51 SML 1 4,600
023 121 13 1329 611A12b 13 11 51 SML 1 0,400
023 121 13 1329 611C12b 12 11 51 SML 1 0,350
023 121 13 1329 611C12b 13 11 51 SML 1 2,200
023 121 13 1329 611D12 13 11 51 SML 1 4,250
023 121 13 1329 611D12 15 11 51 SML 1 1,700
023 121 13 1329 612A00 11 11 51 SML 1 2,050
023 121 13 1329 612A12 13 11 51 SML 1 10,500
023 121 13 1329 612A12 16 11 51 SML 1 7,800
023 121 13 1329 612B12 13 11 51 SML 1 8,100
023 121 13 1329 613A12 13 11 51 SML 1 7,000
023 121 13 1329 613A12 15 11 51 SML 1 3,150
023 121 13 1329 613C01a 9 11 51 SML 1 0,400
023 121 13 1329 613C09 13 11 51 SML 1 1,350
023 121 13 1329 613E13 14 11 51 SML 1 7,000
023 121 13 1329 613F01a 7 11 51 SML 1 0,340
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

023 121 13 1329 613F11 13 11 51 SML 1 6,030
023 121 13 1329 614C09 12 11 51 SML 1 3,550
023 121 13 1329 614C09 13 11 51 SML 1 4,300
023 121 13 1329 614C12 13 11 51 SML 1 5,500
023 121 13 1329 614C12 14 11 51 SML 1 1,800
023 121 13 1329 614D12 13 11 51 SML 1 1,780
023 121 13 1329 614E13 15 11 51 SML 1 3,950
023 121 13 1329 614F06 15 11 51 SML 1 0,900
023 121 13 1329 614G11 16 11 51 SML 1 4,800
023 121 13 1329 615A12 14 11 71 SML 1 1,500
023 121 13 1329 615A12 15 11 71 SML 1 0,900
023 121 13 1329 615B01a 7 11 71 SML 1 0,800
023 121 13 1329 615B04 14 11 71 SML 1 6,100
023 121 13 1329 615B13 14 11 71 SML 1 8,600
023 121 13 1329 615B13 15 11 71 SML 1 3,400
023 121 13 1329 615B13 16 11 51 SML 1 10,800
023 121 13 1329 615C08 12 11 71 SML 1 0,400
023 121 13 1329 615C13 16 11 51 SML 1 9,000
023 121 13 1329 615D12 12 11 71 SML 1 0,400
023 121 13 1329 615D12 15 11 71 SML 1 4,000
023 121 13 1329 615EO6 14 11 71 SML 1 3,100
023 121 13 1329 615E06 15 11 71 SML 1 4,000
023 121 13 1329 615FO8 13 11 71 SML 1 0,500
023 121 13 1329 615G09 13 11 71 SML 1 3,500
023 121 13 1329 615G09 15 11 71 SML 1 2,300
023 121 13 1329 616A06 15 11 51 SML 1 1,350
023 121 13 1329 616CO4 15 11 51 SML 1 0,300
023 121 13 1329 616C14 13 11 51 SML 1 1,800
023 121 13 1329 616D00 11 11 51 SML 1 1,050
023 121 13 1329 616D02 15 11 51 SML 1 0,900
023 121 13 1329 616D08 12 11 51 SML 1 0,450
023 121 13 1329 616D08 13 11 51 SML 1 0,900
023 121 13 1329 616D08 15 11 51 SML 1 0,900
023 121 13 1329 616D08 16 11 51 SML 1 3,800
023 121 13 1329 616D11 12 11 51 SML 1 4,050
023 121 13 1329 616D11 13 11 51 SML 1 1,750
023 121 13 1329 616F08 14 11 51 SML 1 1,780
023 121 13 1329 616F10 13 11 51 SML 1 2,300
023 121 13 1329 616H00 11 11 51 SML 1 1,050
023 121 13 1329 616H01a 6 11 51 SML 1 1,200
023 121 13 1329 617A09 16 11 51 SML 1 12,800
023 121 13 1329 617B09 12 11 51 SML 1 0,720
023 121 13 1329 617B11 12 11 51 SML 1 4,380
023 121 13 1329 617B11 14 11 51 SML 1 2,500
023 121 13 1329 617D04 13 11 51 SML 1 7,900
023 121 13 1329 617D10 14 11 51 SML 1 1,400
023 121 13 1329 617D10 16 11 51 SML 1 2,700
023 121 13 1329 618A10 13 11 51 SML 1 2,400
023 121 13 1329 618B10 12 11 51 SML 1 3,300
023 121 13 1329 618C00 11 11 51 SML 1 1,800
023 121 13 1329 618C01a 7 11 51 SML 1 1,480
023 121 13 1329 618D01a 15 11 51 SML 1 1,350
023 121 13 1329 618D05 13 11 51 SML 1 4,300
023 121 13 1329 618DO5 14 11 51 SML 1 2,400
023 121 13 1329 618D05 15 11 51 SML 1 0,450
023 121 13 1329 618D10 12 11 51 SML 1 2,850
023 121 13 1329 618D10 13 11 51 SML 1 1,400
023 121 13 1329 618D10 15 11 51 SML 1 0,700
023 121 13 1329 618D10 16 11 51 SML 1 9,900
023 121 13 1329 618E11 12 11 51 SML 1 0,200
023 121 13 1329 618E11 13 11 51 SML 1 2,650
023 121 13 1329 618G09 16 11 51 SML 1 2,300
023 121 13 1329 619A10 13 11 51 SML 1 1,750
023 121 13 1329 619A10 16 11 51 SML 1 4,800
023 121 13 1329 619B01 5 11 51 SML 1 0,900
023 121 13 1329 619BO3 15 11 51 SML 1 0,950
023 121 13 1329 619B10 13 11 51 SML 1 2,240
023 121 13 1329 619D12 13 11 51 SML 1 6,300
023 121 13 1329 62OA09 12 11 51 SML 1 2,380
023 121 13 1329 620B10 14 11 51 SML 1 2,250
023 121 13 1329 620C06 12 11 51 SML 1 1,750
023 121 13 1329 620D01 9 11 51 SML 1 1,600
023 121 13 1329 620D09 16 11 51 SML 1 9,600
023 121 13 1329 620D10 12 11 51 SML 1 0,900
023 121 13 1329 620D10 15 11 51 SML 1 0,900
023 121 13 1329 621A00 11 11 51 SML 1 0,700
023 121 13 1329 621A11 15 11 51 SML 1 1,600
023 121 13 1329 621B11 15 11 51 SML 1 0,750
023 121 13 1329 621B11 16 11 51 SML 1 6,300
023 121 13 1329 621CO7 15 11 51 SML 1 1,100
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

023 121 13 1329 621C07 16 11 51 SML l 1,100
023 121 13 1329 621E08 15 11 51 SML 1 1,100
023 121 13 1329 622A01a 10 11 51 SML 1 0,890
023 121 13 1329 622A02 15 11 51 SML 1 1,250
023 121 13 1329 622A04 16 11 51 SML 1 0,400
023 121 13 1329 622B12 15 11 51 SML 1 1,800
023 121 13 1329 622D05 16 11 51 SML 1 0,600
023 121 13 1329 622D11 16 11 51 SML 1 2,200
023 121 13 1329 622D12 12 11 51 SML 1 2,580
023 121 13 1329 624B11 14 11 51 SML 1 3,550
023 121 13 1329 624B11 16 11 51 SML 1 0,900
023 121 13 1329 624E04 13 11 51 SML 1 2,980
023 121 13 1329 624E04 16 11 51 SML 1 1,200
023 121 13 1329 707C00 11 11 51 SML 1 0,900
023 121 13 1329 707C10 15 11 51 SML 1 0,950
023 121 13 1329 707C10 16 11 51 SML 1 2,800
023 121 13 1329 707D10 12 11 51 SML 1 1,130
023 121 13 1329 707D10 13 11 51 SML 1 3,600
023 121 13 1329 707D12 15 11 51 SML 1 1,800

195 023 121-Nátěry kultur repelenty-Zimní 239,34 2231,260 tis

023 131 5 1329 503A00 11 6 51 SML 1 0,25 2,000
023 131 5 1329 503A08b 14 6 51 SML 1 0,10 0,600
023 131 5 1329 503B01b 7 6 51 SML 1 0,30 1,100
023 131 5 1329 505B06 14 6 51 SML 1 0,20 1,900
023 131 5 1329 505D00 11 6 51 SML 1 0,10 0,800
023 131 5 1329 505E01a 6 6 51 SML 1 0,08 0,400
023 131 5 1329 505G00 11 6 51 SML 1 0,15 0,900
023 131 5 1329 505G01a 12 6 51 SML 1 0,20 1,800
023 131 5 1329 506A00 11 6 51 SML 1 0,50 4,000
023 131 5 1329 506C01a 12 6 51 SML 1 0,25 1,800
023 131 5 1329 506C01c 5 6 51 SML 1 0,20 1,500
023 131 5 1329 506C01c 12 6 51 SML 1 0,25 1,800
023 131 5 1329 506D00 11 6 51 SML 1 1,00 6,500
023 131 5 1329 506D01a 12 6 51 SML 1 0,15 0,900
023 131 5 1329 506D10 15 6 51 SML 1 0,61 4,500
023 131 5 1329 506H06 15 6 51 SML 1 0,35 3,100
023 131 5 1329 516B08 15 6 51 SML 1 0,10 0,750
023 131 5 1329 519B06 15 6 51 SML 1 0,20 2,000
023 131 6 1329 101D06 15 6 51 SML 1 0,07 0,400
023 131 6 1329 101F11 16 6 51 SML 1 0,90 7,200
023 131 6 1329 103A11 16 6 51 SML 1 0,37 3,000
023 131 6 1329 103B02a 15 6 51 SML 1 0,12 0,680
023 131 6 1329 103B12 14 6 51 SML 1 0,30 2,950
023 131 6 1329 105D10 15 6 51 SML 1 0,30 2,400
023 131 6 1329 105D10 16 6 51 SML 1 2,28 18,200
023 131 6 1329 124A06 16 6 51 SML 1 3,00 18,000
023 131 6 1329 125A08 16 6 51 SML 1 0,10 0,600
023 131 6 1329 602A02a 14 6 51 SML 1 0,12 0,550
023 131 6 1329 602C07 13 6 51 SML 1 0,30 1,800
023 131 6 1329 603A11 15 6 51 SML 1 0,06 0,350
023 131 6 1329 603A11 16 6 51 SML 1 0,92 7,400
023 131 6 1329 605E11 15 6 51 SML 1 0,28 2,250
023 131 6 1329 605E11 16 6 51 SML 1 0,12 0,950
023 131 6 1329 725H12b 16 6 51 SML 1 0,15 0,900
023 131 6 1329 726A12b 16 6 51 SML 1 0,36 2,900
023 131 13 1329 510F11 16 6 51 SML 1 1,700
023 131 13 1329 524H10 14 6 51 SML 1 3,600
023 131 13 1329 525E09 14 6 51 SML 1 5,450
023 131 13 1329 525K04 14 6 51 SML 1 25,000
023 131 13 1329 525K08 14 6 51 SML 1 1,400
023 131 13 1329 525L03 14 6 51 SML 1 5,850
023 131 13 1329 601A05 14 6 51 SML 1 4,980
023 131 13 1329 601C04b 13 6 51 SML 1 11,400
023 131 13 1329 601C04b 14 6 51 SML 1 26,000
023 131 13 1329 612A12 16 6 51 SML 1 7,800
023 131 13 1329 617A09 16 6 51 SML 1 8,000
023 131 13 1329 618G09 16 6 51 SML 1 2,300
023 131 13 1329 620A12 13 6 51 SML 1 2,400
023 131 13 1329 620A12 14 6 51 SML 1 3,000
023 131 13 1329 620B10 14 6 51 SML 1 0,250
023 131 13 1329 620C06 13 6 51 SML 1 2,700

195 023 131-Postřiky kultur repelenty-letni 14,74 218,710 tıs

023 311 5 1329 514E09 16 5 83 SML 1 0,06 0,230
195 023 311-Individuální ochrana f tubusové chrániče 0,06 0,230 tıS
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Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 331 5 1329 503A05 14 5 99 SML l 0,25 0,100
023 331 5 1329 503B01a 9 6 99 SML l 0,25 0,150
023 331 5 1329 504K06 16 4 99 SML 1 0,50 0,200
023 331 5 1329 517A05 5 99 SML 1 0,05 0,150
023 331 5 1329 517E08 5 99 SML 1 0,10 0,300
023 331 5 1329 517F07 5 99 SML 1 0,10 0,300
023 331 5 1329 517G08 5 99 SML 1 0,05 0,150

195 023 331-Individuální ochrana 1,30 1,350 tis

023 611 1 1329 114A11 5 1 0,03 15,000
023 611 5 1329 504K05 16 4 1 0,90 380,000
023 611 5 1329 506D10 16 9 1 0,73 300,000

195 023 611-Oplůtky V Oborach 1,66 695,000 ks

* 023-Ochrana mladých lesnich porostů proti Zvěři 266,69 3219,120

024 011 1 1329 107A00 11 6 1 0,07 0,120
024 011 1 1329 108B00 11 6 1 0,09 0,100
024 011 1 1329 108E103 6 1 0,46 1,500
024 011 1 1329 109A00 11 6 1 0,35 1,180
024 011 1 1329 109B00b 11 6 1 0,15 0,750
024 011 1 1329 109B00a 11 6 1 0,20 0,500
024 011 1 1329 110A07 15 6 1 0,08 0,720
024 011 1 1329 110A10 15 6 1 0,06 0,300
024 011 1 1329 110D00a 11 6 1 0,15 0,120
024 011 1 1329 110D00b 11 6 1 0,35 0,440
024 011 1 1329 110F00 11 6 1 0,27 0,580
024 011 1 1329 110F01 12 6 1 0,17 0,200
024 011 1 1329 111A00a 11 6 1 0,13 0,500
024 011 1 1329 111A01a 10 6 1 0,13 1,100
024 011 1 1329 111A01b 7 6 1 0,75 6,000
024 011 l 1329 111A00b 11 6 1 0,09 0,600
024 011 1 1329 111A03 15 6 1 0,09 0,360
024 011 l 1329 111A07 15 6 1 0,03 0,300
024 011 1 1329 111A13 15 6 1 0,20 1,800
024 011 l 1329 111C00 11 6 1 0,67 1,200
024 011 1 1329 111C12 12 6 1 0,18 1,200
024 011 l 1329 111D00 11 6 1 0,05 0,250
024 011 1 1329 111D08 13 6 1 0,01 0,100
024 011 l 1329 111D08 14 6 1 0,01 0,100
024 011 1 1329 111D08 15 6 1 0,15 1,350
024 011 1 1329 111D11 14 6 1 0,07 0,250
024 011 1 1329 111D12 15 6 1 0,28 2,500
024 011 1 1329 112A00 11 6 1 0,28 0,620
024 011 1 1329 112A08 15 6 1 0,12 1,200
024 011 1 1329 112A10 15 6 1 0,65 3,450
024 011 1 1329 112B00 11 6 1 0,20 0,300
024 011 1 1329 112B12 12 6 1 0,06 0,300
024 011 1 1329 112B12 13 6 1 0,07 0,600
024 011 1 1329 112C13 12 6 1 1,04 5,600
024 011 1 1329 112D12 12 6 1 0,10 0,850
024 011 1 1329 112D12 15 6 1 0,45 1,300
024 011 1 1329 112E00 11 6 1 0,11 0,680
024 011 1 1329 112E13 15 6 1 0,06 0,540
024 011 1 1329 112F00 11 6 1 0,59 0,500
024 011 1 1329 112F14 12 6 1 0,40 0,400
024 011 1 1329 113A11 13 6 1 0,04 0,380
024 011 1 1329 113C08 12 6 1 0,06 0,280
024 011 1 1329 113D12 12 6 1 0,85 4,600
024 011 l 1329 113D12 15 6 1 0,12 0,600
024 011 1 1329 114A00 11 6 1 0,07 0,250
024 011 1 1329 114C00 11 6 1 0,21 1,100
024 011 1 1329 115A10 12 6 1 0,07 0,600
024 011 l 1329 115B00 11 6 1 0,07 0,600
024 011 1 1329 115C04 15 6 1 0,25 2,250
024 011 l 1329 115C16 13 6 1 1,00 2,450
024 011 1 1329 115D01 9 6 1 1,24 5,000
024 011 l 1329 115D09 13 6 1 0,06 0,450
024 011 1 1329 115D12 13 6 1 1,20 7,000
024 011 1 1329 116B00 11 6 1 0,08 0,700
024 011 1 1329 116E07 15 6 1 0,10 0,900
024 011 1 1329 118B12 12 6 1 1,15 8,650
024 011 1 1329 118B12 15 6 1 0,20 1,800
024 011 1 1329 118C12 12 6 1 0,25 2,150
024 011 1 1329 118D00 11 6 1 0,11 1,000
024 011 1 1329 118D01a 7 6 1 0,50 0,500
024 011 1 1329 118D13 15 6 1 0,06 0,420
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 011 1 1329 119A00 11 6 1 0,60 2,540
024 011 1 1329 119A06 12 6 1 0,06 0,450
024 011 1 1329 119B00 11 6 1 0,95 6,500
024 011 1 1329 119B04 12 6 1 0,05 0,200
024 011 1 1329 119B04 13 6 1 0,20 2,200
024 011 1 1329 119B15 12 6 1 0,45 4,000
024 011 1 1329 119C00 11 6 1 0,60 5,400
024 011 1 1329 119C01 9 6 1 0,04 0,250
024 011 1 1329 119C05 12 6 1 0,10 0,900
024 011 1 1329 119C05 13 6 1 0,07 0,700
024 011 1 1329 121A12 15 6 1 0,35 3,100
024 011 1 1329 121B00 11 6 1 0,17 0,900
024 011 1 1329 121B01a 10 6 1 0,13 1,100
024 011 1 1329 121B12 13 6 1 0,12 1,000
024 011 1 1329 121B12 15 6 1 0,25 2,200
024 011 1 1329 121C00a 12 6 1 0,04 0,800
024 011 1 1329 121C00b 11 6 1 0,68 0,800
024 011 1 1329 121D00 11 6 1 0,30 2,100
024 011 1 1329 121D01a 9 6 1 1,00 9,000
024 011 1 1329 121D07 14 6 1 0,17 1,200
024 011 1 1329 121D07 15 6 1 0,12 1,000
024 011 8 1329 719A02 14 6 1 0,20 1,800
024 011 8 1329 719C12 13 6 1 0,30 1,780
024 011 8 1329 719C12 15 6 1 0,61 5,200
024 011 8 1329 719D05 16 6 1 0,80 6,800
024 011 8 1329 719D06 161 6 1 0,23 2,300
024 011 8 1329 719D09 161 6 1 0,22 2,200
024 011 8 1329 719E11a 16 6 1 0,05 0,450
024 011 8 1329 719E11a 161 6 1 0,17 0,510
024 011 8 1329 719F05 14 6 1 0,33 2,350
024 011 8 1329 719F05 16 6 1 0,18 1,140
024 011 8 1329 719F06 14 6 1 0,50 3,900
024 011 8 1329 719G06 13 6 1 0,14 1,000
024 011 8 1329 719G06 16 6 1 0,14 1,250
024 011 8 1329 719G08 13 6 1 0,16 0,900
024 011 8 1329 719H09a 161 6 1 0,09 0,900
024 011 8 1329 719H09b 14 6 1 0,13 1,800
024 011 8 1329 719H13 14 6 1 0,41 3,550
024 011 8 1329 720A04 16 6 1 0,04 0,320
024 011 8 1329 720A06 14 6 1 0,13 0,350
024 011 8 1329 720A06 15 6 1 0,28 2,500
024 011 8 1329 720A06 16 6 1 0,13 1,200
024 011 8 1329 720A09 13 6 1 0,26 1,550
024 011 8 1329 720A09 15 6 1 0,30 2,500
024 011 8 1329 720A11 14 6 1 0,55 4,550
024 011 8 1329 720A11 16 6 1 0,35 2,800
024 011 8 1329 720B04 13 6 1 0,29 1,800
024 011 8 1329 720B06a 15 6 1 0,30 2,400
024 011 8 1329 720B09 14 6 1 0,25 2,500
024 011 8 1329 720B10 12 6 1 0,22 1,500
024 011 8 1329 720B10 15 6 1 0,20 1,600
024 011 8 1329 720B12 15 6 1 0,30 2,400
024 011 8 1329 720C11 13 6 1 0,50 3,100
024 011 8 1329 720C11 16 6 1 0,31 2,500
024 011 8 1329 720C11 161 6 1 0,31 3,100
024 011 8 1329 779B05 12 6 1 0,59 4,400
024 011 8 1329 779B05 14 6 1 0,19 1,800
024 011 8 1329 779D06 13 6 1 0,36 2,500
024 011 8 1329 779D06 15 6 1 0,15 1,200
024 011 8 1329 780D10 14 6 1 0,45 2,450
024 011 8 1329 780D10 15 6 1 0,25 2,000
024 011 8 1329 780E10 14 6 1 0,62 2,700
024 011 8 1329 780E10 15 6 1 0,52 4,350
024 011 8 1329 780E10 161 6 1 0,12 1,100
024 011 8 1329 780G05 13 6 1 0,35 1,500
024 011 8 1329 780H06b 13 6 1 0,45 2,980
024 011 8 1329 781B02 14 6 1 0,12 0,900
024 011 8 1329 781B10 14 6 1 0,20 1,500
024 011 8 1329 782F05 14 6 1 0,38 2,650
024 011 8 1329 782F05 16 6 1 0,13 1,150
024 011 8 1329 782G06a 13 6 1 0,25 2,400
024 011 8 1329 783A04 14 6 1 0,54 3,550
024 011 8 1329 783A04 16 6 1 0,07 0,700
024 011 8 1329 783A05 13 6 1 0,27 1,650
024 011 8 1329 783A08 16 6 1 0,53 3,300
024 011 8 1329 783A09 13 6 1 0,39 2,400
024 011 8 1329 783A09 16 6 1 0,03 0,180
024 011 8 1329 783B05 14 6 1 0,14 1,300
024 011 8 1329 783B08 14 6 1 0,11 1,200
024 011 8 1329 783C05 13 6 1 0,21 1,550
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 011 8 1329 783D10 161 6 1 0,25 2,250
024 011 8 1329 784B05 13 6 1 0,31 3,250
024 011 8 1329 784B05 14 6 1 0,20 0,600
024 011 8 1329 784B05 15 6 1 0,58 5,150
024 011 8 1329 784B05 16 6 1 0,34 1,050
024 011 8 1329 785B04 16 6 1 0,10 0,900
024 011 8 1329 785B05 13 6 1 0,08 0,650
024 011 8 1329 785B05 15 6 1 0,06 0,500
024 011 8 1329 785B06 12 6 1 0,40 2,000
024 011 8 1329 785C01b 14 6 1 0,25 1,900
024 011 8 1329 785C02 14 6 1 0,35 2,100
024 011 8 1329 785C06 12 6 1 0,06 0,500
024 011 8 1329 785C11 14 6 1 0,18 1,450
024 011 8 1329 785D02 14 6 1 0,34 2,400
024 011 8 1329 785D06 13 6 1 1,00 6,300
024 011 8 1329 785G05a 15 6 1 0,50 4,450
024 011 8 1329 786C13 15 6 1 0,95 7,400
024 011 8 1329 786E06a 13 6 1 0,27 1,175
024 011 8 1329 786E06a 14 6 1 0,05 0,375
024 011 8 1329 786E06a 16 6 1 0,19 1,680
024 011 8 1329 786G00 11 6 1 0,08 0,650
024 011 8 1329 786G06a 13 6 1 0,23 1,950
024 011 8 1329 786G12 14 6 1 0,20 1,950

195 024 011-Ožínaní - ručně - v ploškach 47,28 305,020 tis

024 021 1 1329 215A00 11 6 1 0,08
024 021 1 1329 215A01 10 6 1 0,70
024 021 1 1329 215A06 12 6 1 0,05
024 021 1 1329 215A06 15 6 1 0,12
024 021 1 1329 215A09 14 6 1 0,20
024 021 1 1329 215E00 11 6 1 2,12
024 021 1 1329 215E06 16 6 1 0,10
024 021 1 1329 216B00 11 6 1 1,47
024 021 1 1329 216B01b 7 6 1 0,15
024 021 1 1329 216B01b 12 6 1 0,02
024 021 1 1329 216C00 11 6 1 3,60
024 021 1 1329 216D503 15 6 1 0,22
024 021 1 1329 216D00 11 6 1 0,08
024 021 1 1329 217A00 11 6 1 0,30
024 021 1 1329 217B00 11 6 1 0,14
024 021 1 1329 217B01 15 6 1 0,06
024 021 1 1329 217B09 15 6 1 0,10
024 021 1 1329 217C00 11 6 1 0,22
024 021 1 1329 217C01 10 6 1 1,36
024 021 1 1329 217C09 13 6 1 0,08
024 021 1 1329 218C10 14 6 1 0,77
024 021 1 1329 218D00 11 6 1 0,46
024 021 1 1329 218D09 14 6 1 0,60
024 021 1 1329 218D10 13 6 1 0,45
024 021 1 1329 219C00 11 6 1 0,20
024 021 5 1329 504A10 13 6 1 0,25
024 021 5 1329 504B00 11 6 1 0,15
024 021 5 1329 504B10 12 6 1 0,10
024 021 5 1329 504000 11 6 1 0,25
024 021 5 1329 504C01a 12 6 1 0,20
024 021 5 1329 505A00 11 6 1 1,70
024 021 5 1329 505A00 12 6 1 0,15
024 021 5 1329 505A06 14 6 1 0,20
024 021 5 1329 505B06 14 6 1 0,20
024 021 5 1329 505B11 15 6 1 1,50
024 021 5 1329 505E09 13 6 1 0,50
024 021 5 1329 505E12 12 6 1 0,20
024 021 5 1329 505E12 13 6 1 0,40
024 021 5 1329 505G00 11 6 1 0,15
024 021 5 1329 505H10 12 6 1 0,20
024 021 5 1329 506A00 11 6 1 0,40
024 021 5 1329 506001a 12 6 1 0,25
024 021 5 1329 506006 15 6 1 0,58
024 021 5 1329 506D00 11 6 1 0,30
024 021 5 1329 506E00 11 6 1 0,35
024 021 5 1329 506F06 13 6 1 0,06
024 021 5 1329 506F06 14 6 1 0,08
024 021 5 1329 506H06 15 6 1 0,35
024 021 5 1329 507B06 15 6 1 0,25
024 021 5 1329 507C09 13 6 1 0,30
024 021 5 1329 507D01 12 6 1 0,20
024 021 5 1329 507E00 11 6 1 0,40
024 021 5 1329 508A00 11 6 1 0,45
024 021 5 1329 508B11 13 6 1 0,20
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 5 1329 508B11 14 6 1 0,10
024 021 5 1329 508C00 11 6 1 0,30
024 021 5 1329 508C09 13 6 1 0,50
024 021 5 1329 508C09 14 6 1 0,35
024 021 5 1329 508D11 15 6 1 0,55
024 021 5 1329 508E01a 12 6 1 0,90
024 021 5 1329 508E10 15 6 1 0,10
024 021 5 1329 508F00 11 6 1 0,17
024 021 5 1329 509A00a 11 6 1 0,20
024 021 5 1329 509A00b 11 6 1 0,30
024 021 5 1329 509A12 14 6 1 0,60
024 021 5 1329 509B00 11 6 1 0,20
024 021 5 1329 509C01 12 6 1 0,70
024 021 5 1329 511B00 11 6 1 0,10
024 021 5 1329 511C00 11 6 1 0,10
024 021 5 1329 511D00 11 6 1 0,50
024 021 5 1329 511D12 15 6 1 0,30
024 021 5 1329 512A00 11 6 1 0,50
024 021 5 1329 512A08 15 6 1 0,40
024 021 5 1329 512A12 14 6 1 0,20
024 021 5 1329 512C00a 11 8 1 0,80
024 021 5 1329 512C00b 11 8 1 0,40
024 021 5 1329 512C14 14 8 1 0,40
024 021 5 1329 512E08 15 6 1 0,34
024 021 5 1329 512E12 14 8 1 0,60
024 021 5 1329 512E12 15 6 1 0,65
024 021 5 1329 513A00 11 8 1 0,10
024 021 5 1329 513C00 11 8 1 0,15
024 021 5 1329 513C01 12 8 1 0,20
024 021 5 1329 513D01 12 8 1 0,15
024 021 5 1329 513D16 15 6 1 0,30
024 021 5 1329 513F01 12 8 1 0,55
024 021 5 1329 513G01 12 8 1 0,10
024 021 5 1329 513G09 13 8 1 0,10
024 021 5 1329 514B00 11 8 1 0,10
024 021 5 1329 514D07 14 8 1 0,10
024 021 5 1329 514E00 11 8 1 0,20
024 021 5 1329 515A10 12 8 1 0,05
024 021 5 1329 515B01 9 8 1 0,15
024 021 5 1329 515D01 7 8 1 0,80
024 021 5 1329 516A14 12 8 1 0,50
024 021 5 1329 516B08 15 6 1 0,25
024 021 5 1329 516C00 11 8 1 0,15
024 021 5 1329 516E11 13 8 1 0,10
024 021 5 1329 517A13 14 8 1 0,15
024 021 5 1329 517B00 11 8 1 0,10
024 021 5 1329 517C07 15 6 1 0,15
024 021 5 1329 517H00 11 8 1 0,15
024 021 5 1329 517H01b 7 8 1 0,10
024 021 5 1329 518A11 13 8 1 1,20
024 021 5 1329 518A11 15 6 1 0,40
024 021 5 1329 518B13 13 8 1 2,90
024 021 5 1329 518B13 15 6 1 0,40
024 021 5 1329 518D01 3 8 1 0,35
024 021 5 1329 519A00 11 8 1 0,45
024 021 5 1329 519B00 11 8 1 0,40
024 021 5 1329 519C00 11 8 1 0,20
024 021 5 1329 519C06 13 8 1 0,15
024 021 5 1329 519DO6 14 8 1 0,35
024 021 5 1329 519D12 15 6 1 0,30
024 021 5 1329 519EO6 13 8 1 0,20
024 021 5 1329 519E06 15 6 1 0,30
024 021 5 1329 519F14 12 8 1 0,60
024 021 5 1329 519F14 13 8 1 0,80
024 021 5 1329 520A00 11 8 1 0,06
024 021 5 1329 520A01c 9 8 1 0,50
024 021 5 1329 520A11 15 6 1 0,50
024 021 5 1329 520B13 13 8 1 1,25
024 021 5 1329 520C00 11 8 1 0,10
024 021 5 1329 520C06 15 6 1 0,30
024 021 5 1329 520C12 13 8 1 1,00
024 021 5 1329 520D00 11 8 1 0,30
024 021 5 1329 520D11 13 8 1 0,45
024 021 5 1329 520D11 15 6 1 1,10
024 021 5 1329 521B00 11 8 1 0,15
024 021 5 1329 521C00 11 8 1 0,35
024 021 5 1329 521C12 13 8 1 0,10
024 021 5 1329 521C12 14 8 1 0,35
024 021 5 1329 521D00 11 8 1 0,25
024 021 5 1329 521E00 11 8 1 0,40
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 5 1329 521G00 11 8 1 0,30
024 021 5 1329 522A00 11 8 1 0,85
024 021 5 1329 523A00 11 8 1 0,30
024 021 5 1329 523A06 14 8 1 0,30
024 021 5 1329 523A10 14 8 1 0,20
024 021 5 1329 523A10 15 6 1 0,35
024 021 5 1329 523B00 11 8 1 0,20
024 021 5 1329 523B14 14 8 1 0,35
024 021 5 1329 523C00 11 8 1 0,45
024 021 5 1329 523C05 14 8 1 0,20
024 021 5 1329 523C07 13 8 1 0,35
024 021 5 1329 523C12 13 8 1 0,30
024 021 5 1329 523C12 14 8 1 0,55
024 021 5 1329 523C12 15 6 1 0,40
024 021 6 1329 101B00 11 6 1 0,10
024 021 6 1329 101C14 14 6 1 0,65
024 021 6 1329 101D01a 9 6 1 0,10
024 021 6 1329 101D06 15 6 1 0,07
024 021 6 1329 101E00b 11 6 1 0,15
024 021 6 1329 101E01a 9 6 1 0,53
024 021 6 1329 101E08b 14 6 1 0,06
024 021 6 1329 101E10b 14 6 1 0,07
024 021 6 1329 101F00 11 6 1 1,05
024 021 6 1329 101F01a 10 6 1 0,46
024 021 6 1329 101F11 13 6 1 2,05
024 021 6 1329 101F11 15 6 1 0,28
024 021 6 1329 102A00 11 6 1 0,07
024 021 6 1329 102A11 15 6 1 0,06
024 021 6 1329 102B00 11 6 1 0,48
024 021 6 1329 102B01a 9 6 1 0,44
024 021 6 1329 102B12 14 6 1 0,09
024 021 6 1329 102B12 15 6 1 0,05
024 021 6 1329 102C01 15 6 1 0,07
024 021 6 1329 102C12 14 6 1 1,04
024 021 6 1329 102D00b 11 6 1 0,06
024 021 6 1329 102D00a 11 6 1 0,08
024 021 6 1329 102D01a 12 6 1 0,27
024 021 6 1329 102D06 15 6 1 0,10
024 021 6 1329 103A00 11 6 1 0,14
024 021 6 1329 103A01a 9 6 1 0,16
024 021 6 1329 103B02a 15 6 1 0,12
024 021 6 1329 103B12 14 6 1 1,00
024 021 6 1329 103D01a 2 6 1 0,35
024 021 6 1329 105C00 11 6 1 0,47
024 021 6 1329 105C01a 8 6 1 1,00
024 021 6 1329 105C06a 15 6 1 0,15
024 021 6 1329 105C10 15 6 1 0,25
024 021 6 1329 105D00 11 6 1 0,26
024 021 6 1329 105D01 9 6 1 0,05
024 021 6 1329 105D10 15 6 1 0,30
024 021 6 1329 105E00 11 6 1 0,07
024 021 6 1329 105E01a 9 6 1 0,68
024 021 6 1329 105E10 15 6 1 0,35
024 021 6 1329 106B00 11 6 1 0,11
024 021 6 1329 106D09b 14 6 1 0,17
024 021 6 1329 120A00 11 6 1 1,80
024 021 6 1329 120B00 11 6 1 0,18
024 021 6 1329 120B11 14 6 1 1,20
024 021 6 1329 120B13 12 6 1 1,02
024 021 6 1329 120B13 13 6 1 0,45
024 021 6 1329 120B13 14 6 1 0,25
024 021 6 1329 12OC00a 11 6 1 2,96
024 021 6 1329 120C01a 9 6 1 0,60
024 021 6 1329 12OC01a 12 6 1 0,10
024 021 6 1329 120C09 12 6 1 0,50
024 021 6 1329 12OC00b 11 6 1 0,80
024 021 6 1329 120D00 11 6 1 0,10
024 021 6 1329 120D01 8 6 1 0,29
024 021 6 1329 120D11 14 6 1 0,21
024 021 6 1329 122B01a 10 6 1 0,06
024 021 6 1329 122B00 11 6 1 0,31
024 021 6 1329 122C00 11 6 1 0,33
024 021 6 1329 122E00 11 6 1 0,08
024 021 6 1329 122E01a 10 6 1 0,09
024 021 6 1329 123A00 11 6 1 0,36
024 021 6 1329 123A01a 9 6 1 0,10
024 021 6 1329 123A09 13 6 1 0,04
024 021 6 1329 123A09 15 6 1 0,15
024 021 6 1329 124A00 11 6 1 0,93
024 021 6 1329 124A01a 9 6 1 0,12
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024 021 6 1329 124A12 14 6 1 0,75
024 021 6 1329 124B00 11 6 1 0,97
024 021 6 1329 124B01a 10 6 1 0,85
024 021 6 1329 124C00 11 6 1 0,29
024 021 6 1329 124C06 14 6 1 0,57
024 021 6 1329 124C11 13 6 1 1,60
024 021 6 1329 124D00a 11 6 1 0,21
024 021 6 1329 124D00b 11 6 1 0,18
024 021 6 1329 124DOOZ 11 6 1 0,41
024 021 6 1329 124D01a 10 6 1 0,92
024 021 6 1329 124D01b 10 6 1 0,09
024 021 6 1329 124D06b 15 6 1 0,20
024 021 6 1329 124D09a 15 6 1 1,00
024 021 6 1329 125D14 13 6 1 1,00
024 021 6 1329 602A00 11 6 1 0,11
024 021 6 1329 602A02a 14 6 1 0,12
024 021 6 1329 602AO7 13 6 1 0,25
024 021 6 1329 602A09 14 6 1 0,26
024 021 6 1329 602A11 13 6 1 0,88
024 021 6 1329 602A11 15 6 1 0,14
024 021 6 1329 602A12 13 6 1 0,20
024 021 6 1329 602B00b 11 6 1 0,15
024 021 6 1329 602B00a 11 6 1 0,08
024 021 6 1329 602B04a 13 6 1 0,37
024 021 6 1329 602B08 13 6 1 0,40
024 021 6 1329 602B08 14 6 1 0,18
024 021 6 1329 602B11a 12 6 1 0,30
024 021 6 1329 602B11a 13 6 1 0,60
024 021 6 1329 602B11a 15 6 1 0,10
024 021 6 1329 602C04 13 6 1 0,20
024 021 6 1329 602CO7 12 6 1 0,20
024 021 6 1329 602C07 13 6 1 0,70
024 021 6 1329 602C11 12 6 1 0,20
024 021 6 1329 602C11 13 6 1 0,11
024 021 6 1329 602C11 15 6 1 0,06
024 021 6 1329 602DOOZ 11 6 1 0,50
024 021 6 1329 603A00 11 6 1 0,20
024 021 6 1329 603A01a 15 6 1 0,44
024 021 6 1329 603A11 12 6 1 0,15
024 021 6 1329 603A11 13 6 1 1,20
024 021 6 1329 603A11 15 6 1 0,11
024 021 6 1329 603A13 13 6 1 1,35
024 021 6 1329 603B00 11 6 1 0,07
024 021 6 1329 603B01a 9 6 1 0,10
024 021 6 1329 603B01a 14 6 1 0,12
024 021 6 1329 603B05 13 6 1 0,30
024 021 6 1329 603BO5 15 6 1 0,50
024 021 6 1329 603B07 15 6 1 0,25
024 021 6 1329 603B11 13 6 1 0,45
024 021 6 1329 603B11 15 6 1 0,36
024 021 6 1329 603B11 16 6 1 0,35
024 021 6 1329 604A00a 12 6 1 0,12
024 021 6 1329 604A00b 11 6 1 0,30
024 021 6 1329 604A05 14 6 1 0,28
024 021 6 1329 604A06a 15 6 1 0,10
024 021 6 1329 604A09 12 6 1 0,25
024 021 6 1329 604A09 14 6 1 0,45
024 021 6 1329 604A09 15 6 1 0,45
024 021 6 1329 604B00a 11 6 1 0,45
024 021 6 1329 604B01a 9 6 1 0,15
024 021 6 1329 604B01b 7 6 1 0,10
024 021 6 1329 604B00b 11 6 1 1,00
024 021 6 1329 604B08 13 6 1 0,18
024 021 6 1329 604B11 12 6 1 0,05
024 021 6 1329 604C00 11 6 1 0,21
024 021 6 1329 604C01a 9 6 1 0,25
024 021 6 1329 604C08 12 6 1 0,20
024 021 6 1329 604C08 13 6 1 0,15
024 021 6 1329 604C08 15 6 1 0,21
024 021 6 1329 604C10 12 6 1 0,10
024 021 6 1329 604D09 12 6 1 0,54
024 021 6 1329 604D11 13 6 1 0,48
024 021 6 1329 604E06 13 6 1 0,11
024 021 6 1329 605A00 11 6 1 0,40
024 021 6 1329 605A01a 4 6 1 0,05
024 021 6 1329 605A01a 9 6 1 0,05
024 021 6 1329 605A01a 13 6 1 0,05
024 021 6 1329 605A01b 13 6 1 0,24
024 021 6 1329 605AO2 13 6 1 0,35
024 021 6 1329 605A04 13 6 1 0,67

Zpracováno dne26.1.2017 12:42:45 ing. Vojtěch Heger ı O;l;2,'3,'4:5,'6;7;8;9;l0;ll;l2,'l3;20,'21;22,'23;3l;4l;5l;6l,'7l;8l,'9l

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 82 Z 178



1-101 LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 25
25

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 6 1329 605A05 12 6 1 0,35
024 021 6 1329 605A05 13 6 1 0,48
024 021 6 1329 605A10 13 6 1 0,21
024 021 6 1329 605A11 13 6 1 0,30
024 021 6 1329 605A11 14 6 1 0,76
024 021 6 1329 605C02 13 6 1 0,04
024 021 6 1329 605C11 13 6 1 0,18
024 021 6 1329 605D00 11 6 1 0,10
024 021 6 1329 605E01a 7 6 1 0,34
024 021 6 1329 605E08 12 6 1 0,25
024 021 6 1329 605E08 13 6 1 0,40
024 021 6 1329 605E08 15 6 1 0,35
024 021 6 1329 605E11 13 6 1 0,30
024 021 6 1329 605E11 15 6 1 0,70
024 021 6 1329 605F00 11 6 1 0,40
024 021 6 1329 605F06 12 6 1 0,15
024 021 6 1329 605F06 13 6 1 0,09
024 021 6 1329 605F09 13 6 1 0,30
024 021 6 1329 605F09 15 6 1 0,32
024 021 6 1329 606A05 13 6 1 0,90
024 021 6 1329 606B08 12 6 1 0,07
024 021 6 1329 606B08 13 6 1 0,40
024 021 6 1329 606D05 13 6 1 0,26
024 021 6 1329 606E06 13 6 1 0,25
024 021 6 1329 606E09 13 6 1 0,30
024 021 6 1329 606E09 15 6 1 0,97
024 021 6 1329 606F00a 11 6 1 0,78
024 021 6 1329 606F00b 11 6 1 0,10
024 021 6 1329 606FO7 13 6 1 0,45
024 021 6 1329 606F11 13 6 1 0,10
024 021 6 1329 606G00 11 6 1 0,75
024 021 6 1329 606G01a 2 6 1 0,20
024 021 6 1329 606G01a 9 6 1 0,40
024 021 6 1329 606G02b 13 6 1 0,18
024 021 6 1329 606G10 14 6 1 0,60
024 021 6 1329 606G11 12 6 1 0,25
024 021 6 1329 606G11 13 6 1 0,47
024 021 6 1329 607A00 11 6 1 1,40
024 021 6 1329 607A01 14 6 1 0,40
024 021 6 1329 607A04 13 6 1 0,16
024 021 6 1329 607A08 13 6 1 0,36
024 021 6 1329 607A15 13 6 1 0,40
024 021 6 1329 607A15 14 6 1 0,53
024 021 6 1329 607B00 11 6 1 1,54
024 021 6 1329 607B01 9 6 1 0,60
024 021 6 1329 607C00a 11 6 1 0,80
024 021 6 1329 607C01c 12 6 1 0,07
024 021 6 1329 607C10 13 6 1 0,80
024 021 6 1329 607C10 14 6 1 0,77
024 021 6 1329 607C00b 11 6 1 0,04
024 021 6 1329 607C14 13 6 1 0,40
024 021 6 1329 607D00 11 6 1 1,66
024 021 6 1329 607DO6 12 6 1 0,20
024 021 6 1329 607D06 15 6 1 0,15
024 021 6 1329 607D09 12 6 1 0,10
024 021 6 1329 607D09 13 6 1 0,50
024 021 6 1329 607D09 14 6 1 0,28
024 021 6 1329 607D12 12 6 1 0,08
024 021 6 1329 608A08b 12 6 1 0,16
024 021 6 1329 608A08b 13 6 1 0,30
024 021 6 1329 608A12 15 6 1 0,34
024 021 6 1329 608C08 13 6 1 0,55
024 021 6 1329 608C08 15 6 1 0,80
024 021 6 1329 608D05 15 6 1 0,58
024 021 6 1329 609A00 11 6 1 0,05
024 021 6 1329 609A08 13 6 1 0,40
024 021 6 1329 609C00 11 6 1 0,20
024 021 6 1329 609C08 14 6 1 0,13
024 021 6 1329 609C08 15 6 1 0,40
024 021 6 1329 609D07 13 6 1 0,60
024 021 6 1329 609DO7 15 6 1 0,21
024 021 6 1329 609E01a 10 6 1 0,17
024 021 6 1329 609F01 9 6 1 0,95
024 021 6 1329 609F03 13 6 1 0,19
024 021 6 1329 609FO6 13 6 1 0,20
024 021 6 1329 609F09 13 6 1 0,20
024 021 6 1329 609F09 14 6 1 0,58
024 021 6 1329 609F11 13 6 1 0,30
024 021 6 1329 609F11 14 6 1 0,15
024 021 6 1329 724A00 11 6 1 0,97

Zpracováno dne26.1.2017 12:42:45 ing. Vojtěch Heger ı O;l;2,'3,'4:5,'6;7;8;9;l0;ll;l2,'l3;20,'21;22,'23;3l;4l;5l;6l,'7l;8l,'9l

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 83 Z 178



1-101 LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 26
26

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 6 1329 724A01a 8 6 1 0,20
024 021 6 1329 724A03 13 6 1 0,85
024 021 6 1329 724A06 13 6 1 0,10
024 021 6 1329 724A06 15 6 1 0,07
024 021 6 1329 724A08 13 6 1 0,17
024 021 6 1329 724A11 13 6 1 0,14
024 021 6 1329 724A11 15 6 1 0,18
024 021 6 1329 724B00 11 6 1 0,61
024 021 6 1329 724B01a 9 6 1 0,02
024 021 6 1329 724B01b 2 6 1 0,15
024 021 6 1329 724B10b 14 6 1 0,20
024 021 6 1329 724C00 11 6 1 0,30
024 021 6 1329 724C06a 15 6 1 0,06
024 021 6 1329 724C10 13 6 1 0,35
024 021 6 1329 724C10 14 6 1 0,35
024 021 6 1329 724D00 11 6 1 0,40
024 021 6 1329 724D10 13 6 1 0,50
024 021 6 1329 724E00 11 6 1 0,20
024 021 6 1329 724E06 12 6 1 0,25
024 021 6 1329 724E10 12 6 1 0,15
024 021 6 1329 724E10 13 6 1 0,17
024 021 6 1329 725A00 11 6 1 0,10
024 021 6 1329 725A01a 9 6 1 0,05
024 021 6 1329 725A01b 9 6 1 0,24
024 021 6 1329 725A09 13 6 1 0,40
024 021 6 1329 725A12b 12 6 1 0,15
024 021 6 1329 725A12b 14 6 1 0,12
024 021 6 1329 725B00 11 6 1 0,18
024 021 6 1329 725B00 14 6 1 0,11
024 021 6 1329 725B01a 9 6 1 0,50
024 021 6 1329 725B01a 14 6 1 0,14
024 021 6 1329 725B01b 14 6 1 0,15
024 021 6 1329 725B01c 15 6 1 0,10
024 021 6 1329 725B04 12 6 1 0,20
024 021 6 1329 725BO4 13 6 1 0,12
024 021 6 1329 725B04 14 6 1 2,77
024 021 6 1329 725BO7 12 6 1 0,45
024 021 6 1329 725B07 13 6 1 0,90
024 021 6 1329 725BO7 15 6 1 0,25
024 021 6 1329 725B07 16 6 1 0,02
024 021 6 1329 725C01a 9 6 1 0,10
024 021 6 1329 725C01a 14 6 1 0,25
024 021 6 1329 725C01a 15 6 1 0,06
024 021 6 1329 725C05 15 6 1 0,61
024 021 6 1329 725DO6 13 6 1 0,20
024 021 6 1329 725D08 15 6 1 0,06
024 021 6 1329 725E01a 9 6 1 0,42
024 021 6 1329 725E04 15 6 1 0,26
024 021 6 1329 725F08 13 6 1 0,50
024 021 6 1329 725F11b 13 6 1 0,30
024 021 6 1329 725G11a 14 6 1 0,10
024 021 6 1329 725G13 12 6 1 0,04
024 021 6 1329 725H01a 9 6 1 0,32
024 021 6 1329 725H09 13 6 1 0,30
024 021 6 1329 725H09 15 6 1 0,30
024 021 6 1329 726A00 11 6 1 0,64
024 021 6 1329 726A12a 13 6 1 0,40
024 021 6 1329 726A12b 13 6 1 0,60
024 021 6 1329 726A12b 14 6 1 0,40
024 021 7 1329 702A00a 11 6 1 0,14
024 021 7 1329 702AOOZ 11 6 1 0,31
024 021 7 1329 702C00 11 6 1 0,16
024 021 7 1329 702CO4 13 7 1 0,15
024 021 7 1329 702D00 11 6 1 0,70
024 021 7 1329 702E01a 9 7 1 0,12
024 021 7 1329 703A01 9 6 1 0,75
024 021 7 1329 703A11 14 7 1 0,20
024 021 7 1329 703A12 14 6 1 0,60
024 021 7 1329 703A12 14 7 1 0,30
024 021 7 1329 703D00a 11 6 1 0,11
024 021 7 1329 703DOOZ 11 6 1 1,50
024 021 7 1329 703D02 14 6 1 1,00
024 021 7 1329 703EO1 10 6 1 0,35
024 021 7 1329 703E12 14 7 1 0,66
024 021 7 1329 703GOOZ 11 7 1 0,09
024 021 7 1329 703HOOZ 11 6 1 4,28
024 021 7 1329 706A12 14 7 1 0,90
024 021 7 1329 708C00 11 7 1 0,53
024 021 7 1329 709B04 13 7 1 0,10
024 021 7 1329 709B05b 13 6 1 0,25
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024 021 7 1329 709C05a 13 7 1 0,12
024 021 7 1329 710G00 11 6 1 0,13
024 021 7 1329 71OG03 13 6 1 0,10
024 021 7 1329 710G03 15 6 1 0,09
024 021 7 1329 71OG04 13 7 1 0,30
024 021 7 1329 710G04 15 6 1 0,28
024 021 7 1329 712FOOZ 11 7 1 0,57
024 021 7 1329 712H00 4 7 1 0,05
024 021 7 1329 712H00 11 7 1 0,27
024 021 7 1329 712H04a 16 6 1 0,07
024 021 7 1329 712H05 15 6 1 0,10
024 021 7 1329 713A00 11 7 1 0,10
024 021 7 1329 713A01a 9 7 1 0,43
024 021 7 1329 713A12a 14 7 1 0,10
024 021 7 1329 713B00 11 7 1 0,39
024 021 7 1329 713B04a 13 7 1 0,20
024 021 7 1329 713C11a 14 7 1 0,20
024 021 7 1329 713E00 11 7 1 0,11
024 021 7 1329 713E05 16 6 1 0,07
024 021 7 1329 713E14 13 7 1 0,80
024 021 7 1329 713F00a 11 6 1 0,15
024 021 7 1329 713F00a 11 7 1 0,31
024 021 7 1329 713F00b 11 7 1 0,05
024 021 7 1329 713F05 15 7 1 0,15
024 021 7 1329 713F07 15 7 1 0,25
024 021 7 1329 713F11 15 6 1 0,10
024 021 7 1329 713F11 16 6 1 0,05
024 021 7 1329 713L00a 11 7 1 0,22
024 021 7 1329 713LOOZ 11 7 1 0,36
024 021 7 1329 713L06 12 6 1 0,32
024 021 7 1329 713L06 16 6 1 0,08
024 021 7 1329 714B02 15 7 1 0,56
024 021 7 1329 714CO4 13 7 1 0,10
024 021 7 1329 714D00a 11 7 1 0,24
024 021 7 1329 714D05 12 7 1 0,05
024 021 7 1329 714D05 13 7 1 0,20
024 021 7 1329 714D00b 11 7 1 0,20
024 021 7 1329 714D11b 12 7 1 0,24
024 021 7 1329 714E00 11 7 1 0,22
024 021 7 1329 714F00 11 7 1 0,07
024 021 7 1329 714F05 14 7 1 0,15
024 021 7 1329 714GOOZ 11 6 1 0,32
024 021 7 1329 714G13 15 6 1 0,15
024 021 7 1329 715A05 14 7 1 0,15
024 021 7 1329 715A05 15 7 1 0,15
024 021 7 1329 715COOZ 11 7 1 0,04
024 021 7 1329 715F00 11 7 1 0,19
024 021 7 1329 715F04 12 6 1 0,05
024 021 7 1329 715H00 11 7 1 0,24
024 021 7 1329 715J11a 13 7 1 0,12
024 021 7 1329 715J11a 14 7 1 0,18
024 021 7 1329 715K00 11 7 1 0,34
024 021 7 1329 715K01a 15 7 1 0,13
024 021 7 1329 715L02 15 7 1 0,07
024 021 7 1329 716C01a 9 7 1 0,77
024 021 7 1329 716D00a 1 7 1 0,38
024 021 7 1329 716DOOZ 11 7 1 0,18
024 021 7 1329 717A02b 15 7 1 0,40
024 021 7 1329 717B02a 15 7 1 0,40
024 021 7 1329 717E00 11 7 1 0,17
024 021 7 1329 717EO1 9 7 1 1,00
024 021 7 1329 717E02a 15 7 1 0,17
024 021 7 1329 717E08 12 7 1 0,15
024 021 7 1329 718A02a 15 7 1 0,55
024 021 7 1329 718B00 11 7 1 0,13
024 021 7 1329 718B04 12 6 1 0,15
024 021 7 1329 718BO6 14 7 1 0,30
024 021 7 1329 718B10 14 7 1 0,11
024 021 7 1329 718C00 11 7 1 0,22
024 021 7 1329 718C02a 15 7 1 0,30
024 021 7 1329 718D00 11 7 1 0,15
024 021 7 1329 718D02 14 7 1 0,20
024 021 7 1329 718D02 15 7 1 0,10
024 021 7 1329 718D09 14 7 1 0,15
024 021 7 1329 718E05 15 6 1 0,20
024 021 7 1329 718E11 14 7 1 0,25
024 021 7 1329 721B00 11 7 1 0,19
024 021 7 1329 721B11 12 7 1 0,10
024 021 7 1329 721C00a 11 7 1 0,11
024 021 7 1329 721COOZ 11 7 1 0,60
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024 021 7 1329 721C11 12 7 1 0,10
024 021 7 1329 721C11 15 6 1 0,22
024 021 7 1329 721DOOZ 11 7 1 0,06
024 021 7 1329 721D12b 14 7 1 0,10
024 021 7 1329 721D12b 15 6 1 0,50
024 021 7 1329 72213002 11 7 1 0,05
024 021 7 1329 722E00a 11 7 1 0,12
024 021 7 1329 72215002 11 7 1 0,06
024 021 7 1329 722E06 13 7 1 0,06
024 021 7 1329 722F00 11 7 1 0,48
024 021 7 1329 722F05 12 6 1 0,12
024 021 7 1329 722F07 12 7 1 0,15
024 021 7 1329 722F07 15 7 1 0,17
024 021 7 1329 722G01 10 7 1 0,07
024 021 7 1329 752DOOZ 11 7 1 0,07
024 021 7 1329 7551300 11 7 1 0,41
024 021 7 1329 7551301 12 7 1 0,40
024 021 7 1329 755B01 15 7 1 0,30
024 021 7 1329 755E00 11 7 1 0,07
024 021 7 1329 755E02 15 7 1 0,56
024 021 7 1329 757C002 11 7 1 0,07
024 021 7 1329 75815002 11 7 1 0,24
024 021 7 1329 75913002 11 7 1 0,21
024 021 7 1329 759F00 11 7 1 0,12
024 021 7 1329 760D00 11 7 1 0,06
024 021 7 1329 760D01a 9 7 1 0,23
024 021 7 1329 76ODO4 15 6 1 0,06
024 021 7 1329 761A00 11 7 1 0,16
024 021 7 1329 761A01a 8 6 1 0,08
024 021 7 1329 761A05 14 7 1 0,12
024 021 7 1329 7611300 11 6 1 0,17
024 021 7 1329 765C00y 11 7 1 0,17
024 021 7 1329 765COOZ 11 7 1 0,24
024 021 7 1329 765C06b 14 7 1 0,15
024 021 7 1329 765G01a 9 7 1 0,11
024 021 7 1329 768A00 11 7 1 0,15
024 021 7 1329 768A01a 9 7 1 0,40
024 021 7 1329 768A04 12 7 1 0,13
024 021 7 1329 768A05a 12 7 1 0,15
024 021 7 1329 768A05a 14 7 1 0,12
024 021 7 1329 770D00 11 7 1 0,34
024 021 7 1329 770D04 14 6 1 0,20
024 021 7 1329 770F00 11 7 1 0,54
024 021 7 1329 770G01a 9 7 1 0,40
024 021 7 1329 770GO4 13 7 1 0,05
024 021 7 1329 771B00 11 7 1 0,13
024 021 7 1329 771D00a 11 7 1 0,10
024 021 7 1329 771DOOZ 11 7 1 2,05
024 021 7 1329 771D01a 10 7 1 0,57
024 021 7 1329 771E01 9 7 1 0,71
024 021 7 1329 771F00 11 7 1 0,22
024 021 7 1329 771F01 9 7 1 0,36
024 021 7 1329 771F04 14 7 1 0,10
024 021 7 1329 771F04 15 7 1 0,11
024 021 7 1329 772A00a 11 7 1 0,29
024 021 7 1329 772AOOZ 11 6 1 0,54
024 021 7 1329 772A01a 10 6 1 0,40
024 021 7 1329 772B01a 9 7 1 0,70
024 021 7 1329 772E00 11 7 1 0,09
024 021 7 1329 772F01a 15 6 1 0,18
024 021 7 1329 772F11a 15 6 1 0,13
024 021 7 1329 772F11b 15 6 1 0,17
024 021 7 1329 7731300 11 6 1 0,55
024 021 7 1329 773COOZ 11 7 1 0,09
024 021 7 1329 774F00a 11 7 1 0,36
024 021 7 1329 774FOOZ 11 7 1 0,09
024 021 7 1329 774F00b 11 7 1 0,06
024 021 7 1329 774L00 11 7 1 0,33
024 021 7 1329 778A00 11 7 1 0,10
024 021 7 1329 778A01a 10 7 1 0,31
024 021 7 1329 778A05 14 7 1 0,20
024 021 7 1329 778A08 15 7 1 0,50
024 021 7 1329 778B00 11 7 1 0,20
024 021 7 1329 778C00 11 7 1 0,07
024 021 7 1329 778C01b 9 7 1 0,50
024 021 7 1329 778C05a 12 7 1 0,20
024 021 7 1329 778C05a 14 7 1 2,30
024 021 7 1329 778C10 12 7 1 0,12
024 021 7 9101 77OF00 14 7 1 0,17
024 021 13 1329 501E04 14 6 1 2,05
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024 021 13 1329 501E04 15 6 1 0,20
024 021 13 1329 501E12 13 6 1 0,25
024 021 13 1329 502A00 11 6 1 0,45
024 021 13 1329 510A05a 13 6 1 0,15
024 021 13 1329 510B00 11 6 1 0,25
024 021 13 1329 510B03 13 6 1 0,45
024 021 13 1329 510B05a 13 6 1 0,08
024 021 13 1329 510B05a 15 6 1 0,17
024 021 13 1329 510B05b 13 6 1 0,11
024 021 13 1329 510B12 13 6 1 0,08
024 021 13 1329 510C05 13 6 1 0,15
024 021 13 1329 510C05 15 6 1 0,18
024 021 13 1329 510E13 13 6 1 0,30
024 021 13 1329 510F00 11 6 1 0,90
024 021 13 1329 510F11 12 6 1 0,30
024 021 13 1329 510F11 14 6 1 0,30
024 021 13 1329 510F11 15 6 1 0,39
024 021 13 1329 524B03 13 6 1 0,30
024 021 13 1329 524B03 14 6 1 0,42
024 021 13 1329 524G09 14 6 1 0,16
024 021 13 1329 524H00 11 6 1 0,38
024 021 13 1329 524H10 14 6 1 0,80
024 021 13 1329 525A00 11 6 1 0,34
024 021 13 1329 525B04 14 6 1 0,66
024 021 13 1329 525B05b 14 6 1 0,25
024 021 13 1329 525C03 13 6 1 2,15
024 021 13 1329 525C05 13 6 1 1,00
024 021 13 1329 525D07 14 6 1 1,26
024 021 13 1329 525D07 15 6 1 0,41
024 021 13 1329 525D11 12 6 1 0,26
024 021 13 1329 525D11 14 6 1 1,17
024 021 13 1329 525E00 11 6 1 0,77
024 021 13 1329 525EO4 14 6 1 0,86
024 021 13 1329 525E04 15 6 1 0,50
024 021 13 1329 525EO7 13 6 1 0,30
024 021 13 1329 525E09 14 6 1 0,70
024 021 13 1329 525F00 11 6 1 0,74
024 021 13 1329 525F11 14 6 1 0,60
024 021 13 1329 525G00 11 6 1 0,28
024 021 13 1329 525G10 13 6 1 0,50
024 021 13 1329 525G10 14 6 1 0,50
024 021 13 1329 525G10 15 6 1 1,75
024 021 13 1329 525H00 11 6 1 0,60
024 021 13 1329 525H12 14 6 1 1,00
024 021 13 1329 525J13 14 6 1 0,40
024 021 13 1329 525K00a 11 6 1 0,88
024 021 13 1329 525K00b 11 6 1 0,85
024 021 13 1329 525K04 14 6 1 3,18
024 021 13 1329 525K08 14 6 1 0,15
024 021 13 1329 525L03 14 6 1 0,80
024 021 13 1329 601A05 14 6 1 0,50
024 021 13 1329 601A07 12 6 1 0,15
024 021 13 1329 601AO7 13 6 1 0,70
024 021 13 1329 601A09 13 6 1 0,60
024 021 13 1329 601A12 14 6 1 0,24
024 021 13 1329 601C04a 14 6 1 0,30
024 021 13 1329 601C04a 15 6 1 0,10
024 021 13 1329 601C04b 13 6 1 2,20
024 021 13 1329 601C04b 14 6 1 2,68
024 021 13 1329 601C09 13 6 1 0,20
024 021 13 1329 601DO4 12 6 1 0,20
024 021 13 1329 610A09a 12 6 1 0,50
024 021 13 1329 610A09a 13 6 1 0,25
024 021 13 1329 610A09a 15 6 1 0,55
024 021 13 1329 610A09b 12 6 1 0,96
024 021 13 1329 610C08 13 6 1 0,40
024 021 13 1329 610C11 12 6 1 0,05
024 021 13 1329 610D10 13 6 1 0,70
024 021 13 1329 610D10 15 6 1 0,28
024 021 13 1329 610D12 12 6 1 1,60
024 021 13 1329 610D12 13 6 1 2,00
024 021 13 1329 610D12 14 6 1 0,35
024 021 13 1329 611A00 11 6 1 0,33
024 021 13 1329 611A12a 12 6 1 0,24
024 021 13 1329 611A12a 13 6 1 0,47
024 021 13 1329 611A12a 14 6 1 0,41
024 021 13 1329 611A12a 15 6 1 0,10
024 021 13 1329 611A12b 13 6 1 0,40
024 021 13 1329 611C08 12 6 1 0,20
024 021 13 1329 611C12b 12 6 1 0,10
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024 021 13 1329 611C12b 13 6 1 0,25
024 021 13 1329 611D12 13 6 1 0,50
024 021 13 1329 611D12 15 6 1 0,28
024 021 13 1329 611E04 13 6 1 0,40
024 021 13 1329 612A00 11 6 1 0,40
024 021 13 1329 612A12 13 6 1 1,20
024 021 13 1329 612B00 11 6 1 0,15
024 021 13 1329 612B12 13 6 1 0,90
024 021 13 1329 612C08 12 6 1 0,20
024 021 13 1329 612C08 13 6 1 0,25
024 021 13 1329 613A12 12 6 1 0,05
024 021 13 1329 613A12 13 6 1 0,93
024 021 13 1329 613A12 15 6 1 0,35
024 021 13 1329 613B08a 12 6 1 0,25
024 021 13 1329 613B08a 13 6 1 0,20
024 021 13 1329 613C09 13 6 1 0,15
024 021 13 1329 613C09 14 6 1 0,10
024 021 13 1329 613E13 14 6 1 0,78
024 021 13 1329 613F11 13 6 1 0,90
024 021 13 1329 614A04 13 6 1 0,50
024 021 13 1329 614A10 15 6 1 0,95
024 021 13 1329 614B04 13 6 1 0,50
024 021 13 1329 614C09 12 6 1 0,55
024 021 13 1329 614C09 13 6 1 0,55
024 021 13 1329 614C09 15 6 1 0,55
024 021 13 1329 614C12 13 6 1 0,82
024 021 13 1329 614C12 14 6 1 0,20
024 021 13 1329 614D01a 14 6 1 0,10
024 021 13 1329 614D12 13 6 1 0,30
024 021 13 1329 614E13 15 6 1 0,44
024 021 13 1329 614FO6 15 6 1 0,10
024 021 13 1329 614F13 15 6 1 0,85
024 021 13 1329 615A12 14 6 1 0,25
024 021 13 1329 615A12 15 6 1 0,10
024 021 13 1329 615B04 14 6 1 0,70
024 021 13 1329 615B13 14 6 1 1,20
024 021 13 1329 615B13 15 6 1 0,78
024 021 13 1329 615C08 12 6 1 0,10
024 021 13 1329 615D12 12 6 1 0,10
024 021 13 1329 615D12 15 6 1 0,45
024 021 13 1329 615D15 14 6 1 0,34
024 021 13 1329 615E06 13 6 1 0,23
024 021 13 1329 615E06 14 6 1 0,35
024 021 13 1329 615E06 15 6 1 0,50
024 021 13 1329 615E10 13 6 1 0,35
024 021 13 1329 615E10 14 6 1 0,46
024 021 13 1329 615E10 15 6 1 0,21
024 021 13 1329 615F08 13 6 1 0,14
024 021 13 1329 615GOOZ 11 6 1 0,16
024 021 13 1329 615G09 13 6 1 0,40
024 021 13 1329 615G09 15 6 1 0,26
024 021 13 1329 616A06 15 6 1 0,15
024 021 13 1329 616A12 12 6 1 0,07
024 021 13 1329 616A12 13 6 1 0,35
024 021 13 1329 616A12 15 6 1 0,91
024 021 13 1329 616B00 11 6 1 0,09
024 021 13 1329 616B07 12 6 1 0,04
024 021 13 1329 616B10 12 6 1 0,40
024 021 13 1329 616C04 15 6 1 0,03
024 021 13 1329 616C14 13 6 1 0,20
024 021 13 1329 616D00 11 6 1 0,12
024 021 13 1329 616D02 15 6 1 0,10
024 021 13 1329 616D08 12 6 1 0,05
024 021 13 1329 616D08 13 6 1 0,10
024 021 13 1329 616D08 15 6 1 0,10
024 021 13 1329 616D11 12 6 1 0,60
024 021 13 1329 616D11 13 6 1 0,20
024 021 13 1329 616F08 14 6 1 0,20
024 021 13 1329 616F10 13 6 1 0,33
024 021 13 1329 616H00 11 6 1 0,15
024 021 13 1329 617B09 12 6 1 0,10
024 021 13 1329 617B11 12 6 1 0,70
024 021 13 1329 617B11 14 6 1 0,42
024 021 13 1329 617D04 13 6 1 1,10
024 021 13 1329 617D10 12 6 1 0,30
024 021 13 1329 617D10 14 6 1 0,21
024 021 13 1329 618A00 11 6 1 0,11
024 021 13 1329 618A10 13 6 1 0,40
024 021 13 1329 618B09 13 6 1 0,27
024 021 13 1329 618B10 12 6 1 0,40
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024 021 13 1329 618C00 11 6 1 0,20
024 021 13 1329 618C11 13 6 1 0,03
024 021 13 1329 618D00 11 6 1 0,15
024 021 13 1329 618D01a 15 6 1 0,15
024 021 13 1329 618D05 13 6 1 0,60
024 021 13 1329 618D05 14 6 1 0,34
024 021 13 1329 618D05 15 6 1 0,05
024 021 13 1329 618D10 12 6 1 0,40
024 021 13 1329 618D10 13 6 1 0,55
024 021 13 1329 618D10 15 6 1 0,08
024 021 13 1329 618E11 12 6 1 0,03
024 021 13 1329 618E11 13 6 1 0,40
024 021 13 1329 618F09 15 6 1 0,40
024 021 13 1329 618G002 11 6 1 0,59
024 021 13 1329 618G05 15 6 1 0,12
024 021 13 1329 619A10 13 6 1 0,30
024 021 13 1329 619BO3 13 6 1 1,17
024 021 13 1329 619B03 15 6 1 0,16
024 021 13 1329 619B10 13 6 1 0,25
024 021 13 1329 619B10 15 6 1 0,25
024 021 13 1329 619D04 13 6 1 0,57
024 021 13 1329 619D12 13 6 1 0,70
024 021 13 1329 619FOOZ 11 6 1 0,13
024 021 13 1329 619F06 13 6 1 0,07
024 021 13 1329 620A09 12 6 1 0,40
024 021 13 1329 620A12 13 6 1 0,40
024 021 13 1329 620A12 14 6 1 0,50
024 021 13 1329 620B10 12 6 1 0,80
024 021 13 1329 620B10 13 6 1 0,50
024 021 13 1329 620B10 14 6 1 0,26
024 021 13 1329 620CO6 12 6 1 0,20
024 021 13 1329 620C06 13 6 1 0,30
024 021 13 1329 620D10 12 6 1 1,20
024 021 13 1329 620D10 13 6 1 0,40
024 021 13 1329 620D10 15 6 1 0,10
024 021 13 1329 621A00 11 6 1 0,08
024 021 13 1329 621A01a 15 6 1 0,08
024 021 13 1329 621A11 14 6 1 0,45
024 021 13 1329 621A11 15 6 1 0,18
024 021 13 1329 621B00 11 6 1 0,11
024 021 13 1329 621B02 14 6 1 0,10
024 021 13 1329 621B11 14 6 1 0,32
024 021 13 1329 621B11 15 6 1 0,50
024 021 13 1329 621C07 15 6 1 0,12
024 021 13 1329 621E08 15 6 1 0,12
024 021 13 1329 621E14 14 6 1 1,32
024 021 13 1329 621F00 11 6 1 0,13
024 021 13 1329 621F09 14 6 1 0,29
024 021 13 1329 621F11 15 6 1 0,35
024 021 13 1329 622A02 15 6 1 0,14
024 021 13 1329 622A09 14 6 1 0,65
024 021 13 1329 622B00 11 6 1 0,38
024 021 13 1329 622BO3 13 6 1 0,34
024 021 13 1329 622B03 15 6 1 0,30
024 021 13 1329 622B12 12 6 1 0,15
024 021 13 1329 622B12 15 6 1 0,20
024 021 13 1329 622D05 13 6 1 2,30
024 021 13 1329 622D11 14 6 1 0,45
024 021 13 1329 622D11 15 6 1 0,80
024 021 13 1329 622D12 12 6 1 0,35
024 021 13 1329 624BO3 13 6 1 1,25
024 021 13 1329 624B11 13 6 1 0,88
024 021 13 1329 624B11 14 6 1 1,30
024 021 13 1329 624C04a 13 6 1 2,45
024 021 13 1329 624C04a 14 6 1 2,00
024 021 13 1329 624E04 13 6 1 0,50
024 021 13 1329 707A06 15 6 1 0,18
024 021 13 1329 707C00 11 6 1 0,10
024 021 13 1329 707C10 12 6 1 0,15
024 021 13 1329 707C10 13 6 1 2,03
024 021 13 1329 707C10 14 6 1 0,64
024 021 13 1329 707C10 15 6 1 0,16
024 021 13 1329 707D00 11 6 1 0,39
024 021 13 1329 707D10 12 6 1 0,35
024 021 13 1329 707D10 13 6 1 1,38
024 021 13 1329 707D12 12 6 1 0,15
024 021 13 1329 707D12 13 6 1 0,18
024 021 13 1329 707D12 15 6 1 0,20
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195 024 021-Ožínaní - ručně - v pružich 337,29

024 421 1 1329 110A07 15 6 3 SML 1 0,08
024 421 1 1329 110A10 15 6 3 SML 1 0,06
024 421 1 1329 110D00a 11 6 3 SML 1 0,15
024 421 1 1329 110D00b 11 6 3 SML 1 0,35
024 421 1 1329 110F00 11 6 3 SML 1 0,27
024 421 1 1329 111A00a 11 6 3 SML 1 0,13
024 421 1 1329 111A01a 10 6 3 SML 1 0,13
024 421 1 1329 111A01b 7 6 3 SML 1 0,75
024 421 1 1329 111A00b 11 6 3 SML 1 0,09
024 421 1 1329 111AO3 15 6 3 SML 1 0,09
024 421 1 1329 111A07 15 6 3 SML 1 0,03
024 421 1 1329 111A13 15 6 3 SML 1 0,20
024 421 1 1329 111C00 11 6 3 SML 1 0,67
024 421 1 1329 111C12 12 6 3 SML 1 0,18
024 421 1 1329 111D00 11 6 3 SML 1 0,05
024 421 1 1329 111D08 13 6 3 SML 1 0,01
024 421 1 1329 111D08 14 6 3 SML 1 0,01
024 421 1 1329 111D08 15 6 3 SML 1 0,15
024 421 1 1329 111D11 14 6 3 SML 1 0,07
024 421 1 1329 111D12 15 6 3 SML 1 0,28
024 421 1 1329 119A00 11 6 3 SML 1 0,60
024 421 1 1329 119AO6 12 6 3 SML 1 0,06
024 421 1 1329 119B00 11 6 3 SML 1 0,95
024 421 1 1329 119BO4 12 6 3 SML 1 0,05
024 421 1 1329 119B04 13 6 3 SML 1 0,20
024 421 1 1329 119B15 12 6 3 SML 1 0,45
024 421 1 1329 119C00 11 6 3 SML 1 0,60
024 421 1 1329 119C01 9 6 3 SML 1 0,04
024 421 1 1329 119C05 12 6 3 SML 1 0,10
024 421 1 1329 119C05 13 6 3 SML 1 0,07
024 421 1 1329 121A12 15 6 3 SML 1 0,35
024 421 1 1329 215A01 10 6 3 SML 1 0,70
024 421 1 1329 215E00 11 6 3 SML 1 2,12
024 421 1 1329 215E06 16 6 3 SML 1 0,10
024 421 5 1329 504B01 7 5 6 SML 1 0,30
024 421 5 1329 504C00 11 5 6 SML 1 0,40
024 421 5 1329 504C06 14 5 6 SML 1 0,20
024 421 5 1329 504DO6 13 5 6 SML 1 0,45
024 421 5 1329 504D06 14 5 6 SML 1 0,15
024 421 5 1329 505B00 11 5 6 SML 1 0,30
024 421 5 1329 512C00a 11 6 11 SML 1 0,50
024 421 5 1329 512C00b 11 6 11 SML 1 0,45
024 421 5 1329 512C14 14 6 11 SML 1 0,50
024 421 5 1329 512D00 11 6 11 SML 1 1,00
024 421 5 1329 512D01 12 6 11 SML 1 0,40
024 421 5 1329 512D13 14 6 11 SML 1 0,45
024 421 5 1329 512E00 11 6 11 SML 1 0,55
024 421 5 1329 512E01 12 6 11 SML 1 0,20
024 421 5 1329 513D01 9 6 6 SML 1 0,70
024 421 5 1329 513E01 9 6 6 SML 1 0,50
024 421 5 1329 517A01a 10 6 11 SML 1 1,30
024 421 5 1329 523E06a 15 6 6 SML 1 0,08
024 421 6 1329 101C14 14 6 6 SML 1 0,65
024 421 6 1329 101D01a 9 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 101D06 15 6 6 SML 1 0,07
024 421 6 1329 101E01a 9 6 6 SML 1 0,53
024 421 6 1329 101E08b 14 6 6 SML 1 0,06
024 421 6 1329 101E10b 14 6 6 SML 1 0,07
024 421 6 1329 101F00 11 6 6 SML 1 1,05
024 421 6 1329 101F11 13 6 6 SML 1 2,05
024 421 6 1329 101F11 15 6 6 SML 1 0,28
024 421 6 1329 102A00 11 6 6 SML 1 0,07
024 421 6 1329 102A11 15 6 6 SML 1 0,06
024 421 6 1329 102B00 11 6 6 SML 1 0,48
024 421 6 1329 102B01a 9 6 6 SML 1 0,44
024 421 6 1329 102B12 14 6 6 SML 1 0,09
024 421 6 1329 102B12 15 6 6 SML 1 0,05
024 421 6 1329 102C01 15 6 6 SML 1 0,07
024 421 6 1329 102C12 14 6 6 SML 1 1,04
024 421 6 1329 102D00b 11 6 6 SML 1 0,06
024 421 6 1329 102D00a 11 6 6 SML 1 0,08
024 421 6 1329 102D01a 12 6 6 SML 1 0,27
024 421 6 1329 102D06 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 103A00 11 6 6 SML 1 0,14
024 421 6 1329 103A01a 9 6 6 SML 1 0,16
024 421 6 1329 103B02a 15 6 6 SML 1 0,12
024 421 6 1329 103B12 14 6 6 SML 1 1,00
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024 421 6 1329 103D01a 2 6 6 SML 1 0,35
024 421 6 1329 105C00 11 6 6 SML 1 0,47
024 421 6 1329 105C06a 15 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 105C10 15 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 105D00 11 6 6 SML 1 0,26
024 421 6 1329 105D01 9 6 6 SML 1 0,05
024 421 6 1329 105D10 15 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 105E00 11 6 6 SML 1 0,07
024 421 6 1329 105E01a 9 6 6 SML 1 0,68
024 421 6 1329 105E10 15 6 6 SML 1 0,35
024 421 6 1329 106B00 11 6 6 SML 1 0,11
024 421 6 1329 106D09b 14 6 6 SML 1 0,17
024 421 6 1329 12OA00 11 6 6 SML 1 1,80
024 421 6 1329 120B00 11 6 6 SML 1 0,18
024 421 6 1329 12OB11 14 6 6 SML 1 1,20
024 421 6 1329 120B13 12 6 6 SML 1 1,02
024 421 6 1329 12OB13 13 6 6 SML 1 0,45
024 421 6 1329 120B13 14 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 12OC00a 11 6 6 SML 1 2,96
024 421 6 1329 120C01a 9 6 6 SML 1 0,60
024 421 6 1329 12OC01a 12 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 120C09 12 6 6 SML 1 0,50
024 421 6 1329 12OC00b 11 6 6 SML 1 0,80
024 421 6 1329 120D00 11 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 120D01 8 6 6 SML 1 0,29
024 421 6 1329 120D11 14 6 6 SML 1 0,21
024 421 6 1329 122B01a 10 6 6 SML 1 0,06
024 421 6 1329 122B00 11 6 6 SML 1 0,31
024 421 6 1329 122C00 11 6 6 SML 1 0,33
024 421 6 1329 122E00 11 6 6 SML 1 0,08
024 421 6 1329 123A00 11 6 6 SML 1 0,36
024 421 6 1329 123A01a 9 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 123A09 13 6 6 SML 1 0,04
024 421 6 1329 123A09 15 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 124A00 11 6 6 SML 1 0,93
024 421 6 1329 124A01a 9 6 6 SML 1 0,12
024 421 6 1329 124A12 14 6 6 SML 1 0,75
024 421 6 1329 124B00 11 6 6 SML 1 0,97
024 421 6 1329 124B01a 10 6 6 SML 1 0,85
024 421 6 1329 124C00 11 6 6 SML 1 0,29
024 421 6 1329 124CO6 14 6 6 SML 1 0,57
024 421 6 1329 124C11 13 6 6 SML 1 1,60
024 421 6 1329 124D00a 11 6 6 SML 1 0,21
024 421 6 1329 124D00b 11 6 6 SML 1 0,18
024 421 6 1329 124DOOZ 11 6 6 SML 1 0,41
024 421 6 1329 124D06b 15 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 124D09a 15 6 6 SML 1 1,00
024 421 6 1329 125D14 13 6 6 SML 1 1,00
024 421 6 1329 602A00 11 6 6 SML 1 0,11
024 421 6 1329 602A02a 4 6 6 SML 1 0,05
024 421 6 1329 602A02a 14 6 6 SML 1 0,12
024 421 6 1329 602A07 13 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 602A09 14 6 6 SML 1 0,26
024 421 6 1329 602A11 13 6 6 SML 1 0,88
024 421 6 1329 602A11 15 6 6 SML 1 0,14
024 421 6 1329 602A12 13 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 602B00b 11 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 602B00a 11 6 6 SML 1 0,08
024 421 6 1329 602B04a 13 6 6 SML 1 0,37
024 421 6 1329 602B08 13 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 602B08 14 6 6 SML 1 0,18
024 421 6 1329 602B11a 12 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 602B11a 13 6 6 SML 1 0,60
024 421 6 1329 602B11a 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 602CO4 13 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 602C07 12 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 602CO7 13 6 6 SML 1 0,70
024 421 6 1329 602C11 12 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 602C11 13 6 6 SML 1 0,11
024 421 6 1329 602C11 15 6 6 SML 1 0,06
024 421 6 1329 602DOOZ 11 6 6 SML 1 0,50
024 421 6 1329 603A00 11 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 603A01a 15 6 6 SML 1 0,44
024 421 6 1329 603A11 12 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 603A11 13 6 6 SML 1 1,20
024 421 6 1329 603A11 15 6 6 SML 1 0,11
024 421 6 1329 603A13 13 6 6 SML 1 1,35
024 421 6 1329 603B00 11 6 6 SML 1 0,07
024 421 6 1329 603B01a 9 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 603B01a 14 6 6 SML 1 0,12
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024 421 6 1329 603B05 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 603B05 15 6 6 SML 1 0,50
024 421 6 1329 603B07 15 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 603B11 13 6 6 SML 1 0,45
024 421 6 1329 603B11 15 6 6 SML 1 0,36
024 421 6 1329 603B11 16 6 6 SML 1 0,35
024 421 6 1329 604A00a 12 6 6 SML 1 0,12
024 421 6 1329 604A00b 11 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 604A05 14 6 6 SML 1 0,28
024 421 6 1329 604A06a 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 604A09 12 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 604A09 14 6 6 SML 1 0,45
024 421 6 1329 604A09 15 6 6 SML 1 0,45
024 421 6 1329 604B00a 11 6 6 SML 1 0,45
024 421 6 1329 604B01a 9 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 604B01b 7 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 604B00b 11 6 6 SML 1 1,00
024 421 6 1329 604B08 13 6 6 SML 1 0,18
024 421 6 1329 604B11 12 6 6 SML 1 0,05
024 421 6 1329 604C00 11 6 6 SML 1 0,21
024 421 6 1329 604C01a 9 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 604C08 12 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 604C08 13 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 604C08 15 6 6 SML 1 0,21
024 421 6 1329 604C10 12 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 604D09 12 6 6 SML 1 0,54
024 421 6 1329 604D11 13 6 6 SML 1 0,48
024 421 6 1329 604E06 13 6 6 SML 1 0,11
024 421 6 1329 605A00 11 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 605A01a 4 6 6 SML 1 0,05
024 421 6 1329 605A01a 9 6 6 SML 1 0,05
024 421 6 1329 605A01a 13 6 6 SML 1 0,05
024 421 6 1329 605A01b 13 6 6 SML 1 0,24
024 421 6 1329 605A02 13 6 6 SML 1 0,35
024 421 6 1329 605AO4 13 6 6 SML 1 0,67
024 421 6 1329 605A05 12 6 6 SML 1 0,35
024 421 6 1329 605A05 13 6 6 SML 1 0,48
024 421 6 1329 605A10 13 6 6 SML 1 0,21
024 421 6 1329 605A11 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 605A11 14 6 6 SML 1 0,76
024 421 6 1329 605C02 13 6 6 SML 1 0,04
024 421 6 1329 605C11 13 6 6 SML 1 0,18
024 421 6 1329 605D00 11 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 605E01a 7 6 6 SML 1 0,34
024 421 6 1329 605E08 12 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 605E08 13 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 605E08 15 6 6 SML 1 0,35
024 421 6 1329 605E11 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 605E11 15 6 6 SML 1 0,70
024 421 6 1329 605F00 11 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 605F06 12 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 605F06 13 6 6 SML 1 0,09
024 421 6 1329 605F09 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 605F09 15 6 6 SML 1 0,32
024 421 6 1329 606A05 13 6 6 SML 1 0,45
024 421 6 1329 606B08 12 6 6 SML 1 0,07
024 421 6 1329 606B08 13 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 606D05 13 6 6 SML 1 0,26
024 421 6 1329 606EO6 13 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 606E09 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 606E09 15 6 6 SML 1 0,97
024 421 6 1329 606F00a 11 6 6 SML 1 0,78
024 421 6 1329 606F00b 11 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 606F07 13 6 6 SML 1 0,45
024 421 6 1329 606F11 13 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 606G00 11 6 6 SML 1 0,75
024 421 6 1329 606G02b 13 6 6 SML 1 0,18
024 421 6 1329 606G10 14 6 6 SML 1 0,60
024 421 6 1329 606G11 12 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 606G11 13 6 6 SML 1 0,47
024 421 6 1329 607A00 11 6 6 SML 1 1,40
024 421 6 1329 607A01 14 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 607A04 13 6 6 SML 1 0,16
024 421 6 1329 607A08 13 6 6 SML 1 0,36
024 421 6 1329 607A15 13 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 607A15 14 6 6 SML 1 0,53
024 421 6 1329 607B00 11 6 6 SML 1 1,54
024 421 6 1329 607B01 9 6 6 SML 1 0,60
024 421 6 1329 607C00a 11 6 6 SML 1 0,80
024 421 6 1329 607C01c 12 6 6 SML 1 0,07

Zpracováno dne26.1.2017 12:42:45 ing. Vojtěch Heger ı O;l;2,'3,'4:5,'6;7;8;9;l0;ll;l2,'l3;20,'21;22,'23;3l;4l;5l;6l,'7l;8l,'9l

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 92 Z 178



1-101 LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 35
35
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024 421 6 1329 607C10 13 6 6 SML 1 0,80
024 421 6 1329 607C10 14 6 6 SML 1 0,77
024 421 6 1329 607C00b 11 6 6 SML 1 0,04
024 421 6 1329 607C14 13 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 607D00 11 6 6 SML 1 1,66
024 421 6 1329 607D06 12 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 607D06 15 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 607D09 12 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 607D09 13 6 6 SML 1 0,50
024 421 6 1329 607D09 14 6 6 SML 1 0,28
024 421 6 1329 607D12 12 6 6 SML 1 0,08
024 421 6 1329 608A08b 12 6 6 SML 1 0,16
024 421 6 1329 608A08b 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 608A12 15 6 6 SML 1 0,34
024 421 6 1329 608C08 13 6 6 SML 1 0,55
024 421 6 1329 608C08 15 6 6 SML 1 0,80
024 421 6 1329 608D05 15 6 6 SML 1 0,58
024 421 6 1329 609A00 11 6 6 SML 1 0,05
024 421 6 1329 609A08 13 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 609C00 11 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 609C08 14 6 6 SML 1 0,13
024 421 6 1329 609C08 15 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 609D07 13 6 6 SML 1 0,60
024 421 6 1329 609D07 15 6 6 SML 1 0,21
024 421 6 1329 609F01 9 6 6 SML 1 0,95
024 421 6 1329 609F03 13 6 6 SML 1 0,19
024 421 6 1329 609FO6 13 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 609F09 13 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 609F09 14 6 6 SML 1 0,58
024 421 6 1329 609F11 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 609F11 14 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 724A00 11 6 6 SML 1 0,97
024 421 6 1329 724A01a 8 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 724A03 13 6 6 SML 1 0,85
024 421 6 1329 724AO6 13 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 724A06 15 6 6 SML 1 0,07
024 421 6 1329 724A08 13 6 6 SML 1 0,17
024 421 6 1329 724A11 13 6 6 SML 1 0,14
024 421 6 1329 724A11 15 6 6 SML 1 0,18
024 421 6 1329 724B00 11 6 6 SML 1 0,61
024 421 6 1329 724B01a 9 6 6 SML 1 0,02
024 421 6 1329 724B01b 2 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 724B10b 14 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 724C00 11 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 724C10 13 6 6 SML 1 0,35
024 421 6 1329 724D00 11 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 724D10 13 6 6 SML 1 0,50
024 421 6 1329 724E00 11 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 724E06 12 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 724E10 12 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 724E10 13 6 6 SML 1 0,17
024 421 6 1329 725A00 11 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 725A01a 9 6 6 SML 1 0,05
024 421 6 1329 725A01b 9 6 6 SML 1 0,24
024 421 6 1329 725A09 13 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 725A12b 12 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 725A12b 14 6 6 SML 1 0,12
024 421 6 1329 725B00 11 6 6 SML 1 0,18
024 421 6 1329 725B00 14 6 6 SML 1 0,11
024 421 6 1329 725B01a 9 6 6 SML 1 0,50
024 421 6 1329 725B01a 14 6 6 SML 1 0,14
024 421 6 1329 725B01b 14 6 6 SML 1 0,15
024 421 6 1329 725B01c 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 725B04 12 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 725BO4 13 6 6 SML 1 0,12
024 421 6 1329 725B04 14 6 6 SML 1 2,77
024 421 6 1329 725BO7 12 6 6 SML 1 0,45
024 421 6 1329 725B07 13 6 6 SML 1 0,90
024 421 6 1329 725BO7 15 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 725B07 16 6 6 SML 1 0,02
024 421 6 1329 725C01a 9 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 725C01a 14 6 6 SML 1 0,25
024 421 6 1329 725C01a 15 6 6 SML 1 0,06
024 421 6 1329 725C05 15 6 6 SML 1 0,61
024 421 6 1329 725D06 13 6 6 SML 1 0,20
024 421 6 1329 725D08 15 6 6 SML 1 0,06
024 421 6 1329 725E01a 9 6 6 SML 1 0,42
024 421 6 1329 725E04 15 6 6 SML 1 0,26
024 421 6 1329 725F08 13 6 6 SML 1 0,50
024 421 6 1329 725F11b 13 6 6 SML 1 0,30
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024 421 6 1329 725G11a 14 6 6 SML 1 0,10
024 421 6 1329 725G13 12 6 6 SML 1 0,04
024 421 6 1329 725H01a 9 6 6 SML 1 0,32
024 421 6 1329 725H09 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 725H09 15 6 6 SML 1 0,30
024 421 6 1329 726A00 11 6 6 SML 1 0,64
024 421 6 1329 726A12a 13 6 6 SML 1 0,40
024 421 6 1329 726A12b 13 6 6 SML 1 0,60
024 421 6 1329 726A12b 14 6 6 SML 1 0,40
024 421 7 1329 702B03 16 5 6 SML 1 0,55
024 421 7 1329 702C03 16 5 6 SML 1 0,80
024 421 7 1329 702C04 16 5 6 SML 1 1,00
024 421 7 1329 710G03 13 5 6 SML 1 0,10
024 421 7 1329 710G03 15 5 6 SML 1 0,09
024 421 7 1329 710G04 13 5 6 SML 1 0,30
024 421 7 1329 710G04 15 5 6 SML 1 0,28
024 421 7 1329 712H00 4 5 6 SML 1 0,05
024 421 7 1329 712H00 11 5 6 SML 1 0,27
024 421 7 1329 713A12a 14 5 6 SML 1 0,10
024 421 7 1329 713B00 11 5 6 SML 1 0,39
024 421 7 1329 713B04a 13 5 6 SML 1 0,20
024 421 7 1329 713C11a 14 5 6 SML 1 0,20
024 421 7 1329 713FO5 15 5 6 SML 1 0,15
024 421 7 1329 713F07 15 5 6 SML 1 0,25
024 421 7 1329 715AO5 14 5 6 SML 1 0,15
024 421 7 1329 715A05 15 5 6 SML 1 0,15
024 421 7 1329 715J11a 13 5 6 SML 1 0,12
024 421 7 1329 715J11a 14 5 6 SML 1 0,18
024 421 7 1329 715L02 15 5 6 SML 1 0,07
024 421 7 1329 716D00a 1 5 6 SML 1 0,38
024 421 7 1329 716DOOZ 11 5 6 SML 1 0,18
024 421 7 1329 718B06 14 5 6 SML 1 0,30
024 421 7 1329 718B10 14 5 6 SML 1 0,11
024 421 7 1329 755B00 11 5 6 SML 1 0,41
024 421 7 1329 755B01 12 5 6 SML 1 0,40
024 421 7 1329 755B01 15 5 6 SML 1 0,30
024 421 7 1329 755E02 15 5 6 SML 1 0,56
024 421 7 1329 761A00 11 5 6 SML 1 0,16
024 421 7 1329 761A05 14 5 6 SML 1 0,12
024 421 7 1329 761B00 11 5 6 SML 1 0,17
024 421 7 1329 768AO4 12 5 6 SML 1 0,13
024 421 7 1329 768A05a 12 5 6 SML 1 0,15
024 421 7 1329 768A05a 14 5 6 SML 1 0,12
024 421 7 1329 771DOOZ 11 5 6 SML 1 2,05
024 421 7 1329 771F04 14 5 6 SML 1 0,10
024 421 7 1329 771F04 15 5 6 SML 1 0,11
024 421 7 1329 772F01a 15 5 6 SML 1 0,18
024 421 7 1329 772F11a 15 5 6 SML 1 0,13
024 421 7 1329 772F11b 15 5 6 SML 1 0,17
024 421 7 1329 773B00 11 5 6 SML 1 0,55
024 421 7 1329 774L00 11 5 6 SML 1 0,33
024 421 7 1329 774L04 16 5 6 SML 1 0,65
024 421 7 1329 774L05 16 5 6 SML 1 0,30
024 421 7 1329 778A05 14 5 6 SML 1 0,20
024 421 7 1329 778A08 15 5 6 SML 1 0,50
024 421 7 1329 778C05a 12 5 6 SML 1 0,20
024 421 7 1329 778C05a 14 5 6 SML 1 2,30
024 421 8 1329 719C12 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 8 1329 719C12 15 6 6 SML 1 0,61
024 421 8 1329 719D05 16 6 6 SML 1 0,80
024 421 8 1329 719DO6 161 6 6 SML 1 0,23
024 421 8 1329 719D09 161 6 6 SML 1 0,22
024 421 8 1329 719E11a 16 6 6 SML 1 0,05
024 421 8 1329 719E11a 161 6 6 SML 1 0,17
024 421 8 1329 719F05 14 6 6 SML 1 0,33
024 421 8 1329 719F05 16 6 6 SML 1 0,18
024 421 8 1329 719FO6 14 6 6 SML 1 0,50
024 421 8 1329 719G06 16 6 6 SML 1 0,14
024 421 8 1329 719H09a 161 6 6 SML 1 0,09
024 421 8 1329 719H09b 14 6 6 SML 1 0,13
024 421 8 1329 719H02b 14 6 6 SML 1 0,08
024 421 8 1329 719H11 14 6 6 SML 1 0,27
024 421 8 1329 719H13 14 6 6 SML 1 0,41
024 421 8 1329 720A01a 13 6 6 SML 1 0,12
024 421 8 1329 720A04 16 6 6 SML 1 0,04
024 421 8 1329 720A06 15 6 6 SML 1 0,28
024 421 8 1329 720A06 16 6 6 SML 1 0,13
024 421 8 1329 720A09 13 6 6 SML 1 0,21
024 421 8 1329 720A09 15 6 6 SML 1 0,30
024 421 8 1329 720A11 14 6 6 SML 1 0,20
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024 421 8 1329 720A11 15 6 6 SML 1 0,32
024 421 8 1329 720A11 16 6 6 SML 1 0,35
024 421 8 1329 720B06a 15 6 6 SML 1 0,30
024 421 8 1329 720B09 14 6 6 SML 1 0,25
024 421 8 1329 720B10 15 6 6 SML 1 0,20
024 421 8 1329 720B12 15 6 6 SML 1 0,30
024 421 8 1329 720C11 16 6 6 SML 1 0,31
024 421 8 1329 720C11 161 6 6 SML 1 0,31
024 421 8 1329 779D06 15 6 6 SML 1 0,15
024 421 8 1329 780D10 14 6 6 SML 1 0,45
024 421 8 1329 780D10 15 6 6 SML 1 0,43
024 421 8 1329 780E10 15 6 6 SML 1 0,52
024 421 8 1329 780E10 161 6 6 SML 1 0,12
024 421 8 1329 781B02 14 6 6 SML 1 0,12
024 421 8 1329 781B10 14 6 6 SML 1 0,20
024 421 8 1329 781B12 14 6 6 SML 1 0,27
024 421 8 1329 782F05 14 6 6 SML 1 0,38
024 421 8 1329 782F05 16 6 6 SML 1 0,13
024 421 8 1329 783AO4 16 6 6 SML 1 0,07
024 421 8 1329 783A08 14 6 6 SML 1 0,08
024 421 8 1329 783A08 16 6 6 SML 1 0,53
024 421 8 1329 783A09 16 6 6 SML 1 0,03
024 421 8 1329 783B05 14 6 6 SML 1 0,11
024 421 8 1329 783B08 14 6 6 SML 1 0,14
024 421 8 1329 783D10 161 6 6 SML 1 0,25
024 421 8 1329 784B05 15 6 6 SML 1 0,29
024 421 8 1329 784BO5 16 6 6 SML 1 0,34
024 421 8 1329 785B04 16 6 6 SML 1 0,10
024 421 8 1329 785BO5 13 6 6 SML 1 0,08
024 421 8 1329 785B05 15 6 6 SML 1 0,06
024 421 8 1329 785C01b 14 6 6 SML 1 0,25
024 421 8 1329 785C02 14 6 6 SML 1 0,35
024 421 8 1329 785C11 14 6 6 SML 1 0,18
024 421 8 1329 785D02 14 6 6 SML 1 0,19
024 421 8 1329 785G05a 15 6 6 SML 1 0,50
024 421 8 1329 786C13 14 6 6 SML 1 0,95
024 421 8 1329 786E06a 13 6 6 SML 1 0,27
024 421 8 1329 786E06a 14 6 6 SML 1 0,05
024 421 8 1329 786E06a 16 6 6 SML 1 0,19
024 421 8 1329 786G00 11 6 6 SML 1 0,08
024 421 8 1329 786G06a 13 6 6 SML 1 0,23
024 421 8 1329 786G12 14 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 501E04 14 6 6 SML 1 2,01
024 421 13 1329 501E04 15 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 510A01a 7 5 6 SML 1 0,30
024 421 13 1329 510A05a 13 6 6 SML 1 0,15
024 421 13 1329 510BO3 13 6 6 SML 1 0,45
024 421 13 1329 510B05a 13 6 6 SML 1 0,08
024 421 13 1329 510B05a 15 6 6 SML 1 0,17
024 421 13 1329 510B05b 13 6 6 SML 1 0,11
024 421 13 1329 510C05 13 6 6 SML 1 0,15
024 421 13 1329 510C05 15 6 6 SML 1 0,18
024 421 13 1329 510E13 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 13 1329 510F11 15 6 6 SML 1 0,39
024 421 13 1329 524H10 14 5 6 SML 1 0,80
024 421 13 1329 525B05b 14 6 6 SML 1 0,15
024 421 13 1329 525CO3 13 6 6 SML 1 2,15
024 421 13 1329 525C05 13 6 6 SML 1 1,00
024 421 13 1329 525DO7 14 6 6 SML 1 0,62
024 421 13 1329 525D07 15 6 6 SML 1 0,41
024 421 13 1329 525E00 11 6 6 SML 1 0,35
024 421 13 1329 525E01a 9 5 6 SML 1 0,34
024 421 13 1329 525EO4 14 6 6 SML 1 0,85
024 421 13 1329 525E04 15 6 6 SML 1 0,50
024 421 13 1329 525E09 14 5 6 SML 1 0,70
024 421 13 1329 525F11 14 5 6 SML 1 0,60
024 421 13 1329 525G00 11 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 525G10 14 5 6 SML 1 0,50
024 421 13 1329 525G10 15 6 6 SML 1 1,75
024 421 13 1329 525H12 14 5 6 SML 1 1,00
024 421 13 1329 525K04 14 6 6 SML 1 3,18
024 421 13 1329 525K08 14 6 6 SML 1 0,15
024 421 13 1329 525L03 14 6 6 SML 1 0,80
024 421 13 1329 601B12 5 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 601C04a 14 6 6 SML 1 0,25
024 421 13 1329 601C04a 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 601C04b 14 6 6 SML 1 4,45
024 421 13 1329 601C09 13 6 6 SML 1 0,40
024 421 13 1329 610A09a 15 6 6 SML 1 0,55
024 421 13 1329 610A09b 12 6 6 SML 1 0,15
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1-101 LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 38
38

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

024 421 13 1329 610D10 13 6 6 SML 1 0,24
024 421 13 1329 610D10 15 6 6 SML 1 0,28
024 421 13 1329 610D12 13 6 6 SML 1 1,25
024 421 13 1329 611A12a 14 6 6 SML 1 0,31
024 421 13 1329 611A12a 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 611C08 12 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 611D12 15 6 6 SML 1 0,28
024 421 13 1329 612A12 13 6 6 SML 1 1,50
024 421 13 1329 612B00 11 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 612B12 13 6 6 SML 1 1,10
024 421 13 1329 613A12 15 6 6 SML 1 0,70
024 421 13 1329 613C09 13 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 613F11 13 6 6 SML 1 0,90
024 421 13 1329 614A04 13 6 6 SML 1 0,50
024 421 13 1329 614A10 15 6 6 SML 1 0,95
024 421 13 1329 614B04 13 6 6 SML 1 0,50
024 421 13 1329 614C09 13 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 614C09 15 6 6 SML 1 0,55
024 421 13 1329 614D12 13 6 6 SML 1 0,30
024 421 13 1329 614E13 15 6 6 SML 1 0,44
024 421 13 1329 614F06 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 614F13 15 6 6 SML 1 0,85
024 421 13 1329 615A12 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 615B13 14 6 6 SML 1 1,20
024 421 13 1329 615B13 15 6 6 SML 1 0,78
024 421 13 1329 615D12 15 6 6 SML 1 0,45
024 421 13 1329 615D15 14 6 6 SML 1 0,34
024 421 13 1329 615E06 13 6 6 SML 1 0,23
024 421 13 1329 615EO6 15 6 6 SML 1 0,50
024 421 13 1329 615E10 13 6 6 SML 1 0,35
024 421 13 1329 615E10 15 6 6 SML 1 0,21
024 421 13 1329 615F08 13 6 6 SML 1 0,14
024 421 13 1329 615G09 13 6 6 SML 1 0,40
024 421 13 1329 615G09 15 6 6 SML 1 0,26
024 421 13 1329 616A06 15 6 6 SML 1 0,15
024 421 13 1329 616A12 15 6 6 SML 1 0,91
024 421 13 1329 616C04 15 6 6 SML 1 0,03
024 421 13 1329 616D02 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 616D08 13 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 616D08 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 616D11 13 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 616F08 14 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 617DO4 13 6 6 SML 1 1,10
024 421 13 1329 618D01a 15 6 6 SML 1 0,15
024 421 13 1329 618D05 15 6 6 SML 1 0,05
024 421 13 1329 618D10 15 6 6 SML 1 0,08
024 421 13 1329 618E11 13 6 6 SML 1 0,37
024 421 13 1329 618F09 15 6 6 SML 1 0,40
024 421 13 1329 618G05 15 6 6 SML 1 0,12
024 421 13 1329 619A10 13 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 619BO3 15 6 6 SML 1 0,16
024 421 13 1329 619B10 15 6 6 SML 1 0,25
024 421 13 1329 620A12 13 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 620A12 14 6 6 SML 1 0,50
024 421 13 1329 620B10 13 6 6 SML 1 0,50
024 421 13 1329 620C06 12 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 620D10 15 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 621A11 15 6 6 SML 1 0,18
024 421 13 1329 621B11 14 6 6 SML 1 0,30
024 421 13 1329 621B11 15 6 6 SML 1 0,50
024 421 13 1329 621CO7 15 6 6 SML 1 0,12
024 421 13 1329 621E08 15 6 6 SML 1 0,12
024 421 13 1329 621E14 14 6 6 SML 1 0,25
024 421 13 1329 621F11 15 6 6 SML 1 0,35
024 421 13 1329 622A02 15 6 6 SML 1 0,14
024 421 13 1329 622B00 11 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 622B03 15 6 6 SML 1 0,60
024 421 13 1329 622B12 15 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 622D11 15 6 6 SML 1 1,15
024 421 13 1329 624B11 13 6 6 SML 1 0,20
024 421 13 1329 624C04a 13 6 6 SML 1 2,20
024 421 13 1329 624C04a 14 6 6 SML 1 2,00
024 421 13 1329 707A06 15 6 6 SML 1 0,18
024 421 13 1329 707C00 11 6 6 SML 1 0,10
024 421 13 1329 707C10 12 6 6 SML 1 0,15
024 421 13 1329 707C10 13 6 6 SML 1 0,50
024 421 13 1329 707C10 14 6 6 SML 1 0,64
024 421 13 1329 707C10 15 6 6 SML 1 0,16
024 421 13 1329 707D12 15 6 6 SML 1 0,20
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1-101 LS Město Albrechtic Mvo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 39
39

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

195 024 421-Chemicka ochrana MLP proti buřeni - V pruZích 214,05

024 431 13 1329 610A09a 12 5 13 SML 1 0,25
024 431 13 1329 610140910 12 5 13 SML 1 0,30
024 431 13 1329 610D12 12 5 13 SML 1 0,20
024 431 13 1329 611C01a 8 5 13 SML 1 0,30
024 431 13 1329 613F11 13 5 13 SML 1 0,20
024 431 13 1329 616D00 11 5 13 SML 1 0,10
024 431 13 1329 616D08 13 5 13 SML 1 0,10
024 431 13 1329 616D11 12 5 13 SML 1 0,60
024 431 13 1329 616H00 11 5 13 SML 1 0,15
024 431 13 1329 618D10 12 5 13 SML 1 0,15
024 431 13 1329 620D01 9 5 13 SML 1 0,50
024 431 13 1329 621A00 11 5 13 SML 1 0,07

195 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné 2,92

024 511 7 1329 702C00 11 7 1 0,10
024 511 7 1329 702D00 11 7 1 0,20
024 511 7 1329 703HOOZ 11 7 1 0,50
024 511 7 1329 708C00 11 7 1 0,30
024 511 7 1329 711M00b 11 7 1 0,03
024 511 7 1329 712F002 11 7 1 0,15
024 511 7 1329 7131300 11 7 1 0,15
024 511 7 1329 713F00a 11 7 1 0,10
024 511 7 1329 716D00a 11 7 1 0,38
024 511 7 1329 717C01a 5 7 1 0,40
024 511 7 1329 717E00 11 7 1 0,17
024 511 7 1329 721B01a 1 7 1 0,16
024 511 7 1329 721B01b 7 7 1 0,17
024 511 7 1329 75815002 11 7 1 0,07
024 511 7 1329 761C01 5 7 1 0,08
024 511 7 1329 770F00 11 7 1 0,25
024 511 7 1329 771D01a 10 7 1 0,10
024 511 7 1329 772A01a 10 3 1 0,10
024 511 7 1329 773B00 11 7 1 0,40
024 511 7 1329 774F00a 11 7 1 0,36
024 511 7 1329 774FOOZ 11 7 1 0,09
024 511 7 1329 778A00 11 7 1 0,10
024 511 7 1329 778A01a 10 7 1 0,31

195 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 4,67

024 521 6 1329 602B02b 4 1 0,15
195 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanižovaně 0,15

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 606,36 305,020

031 011 1 1329 121B01b 12 1 1,00
195 031 011-Prostřihavky - jehličnate+listnate - ručně 1,00

031 321 1 1329 109A01a 3 1 2,42
031 321 1 1329 109A03b 3 1 0,26
031 321 1 1329 109B03 6 1 5,81
031 321 1 1329 113A03 6 1 0,10
031 321 1 1329 114C03a 6 1 6,66
031 321 1 1329 115A04 6 1 0,29
031 321 1 1329 117A03 6 1 3,00
031 321 1 1329 117D03 6 1 1,08
031 321 1 1329 119A01b 9 1 1,85
031 321 1 1329 121B01c 9 1 0,83
031 321 1 1329 121B03 9 1 0,18
031 321 1 1329 121C02b 9 1 1,21
031 321 1 1329 216A02 12 1 0,07
031 321 1 1329 216A04 12 1 0,25
031 321 1 1329 216D01a 12 1 0,99
031 321 1 1329 217A02c 12 1 1,02
031 321 1 1329 217BO3 12 1 0,87
031 321 1 1329 217002c 12 1 0,38
031 321 5 1329 503B01b 4 1 0,81
031 321 5 1329 505CO1a 5 1 0,90
031 321 5 1329 518C01 5 1 1,40
031 321 6 1329 101F01d 5 1 0,14
031 321 6 1329 102B01d 5 1 0,20
031 321 6 1329 105E02b 5 1 0,33
031 321 6 1329 12OC01b 5 1 0,30
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1-101 LS Město Albrechtic MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 40
40

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

031 321 6 1329 122B01b 5 1 0,60
031 321 6 1329 122B02a 5 1 0,60
031 321 6 1329 122C01 5 1 0,12
031 321 6 1329 122D01a 5 1 0,15
031 321 6 1329 122D01b 5 1 0,47
031 321 6 1329 122E01b 5 1 0,25
031 321 6 1329 122E03 5 1 0,03
031 321 6 1329 123A02b 5 1 0,30
031 321 6 1329 123A02c 5 1 0,25
031 321 6 1329 123A03a 5 1 0,16
031 321 6 1329 123B02a 5 1 0,04
031 321 6 1329 123C02 5 1 0,26
031 321 6 1329 124A01b 5 1 1,05
031 321 6 1329 124A01c 5 1 1,08
031 321 6 1329 124A02b 5 1 0,25
031 321 6 1329 124B01b 5 1 0,14
031 321 6 1329 124B02 5 1 0,16
031 321 6 1329 124D02b 5 1 0,12
031 321 6 1329 605D01a 5 1 0,11
031 321 6 1329 606A00 5 1 0,07
031 321 6 1329 606B00 5 1 0,20
031 321 6 1329 606B02a 5 1 0,06
031 321 6 1329 606D02p 5 1 0,20
031 321 6 1329 606E00 5 1 0,10
031 321 6 1329 606G01a 5 1 0,59
031 321 6 1329 606G01c 5 1 0,10
031 321 6 1329 607A01 5 1 0,30
031 321 6 1329 607A02 5 1 0,06
031 321 6 1329 607B01 5 1 1,14
031 321 6 1329 607D01a 5 1 0,35
031 321 6 1329 725C01c 5 1 0,10
031 321 7 1329 702E01c 10 1 4,17
031 321 7 1329 702E01d 6 1 0,29
031 321 7 1329 702E02b 6 1 0,19
031 321 7 1329 703G02 10 1 0,38
031 321 7 1329 712H01a 6 1 0,50
031 321 7 1329 712H01b 6 1 0,22
031 321 7 1329 712H02b 6 1 0,18
031 321 7 1329 713A01b 6 1 0,49
031 321 7 1329 713C01a 6 1 1,10
031 321 7 1329 713E02a 10 1 1,70
031 321 7 1329 713F02a 10 1 2,05
031 321 7 1329 713G01a 6 1 0,18
031 321 7 1329 713G02a 10 1 1,90
031 321 7 1329 715D02a 6 1 0,43
031 321 7 1329 715J02a 10 1 0,48
031 321 7 1329 716A02 6 1 0,04
031 321 7 1329 721B02c 6 1 0,15
031 321 7 1329 721D01a 6 1 0,13
031 321 7 1329 722F02b 6 1 0,24
031 321 7 1329 762D02 9 1 0,45
031 321 7 1329 762G01 9 1 0,35
031 321 7 1329 765H02b 9 1 0,38
031 321 7 1329 766B02 9 1 0,16
031 321 7 1329 770E02 9 1 0,13
031 321 7 1329 771C01b 9 1 0,63
031 321 7 1329 771E02 9 1 0,35
031 321 7 1329 772A01c 10 1 0,61
031 321 7 1329 772B01c 9 1 0,67
031 321 7 1329 772C02a 9 1 0,06
031 321 7 1329 772C02b 9 1 0,06
031 321 7 1329 772D02 10 1 0,93
031 321 7 1329 772F02a 10 1 1,62
031 321 7 1329 774F01 9 1 0,06
031 321 7 1329 774L02 9 1 0,42
031 321 7 1329 775B01b 10 1 0,38
031 321 7 1329 778A01c 9 1 0,11
031 321 7 1329 778C02 10 1 1,44
031 321 8 1329 720C02a 12 1 1,63
031 321 8 1329 720C02c 12 1 0,12
031 321 8 1329 781B02 12 1 0,47
031 321 8 1329 785A02 12 1 0,45
031 321 13 1329 611A02c 9 1 1,63
031 321 13 1329 612A02 9 1 0,58
031 321 13 1329 612B12 9 1 0,22
031 321 13 1329 614G02 9 1 0,46
031 321 13 1329 616H02 9 1 0,85
031 321 13 1329 707C02c 9 1 0,29
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1-101 LS Město Albrechtíc MVo-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 41
41

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C bol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

195 031 321-ProřeZak - jehličnaté + listnate- mechanízovaně 71,09

031 611 1 1329 218A01a 6 1 0,50 0,600
031 611 1 1329 218B01 6 1 0,25 0,300
031 611 7 1329 702E01c 10 1 0,600
031 611 7 1329 713C01a 6 1 0,100
031 611 7 1329 713E02a 10 1 0,400
031 611 7 1329 713F02a 10 1 0,150
031 611 7 1329 713G02a 10 1 0,250
031 611 7 1329 772F02a 10 1 0,150
031 611 13 1329 611A02c 9 1 0,200
031 611 13 1329 616H02 9 1 0,150

195 031 611-Rožčleňovaní porostů 0,75 2,900 km

* 031-Prořezavky 72,84 2,900

058 111 1 1329 110A107 6 1 0,46 30,000
195 058 111-Ruční práce 0,46 30,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 0,46 30,000

195 1 - M.Albrechtíce-Sever * Předaný projekt
k*‰**4-*k**kł*kłkłłwk**kk**kkkkkkk***k**ki“*k**kł*kłkłłwk**kk***kkkkkk***k**ki“*k**kł*kł*kłłwk**kk***kkkkkk*ł:*k**ki“*k**kł*kł*kłłwk**kk*k*ł‹~kł‹~kł‹~k*`k*`k*~kł~kł~k`k*ł*ł*
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l-lOl LS Město Albrechtic Mvo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE zAKÁZEK,PODvÝKONŮ,REvÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 1
42

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalě- Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

195 2 - M.Albrechtíce-sever * Předaný-podmíněný
i“`ki“`ki“`ki“*ł**k`k`kk*k*k*ł‹`kk*k*k**`k**k*`k*`kł`kł`kł`k`k`k`kk`kk`kk`kk`kk`k

011 111 5 1329 999x999 12 2 45,00 27000,000
011 111 5 1329 999x999 12 1 18,00 9000,000
011 111 6 1329 999x999 3 1 4,00 2000,000
011 111 6 1329 999x999 12 10,00 5000,000
011 111 7 1329 999x999 9 1 3,00 1200,000
011 111 8 1329 999x999 3 2 1,50 500,000
011 111 8 1329 999x999 6 2 1,50 500,000
011 111 8 1329 999x999 9 2 1,50 500,000
011 111 8 1329 999x999 12 2 1,50 500,000
011 111 13 1329 999x999 3 1 10,00 3000,000
011 111 13 1329 999x999 9 1 10,00 3000,000
011 111 13 1329 999x999 10 1 8,00 2000,000

195 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 114,00 54200,000 m3

011 121 1 1329 999x999 12 2 15,00 7000,000
011 121 1 1329 999Z999 3 2 1,50 2000,000

195 011 121-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnateho 16,50 9000,000 m3

011 141 6 1329 999x999 3 1 2,00 1000,000
011 141 6 1329 999x999 12 25,00 14000,000
011 141 13 1329 999x999 9 1 20,00 6500,000

195 011 141-Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+líst. 47,00 21500,000 m3

011 151 5 1329 999x999 12 2 5,00 3500,000
011 151 7 1329 999x999 3 1 1,50 500,000
011 151 7 1329 999x999 9 1 5,50 2500,000

195 011 151-Úklid klestu (bez pálení) - mechanízovaně - jehl. 12,00 6500,000 m3

011 411 5 1329 999x999 12 2 3,00 2000,000
195 011 411-Drcení klestu 3,00 2000,000 m3

011 611 5 1329 999x999 12 2 20,00
011 611 6 1329 999x999 12 10,00
011 611 7 1329 999x999 3 1 2,00 500,000
011 611 7 1329 999x999 9 1 3,00 500,000

195 011 611-Docíštˇování ploch po těžbě 35,00 1000,000

011 691 1 1329 999x999 12 2 2000,000
195 011 691-Dočíštˇování ploch po těžbě-ost. související práce 2000,000 Kč

* Oll-Vyklizování ploch po těžbě 227,50 96200,000

012 041 7 1329 999x999 7 1 6,00
012 041 8 1329 999x999 9 2 5,00

195 012 041-Příprava půdy na holíně-mechanízovaně V pruzích 11,00

012 051 1 1329 999x999 6 3 SML 2 25,00
012 051 5 1329 999x999 12 SML 2 2,00
012 051 6 1329 999x999 12 SML 5,00

195 012 051-Příprava půdy na holíně-mechanízovaně celoplošně 32,00

012 071 5 1329 999x999 12 6 SML 2 15,00
012 071 6 1329 999x999 9 6 SML 35,00
012 071 7 1329 999x999 7 6 SML 1 5,00
012 071 8 1329 999x999 9 6 SML 2 5,00

195 012 071-Příprava půdy na holině-chemícky celoplošné 60,00

012 151 1 1329 999x999 12 SML 2 5,00
012 151 1 1329 999x999 12 3 SML 2 10,00

195 012 151-Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně celoploš. 15,00

012 171 5 1329 999x999 12 6 SML 2 5,00
012 171 7 1329 999x999 7 6 SML 1 2,00
012 171 8 1329 999x999 9 6 SML 2 5,00
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Sml TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodani Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H Č hol sic matěr mater. havost ha MJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

195 012 171-Připrava půdy pod porostem-chemicky celoplošné 12,00

* 012-Připrava půdy pro obnovu lesa 130,00

016 611 1 1329 999x999 5 30245 SML 2 0,10 0,300
016 611 1 1329 999x999 5 50155 SML 2 1,00 9,000
016 611 8 1329 999x999 6 43265 SML 2 1,50 0,700

195 016 611-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 2,60 10,000 tis

016 621 6 1329 999x999 12 10900 LČR 0,50 2,500
016 621 6 1329 999x999 12 18240 SML 0,50 1,500
016 621 6 1329 999x999 12 20145 SML 1,00 8,000
016 621 6 1329 999x999 12 42155 SML 0,50 5,000
016 621 6 1329 999x999 12 50155 SML 2,00 18,000
016 621 6 1329 999x999 12 53145 SML 1,00 6,000
016 621 6 1329 999x999 12 80165 SML 0,50 3,000
016 621 6 1329 999x999 12 83135 SML 0,50 2,000
016 621 7 1329 999x999 10 50155 SML 1 2,00 18,000
016 621 8 1329 999x999 6 20145 SML 2 0,62 5,000
016 621 8 1329 999x999 6 42155 SML 2 0,20 2,000
016 621 8 1329 999x999 6 50155 SML 2 0,30 2,700
016 621 13 1329 999x999 9 42155 SML 10,000
016 621 13 1329 999x999 9 50155 SML 20,000
016 621 13 1329 999x999 9 53145 SML 2,000
016 621 13 1329 999x999 9 80165 SML 10,000

195 016 621-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ručni-Štěrbinova 9,62 115,700 tis

* 016-Zalesňovani sadbou 12,22 125,700

017 611 1 1329 999x999 4 10900 LČR 1 0,20 1,000
195 017 611-Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ručni-jamková 0,20 1,000 tis

017 621 8 1329 999x999 6 10900 LČR 2 2,00 10,000
195 017 621-Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ručni-Štěrbinova 2,00 10,000 tis

* 017-Zalesňovani podsadbou 2,20 11,000

022 011 1 1329 999x999 12 2 0,50 0,200
022 011 6 1329 999x999 12 0,20 0,100

195 022 011-Oplocenky Z nov.mat.-dratěne-Dratěna 150/3 0,70 0,300 km

022 131 1 1329 999x999 6 2 0,25 0,200
195 022 131-Oplocenky Z nov.mat.-dřevěne-Koliba Vysoké 220/3 0,25 0,200 km

022 211 6 1329 999x999 12 1,00 1,000
022 211 7 1329 999x999 10 1 2,00 1,500

195 022 211-Rožeb. a likvid.oploc.-dratěne-do 180 cm včetně 3,00 2,500 km

022 311 7 1329 999x999 7 1 2,00 1,500
195 022 311-Rožeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně 2,00 1,500 km

022 321 1 1329 999x999 12 1 2,50 0,850
195 022 321-Rožebiran'i a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm 2,50 0,850 km

022 411 6 1329 999x999 12 1,00 1,000
195 022 411-Oplocov. Z použ.matěr.-dratěne-do 180 cm včetně 1,00 1,000 km

022 981 1 1329 999x999 12 2 2,00 1,000
022 981 5 1329 999x999 12 2 15,00 2,500
022 981 7 1329 999x999 7 1 5,000
022 981 8 1329 999x999 6 2 1,500

195 022 981-Údržba a opravy oplocenek 17,00 10,000 km

022 991 6 1329 999x999 12 10000,000
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1-101 LS Město Albrechtic Mvo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 3
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

195 022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 10000,000 Kč

195

195

195

195

022-Oplocovaní mladých lesních porostů

023 111 8
023 111-Natěry

023 121 1
023 121 6
023 121 7
023 121 8
023 121-Nátěr

023 131 1
023 131-Postřiky kultur repelenty-letni

1329 999x999 3
kultur repelenty-letní
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1329
1329
1329

999X999
999X999
999X999
999X999

kultur repelenty-Zimní

1329 999X999

SML
SML
SML
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023 691 8 1329 999X999
023 691-Oplůtky v oborach - ostatni související prace

023-Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři
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1,00 8,000 tıs
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W
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W
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W
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W
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W

U
W
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W
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W
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U
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1329
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999x999
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1-101 LS Město Albrechtic Mvo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 4
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodaní Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc matér mater. havost ha MJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 7 1329 999x999 9 1 30,00
195 024 021-Ožinani - rucne - v pruZích 143,39 75,000

024 121 8 1329 999x999 6 2 12,00 80,000
195 024 121-Ožínaní - mechanizovane - V pruZích 12,00 80,000

024 191 6 1329 999x999 12 10000,000
195 024 191-Ožínaní - mechanizovane - ost. související prace 10000,000 Kč

024 211 5 1329 999x999 5 2 5,00 40,000
195 024 211-Ošlapavaní kultur 5,00 40,000 tis

024 421 1 1329 999x999 6 3 SML 2 5,00
024 421 5 1329 999x999 5 11 SML 2 5,00
024 421 5 1329 999x999 12 6 SML 2 20,00
024 421 6 1329 999x999 9 6 SML 10,00
024 421 7 1329 999x999 5 6 SML 1 2,00

195 024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - V pruZích 42,00

024 431 6 1329 999x999 3 6 SML 5,00
024 431 13 1329 999x999 5 13 SML 1 2,00
024 431 13 1329 999x999 6 6 SML 1 4,00

195 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné 11,00

024 511 5 1329 999x999 12 2 2,00
024 511 8 1329 999x999 9 2 3,00
024 511 13 1329 999x999 3 1 4,00
024 511 13 1329 999x999 6 1 2,00
024 511 13 1329 999x999 9 1 4,00

195 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 15,00

024 521 5 1329 999x999 12 2 5,00
024 521 6 1329 999x999 12 7,00

195 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanižovaně 12,00

024 531 6 1329 999x999 9 4,00
195 024 531-Odstranění škodících dřevin - chemicky 4,00

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 244,39 10195,000

025 011 5 1329 999x999 7 42 SML 2 15,00 51,500
025 011 7 1329 999x999 5 45 SML 1 3,50 30,000
025 011 8 1329 999x999 5 45 SML 2 6,50 52,000
025 011 13 1329 999x999 6 46 SML 20,000

195 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 25,00 153,500 tis

* 025-Ochrana mladých lesnich por. proti hmyZím škůdcům 25,00 153,500

026 491 8 1329 999x999 5 2 50000,000
195 026 491-Ostatní škůdci - ostatní související práce 50000,000 Kč

* 026-Ochrana mlad.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 50000,000

031 321 13 1329 999x999 6 1 5,00
195 031 321-Prořežávky - jehličnaté + listnaté- mechanižovaně 5,00

* 031-Prořežavky 5,00

032 311 1 1329 999x999 12 2 3,00
032 311 5 1329 999x999 12 2 5,00

195 032 311-Zpřístupňovaní porostů řeZem 8,00

032 331 5 1329 999x999 12 2 5,00
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Me- Kód Dodání Nale- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ Služby mater. služeb sad.mat. PČ celkem

195 032 331-Zpřístupňování porostů řežem a hrázkováním 5,00

* 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 13,00

036 011 1 1329 999x999 4 1 400,000
036 011 7 1329 999x999 4 2 250,000
036 011 13 1329 999x999 3 1 200,000
036 011 13 1329 999x999 6 1 220,000

195 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 1070,000 ks

036 033 1 1329 999x999 6 1 300,000
036 033 5 1329 999x999 4 1 900,000
036 033 6 1329 999x999 9 300,000
036 033 7 1329 999x999 5 1 50,000
036 033 13 1329 999x999 6 1 200,000

195 036 033-Otrávené stojící lapáky - instalace postřikem 1750,000 ks

036 113 1 1329 999x999 3 1 1000,000
036 113 6 1329 999x999 9 1200,000
036 113 13 1329 999x999 3 1 1100,000

195 036 113-Lapáky - kladení - SM - ve větvích 3300,000 ks

036 141 5 1329 999x999 6 1 100,000
195 036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 100,000 m3

036 321 7 1329 999x999 7 1 200,000
036 321 8 1329 999x999 6 2 1000,000

195 036 321-Asanace kůrovcoveho dříví - SM - mechanická 1200,000 m3

036 331 1 1329 999x999 9 1 10000,000
036 331 5 1329 999x999 7 1 1200,000
036 331 6 1329 999x999 9 1000,000
036 331 7 1329 999x999 7 1 400,000
036 331 13 1329 999x999 6 1 500,000
036 331 13 1329 999x999 9 1 1000,000

195 036 331-Asanace kůrovcoveho dříví - SM - chemická 14100,000 m3

036 345 5 1329 999x999 7 1 1000,000
036 345 6 1329 999x999 9 1000,000
036 345 7 1329 999x999 5 1 40,000

195 036 345-Asanace - insekticidní síte nove 2040,000 m3

036 891 13 1329 999x999 1 1 10000,000
195 036 891-Ptačí budky pro hmyzožrave ptactvo-ost.souv.práce 10000,000 Kč

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním Škůdcům 33560,000

058 111 7 1329 999x999 4 1 200,000
058 111 13 1329 999x999 9 20,000

195 058 111-Ruční práce 220,000 h

058 121 1 1329 999x999 12 2 25,000
058 121 7 1329 999x999 10 1 40,000
058 121 8 1329 999x999 9 2 30,000
058 121 13 1329 999x999 9 9,00 20,000

195 058 121-Prace s JMP 9,00 115,000 h

058 131 1 1329 999x999 12 2 25,000
058 131 7 1329 999x999 10 1 10,000
058 131 13 1329 999x999 9 9,00 10,000

195 058 131-Prace s traktorem 9,00 45,000 h

058 141 8 1329 999x999 9 2 30,000
058 141 13 1329 999x999 9 20,000
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nale- Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C bol síc matěr mater. havost ha MJ Služby mater. služeb Sad.mat. PČ celkem

195 058 141-Práce s křovínořezem 50,000 h

058 151 13 1329 999x999 9 5,000
195 058 151-Práce s koněm 5,000 h

058 411 1 1329 999x999 12 2 10,000
058 411 5 1329 999x999 12 2 15,000
058 411 7 1329 999x999 10 1 5,000
058 411 13 1329 999x999 9 5,000

195 058 411-Údržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic 35,000 km

058 491 13 1329 999x999 9 4000,000
195 058 491-Údržba rozděl.sítě a majetk.hraníc-ost.souv.prace 4000,000 Kč

* 058-Ostatní pěstební práce 18,00 4470,000

195 2 - M.Albrechtíce-Sever * Předaný-podmíněný
k*k*k*kł**kł*kł*kłkł`k`k`k`kk`k**kk*k****`kł:*kł:**kł*kł*`k*k**kł*`k`k`kkkkkk***k»k*kł:*kłkł*kł*kł*`k**k*k*`k`kkkkkk*ł:*k*`kł:*kł*k**kł*kł*`k*k**`k`k`kk`kk`kk`k*`k*`k**ł*ł*ł*

Úhrn Za LS 101 LS Město Albrechtic

Rozpis dle Zakazek:
195 - M.Albrechtice-sever

(kontrolní čísla) 1835,92
295315,695

celkem Zakázka
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1-101 LS Město Albrechtic DINO-1175x SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 1

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (Z TAB17U

Výběrová kriteria:

("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo zakázky" I 195))

195 1 M.Albrechtice-sever * smluvní materiál

1 30245 MODŘÍN sazenice 4 SAD 0,10 0,300
1 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,00 9,000
6 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,50 1,500
6 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 1,00 8,000
6 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,50 5,000
6 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2,00 18,000
6 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 1,00 6,000
6 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,50 3,000
6 83135 OLŠE LEPK semenáčky 3 SAD 0,50 2,000
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2,00 18,000
8 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,62 5,000
8 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,20 2,000
8 43265 DUB ČERV sazenice 6 SAD 1,50 0,700
8 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,30 2,700

13 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 10,000
13 50155 BUK semenáčky 5 SAD 20,000
13 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 2,000
13 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 10,000

195 0 celkem LO LVS: 11,72 123,200

7 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,35 3,300
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,24 2,150
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,29 2,600
7 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,15 0,900

195 28 3 celkem LO Předhoří Hr.Jeseníku LVS'db-bk 1,03 8,950

1 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,08 0,300
1 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,51 4,600
1 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,50 4,500
1 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,30 1,800
5 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,65 1,950
5 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,34 2,700
5 40155 DUB LETNÍ semenáčky 5 SAD 0,78 0,800
5 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,30 3,000
5 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,60 6,000
5 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1,20 0,500
5 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 1,20 0,480
5 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,30 2,700
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,15 1,200
5 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,19 10,750
5 61260 JILM HORSK sazenice 6 PRK 0,04 0,200
5 76389 HRUŠEŇ poloodrost 8 OST 0,20 0,080
5 77389 JABLOŇ poloodrost 8 OST 0,15 0,060
5 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,40 2,400
5 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,10 0,600
5 83135 OLŠE LEPK semenáčky 3 SAD 0,15 0,600
5 93270 JÍROVEC sazenice 7 PRK 0,20 0,080
6 13275 JEDLE KAVK sazenice 7 SAD 1,500
6 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 1,01 3,100
6 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 5,99 48,000
6 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,79 7,900
6 50155 BUK semenáčky 5 SAD 6,19 55,650
6 53145 KLEN semenáčky 4 SAD 1,42 10,400
6 83135 OLŠE LEPK semenáčky 3 SAD 1,00 4,000
7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,04 0,150
7 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,30 2,400
7 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,28 2,800
7 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2,16 19,350
7 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,58 14,350
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 4,72 42,700
7 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,27 1,600
7 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,10 0,600
7 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,55 3,300
8 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,71 2,160
8 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 1,58 12,360
8 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 0,92 9,200
8 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,54 13,880
8 80165 LÍPA SRD semenáčky 6 SAD 0,03 0,180

13 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,70 2,150
13 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 1,00 9,000
13 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky 5 SAD 1,40 14,000

Zpracováno dne26.1.2017 12:42:46 ing. Vojtěch Heger

Stránka 106 Z 178
Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021



1-101 LS Město Albrechtic MvO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 2

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (Z TAB17U

13 50155 BUK semenačky 5 SAD 8,63 77,700
13 53145 KLEN semenačky 4 SAD 3,19 19,000
13 80165 LÍPA SRD semenačky 6 SAD 5,18 31,150
13 83135 OLŠE LEPK semenačky 3 SAD 4,02 17,200

195 28 4 celkem LO Předhoří Hr.Jeseníku LVS:buk. 64,64 471,080

1 50155 BUK semenačky 5 SAD 7,08 63,720
1 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,30 2,700
1 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 0,25 1,500
1 83245 OLŠE LEPK sazenice 4 SAD 0,60 2,400
1 94275 KAŠT.JEDLÝ sazenice 7 SAD 0,03 0,015
5 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,55 5,950
5 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,20 0,800
5 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,05 0,150
5 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,30 0,900
5 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 1,45 4,350
5 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 2,25 6,750
5 20145 BOROVICE semenačky 4 SAD 0,35 2,800
5 33255 TIS OBECNÝ sazenice 5 SAD 0,30 0,900
5 40155 DUB LETNÍ semenačky 5 SAD 0,25 1,500
5 42155 DUB ZIMNÍ semenačky 5 SAD 0,35 3,500
5 50155 BUK semenačky 5 SAD 2,10 18,900
5 50250 BUK sazenice 5 PRK 4,05 36,200
5 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,25 10,800
5 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0,05 0,200
5 61145 JILM HORSK semenačky 4 SAD 0,01 0,030
5 71145 OŘEŠAK ČER semenačky 4 SAD 0,25 1,250
5 80165 LÍPA SRD semenačky 6 SAD 0,80 4,800
5 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,55 3,300
5 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,30 1,800
5 83135 OLŠE LEPK semenačky 3 SAD 0,80 3,200
5 83240 OLŠE LEPK sazenice 4 PRK 0,89 3,600
5 83245 OLŠE LEPK sazenice 4 SAD 0,60 2,400
5 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 1,60 6,400
6 50155 BUK semenačky 5 SAD 11,55 103,900
6 53145 KLEN semenačky 4 SAD 4,69 28,100
6 83135 OLŠE LEPK semenačky 3 SAD 0,60 2,400

13 42155 DUB ZIMNÍ semenačky 5 SAD 0,90 9,000
13 50155 BUK semenačky 5 SAD 3,88 34,950
13 53145 KLEN semenačky 4 SAD 0,28 1,700

195 28 5 celkem LO Předhoří Hr.Jeseníku LVSzjd-bk 50,46 370,865

7 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,05 0,300
7 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,15 0,600

195 32 2 celkem LO Slezská nížina LVS:bk-db 0,20 0,900

7 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0,15 0,450
7 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,70 5,600
7 40155 DUB LETNÍ semenačky 5 SAD 0,55 5,500
7 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,25 2,500
7 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,83 7,950
7 50260 BUK sazenice 6 PRK 0,98 8,900
7 57260 JASAN sazenice 6 PRK 0,05 0,300
7 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,24 1,450

195 32 3 celkem LO Slezská nížina LVS:db-bk 3,75 32,650

195 1 M.Albrechtice-sever * smluvní material 131,80 1007,645

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 28 5 1,55 5,950

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,55 5,950
1255 28 5 0,20 0,800

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,20 0,800
1260 28 4 0,04 0,150

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,04 0,150
10260 28 5 0,05 0,150

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,05 0,150
10270 28 4 0,08 0,300

* 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,08 0,300
11270 28 5 0,30 0,900

* 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,30 0,900
13275 28 4 1,500

* 13275 JEDLE KAVK sazenice 7 SAD 1,500
18240 0,50 1,500

* 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,50 1,500
18245 28 4 2,42 7,410
18245 28 5 1,45 4,350

* 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 3,87 11,760
18250 28 4 0,65 1,950
18250 28 5 2,25 6,750
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1-101 LS Město Albrechtic MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 3

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (Z TAB17U

18250 32 3 0,15 0,450
* 18250 DOUGLASKA sazenice PRK 3,05 9,150

20145 1,62 13,000
20145 28 4 8,91 72,060
20145 28 5 0,35 2,800

* 20145 BOROVICE semenáčky SAD 10,88 87,860
20250 28 4 0,30 2,400
20250 32 3 0,70 5,600

* 20250 BOROVICE sazenice PRK 1,00 8,000
30245 0,10 0,300

* 30245 MODŘÍN sazenice SAD 0,10 0,300
33255 28 5 0,30 0,900

* 33255 TIS OBECNÝ sazenice SAD 0,30 0,900
40155 28 4 0,78 0,800
40155 28 5 0,25 1,500
40155 32 3 0,55 5,500

* 40155 DUB LETNÍ semenáčky SAD 1,58 7,800
40250 32 3 0,25 2,500

* 40250 DUB LETNÍ sazenice PRK 0,25 2,500
42155 0,70 17,000
42155 28 4 3,41 34,100
42155 28 5 1,25 12,500

* 42155 DUB ZIMNÍ semenáčky SAD 5,36 63,600
42250 28 3 0,35 3,300
42250 28 4 0,88 8,800
42250 32 3 0,83 7,950

* 42250 DUB ZIMNÍ sazenice PRK 2,06 20,050
42260 28 4 1,20 0,500

* 42260 DUB ZIMNÍ sazenice PRK 1,20 0,500
42265 28 4 1,20 0,480

* 42265 DUB ZIMNÍ sazenice SAD 1,20 0,480
43265 1,50 0,700

* 43265 DUB ČERV sazenice SAD 1,50 0,700
50155 5,30 67,700
50155 28 3 0,24 2,150
50155 28 4 19,33 173,880
50155 28 5 24,61 221,470

* 50155 BUK semenáčky SAD 49,48 465,200
50250 28 4 2,23 20,050
50250 28 5 4,35 38,900

* 50250 BUK sazenice PRK 6,58 58,950
50260 28 3 0,29 2,600
50260 28 4 5,91 53,450
50260 28 5 1,25 10,800
50260 32 3 0,98 8,900

* 50260 BUK sazenice PRK 8,43 75,750
53145 1,00 8,000
53145 28 4 4,61 29,400
53145 28 5 4,97 29,800

* 53145 KLEN semenáčky SAD 10,58 67,200
53250 28 4 0,27 1,600

* 53250 KLEN sazenice PRK 0,27 1,600
53260 28 4 0,10 0,600

* 53260 KLEN sazenice PRK 0,10 0,600
57250 28 5 0,05 0,200

* 57250 JASAN sazenice PRK 0,05 0,200
57260 32 3 0,05 0,300

* 57260 JASAN sazenice PRK 0,05 0,300
61145 28 5 0,01 0,030

* 61145 JILM HORSK semenáčky SAD 0,01 0,030
61260 28 4 0,04 0,200

* 61260 JILM HORSK sazenice PRK 0,04 0,200
71145 28 5 0,25 1,250

* 71145 OŘEŠÁK ČER semenáčky SAD 0,25 1,250
76389 28 4 0,20 0,080

* 76389 HRUŠEŇ poloodrost OST 0,20 0,080
77389 28 4 0,15 0,060

* 77389 JABLOŇ poloodrost OST 0,15 0,060
80165 0,50 13,000
80165 28 4 5,61 33,730
80165 28 5 0,80 4,800

* 80165 LÍPA SRD semenáčky SAD 6,91 51,530
80270 28 4 0,40 2,400
80270 28 5 0,55 3,300

* 80270 LÍPA SRD sazenice PRK 0,95 5,700
80275 28 5 0,25 1,500

* 80275 LÍPA SRD sazenice SAD 0,25 1,500
80280 28 3 0,15 0,900
80280 28 4 0,55 3,300
80280 28 5 0,30 1,800
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1-101 LS Město Albrechtic Mvo-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 4

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu Sazenic,Osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM Sad.mat. (Z TAB17U

80280 32 2 0,05 0,300
80280 32 3 0,24 1,450

* 80280 LÍPA SRD Sazenice 8 PRK 1,29 7,750
83135 0,50 2,000
83135 28 4 5,17 21,800
83135 28 5 1,40 5,600

* 83135 OLŠE LEPK Semenačky 3 SAD 7,07 29,400
83240 28 5 0,89 3,600

* 83240 OLŠE LEPK Sazenice 4 PRK 0,89 3,600
83245 28 5 1,20 4,800

* 83245 OLŠE LEPK Sazenice 4 SAD 1,20 4,800
83250 28 5 1,60 6,400
83250 32 2 0,15 0,600

* 83250 OLŠE LEPK Sazenice 5 PRK 1,75 7,000
93270 28 4 0,20 0,080

* 93270 JÍROVEC Sazenice 7 PRK 0,20 0,080
94275 28 5 0,03 0,015

* 94275 KAŠT.JEDLÝ Sazenice 7 SAD 0,03 0,015

195 2 M.Albrechtice-Sever * material LČR

1 10900 JEDLE nestnd.ost O PRK 0,20 1,000
6 10900 JEDLE nestnd.ost O PRK 0,50 2,500
8 10900 JEDLE nestnd.ost O PRK 2,00 10,000

195 0 celkem LO LVS: 2,70 13,500

6 10900 JEDLE nestnd.ost 0 PRK 0,50 2,500
13 10900 JEDLE nestnd.ost 0 PRK 0,40 2,000

195 28 4 celkem LO Předhoři Hr.JeSeniku Lvszbuk. 0,90 4,500

195 2 M.Albrechtice-Sever * material LČR 3,60 18,000

V tom druh SM, LO, LVS:
10900 2,70 13,500
10900 28 4 0,90 4,500

* 10900 JEDLE nestnd.ost 0 PRK 3,60 18,000
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1-101 LS Město Albrechtic NNO-1175x SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 5

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vir SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN Za LS 101 LS Město Albrechtic (kontrolní Čísla) 135,40 1025,645

V tom dodaní druh SM, revír:
1 1250 5 1,55 5,950
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 1,55 5,950
1 1255 5 0,20 0,800
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,20 0,800
1 1260 7 0,04 0,150
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,04 0,150
1 10260 5 0,05 0,150
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,05 0,150
1 10270 1 0,08 0,300
1 * 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 0,08 0,300
1 11270 5 0,30 0,900
1 * 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,30 0,900
1 13275 6 1,500
1 * 13275 JEDLE KAVK sazenice 7 SAD 1,500
1 18240 6 0,50 1,500
1 * 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,50 1,500
1 18245 5 1,45 4,350
1 18245 6 1,01 3,100
1 18245 8 0,71 2,160
1 18245 13 0,70 2,150
1 * 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 3,87 11,760
1 18250 5 2,90 8,700
1 18250 7 0,15 0,450
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 3,05 9,150
1 20145 5 0,69 5,500
1 20145 6 6,99 56,000
1 20145 8 2,20 17,360
1 20145 13 1,00 9,000
1 * 20145 BOROVICE semenačky 4 SAD 10,88 87,860
1 20250 7 1,00 8,000
1 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 1,00 8,000
1 30245 1 0,10 0,300
1 * 30245 MODŘÍN sazenice 4 SAD 0,10 0,300
1 33255 5 0,30 0,900
1 * 33255 TIS OBECNÝ sazenice 5 SAD 0,30 0,900
1 40155 5 1,03 2,300
1 40155 7 0,55 5,500
1 * 40155 DUB LETNÍ semenačky 5 SAD 1,58 7,800
1 40250 7 0,25 2,500
1 * 40250 DUB LETNÍ sazenice 5 PRK 0,25 2,500
1 42155 5 0,65 6,500
1 42155 6 1,29 12,900
1 42155 8 1,12 11,200
1 42155 13 2,30 33,000
1 * 42155 DUB ZIMNÍ semenačky 5 SAD 5,36 63,600
1 42250 5 0,60 6,000
1 42250 7 1,46 14,050
1 * 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 2,06 20,050
1 42260 5 1,20 0,500
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1,20 0,500
1 42265 5 1,20 0,480
1 * 42265 DUB ZIMNÍ sazenice 6 SAD 1,20 0,480
1 43265 8 1,50 0,700
1 * 43265 DUB ČERV sazenice 6 SAD 1,50 0,700
1 50155 1 8,59 77,320
1 50155 5 2,40 21,600
1 50155 6 19,74 177,550
1 50155 7 4,40 39,500
1 50155 8 1,84 16,580
1 50155 13 12,51 132,650
1 * 50155 BUK semenačky 5 SAD 49,48 465,200
1 50250 1 0,80 7,200
1 50250 5 4,20 37,400
1 50250 7 1,58 14,350
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 6,58 58,950
1 50260 5 2,44 21,550
1 50260 7 5,99 54,200
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 8,43 75,750
1 53145 6 7,11 44,500
1 53145 13 3,47 22,700
1 * 53145 KLEN semenačky 4 SAD 10,58 67,200
1 53250 7 0,27 1,600
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,27 1,600
1 53260 7 0,10 0,600
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,10 0,600
1 57250 5 0,05 0,200
1 * 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0,05 0,200
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1-101 LS Město Albrechtic Mvo-1175X SUMAŘ SAD.MATERIALU DLE ZAKAZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2017 Proj.rok:2017 LIST 6

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

1 57260 7 0,05 0,300
1 JK 57260 JASAN sazenice PRK 0,05 0,300
1 61145 5 0,01 0,030
1 * 61145 JILM HORSK semenačky SAD 0,01 0,030
1 61260 5 0,04 0,200
1 JK 61260 JILM HORSK sazenice PRK 0,04 0,200
1 71145 5 0,25 1,250
1 * 71145 OŘEŠAK ČER semenačky SAD 0,25 1,250
1 76389 5 0,20 0,080
1 JK 76389 HRUŠEŇ poloodrost OST 0,20 0,080
1 77389 5 0,15 0,060
1 * 77389 JABLOŇ poloodrost OST 0,15 0,060
1 80165 5 1,20 7,200
1 80165 6 0,50 3,000
1 80165 8 0,03 0,180
1 80165 13 5,18 41,150
1 * 80165 LÍPA SRD semenačky SAD 6,91 51,530
1 80270 1 0,30 1,800
1 80270 5 0,65 3,900
1 * 80270 LÍPA SRD sazenice PRK 0,95 5,700
1 80275 1 0,25 1,500
1 * 80275 LÍPA SRD sazenice SAD 0,25 1,500
1 80280 5 0,30 1,800
1 80280 7 0,99 5,950
1 * 80280 LÍPA SRD sazenice PRK 1,29 7,750
1 83135 5 0,95 3,800
1 83135 6 2,10 8,400
1 83135 13 4,02 17,200
1 * 83135 OLSE LEPK semenačky SAD 7,07 29,400
1 83240 5 0,89 3,600
1 * 83240 OLŠE LEPK sazenice PRK 0,89 3,600
1 83245 1 0,60 2,400
1 83245 5 0,60 2,400
1 * 83245 OLŠE LEPK sazenice SAD 1,20 4,800
1 83250 5 1,60 6,400
1 83250 7 0,15 0,600
1 * 83250 OLŠE LEPK sazenice PRK 1,75 7,000
1 93270 5 0,20 0,080
1 * 93270 JÍROVEC sazenice PRK 0,20 0,080
1 94275 1 0,03 0,015
1 * 94275 KAŠT.JEDLÝ Sazenice SAD 0,03 0,015
1 smluvní material 131,80 1007,645

2 10900 1 0,20 1,000
2 10900 6 1,00 5,000
2 10900 8 2,00 10,000
2 10900 13 0,40 2,000
2 A 10900 JEDLE nestnd.ost PRK 3,60 18,000
2 material LČR 3,60 18,000
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU RˇEPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH
DREVIN

Tato Příloha Obsahuje Zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti O evidenci při nakládání s
reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČRA JEHO UVÁDÉNÍ DO oBÉHU

l) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, Semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného
k umělé Obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených Za pozemky určené k plnění funkcí lesa
(dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti O evidenci při nakládání
S reprodukčním materiálem lesních dřevin a O evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají
z § 29 Zákona O lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou Se stanoví podrobnosti O přenosu Semen
a Sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti O obnově
lesních porostů a O zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve
znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do
oběhu, Stanovuje Zákon o Obchodu S reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č.
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu S reprodukčním materiálem
lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona
O rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze č. 9
vyhlášky č. 215/2008 Sb., o Opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých Organismů rostlin a
rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen rostlinolékařským pasem
nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům CR Originál
rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu Současně s Průvodním
listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin muSí být doložen Originálem nebo úředně Ověřenou
kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu S reprodukčním materiálem lesních dřevin, a
vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., O obchodu S reprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list a průvodní štítek nebo List O
původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k Obnově lesa a zalesňování pozemků
prohlášených za pozemky určené kplnění funkcí lesa ve správě Lesů CR Smluvním partnerem
z různých Oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném Souhlasu Lesů CR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně
po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto
doklady Lesům CR předat V prosté kopii.

6) Vždy po ukončení JarníhO nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis
použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních
Skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané
jednotky, redukované plochy a počtu Sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy
tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně
S ředitelstvím Lesů CR.
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Revír č. Porostní *Druh Císlo Dřevìna Evidenční **Způsob Redukovaná Počet
Skupina zalesnění průvodního č. uznané pěstování plocha sazenic
(místo listu/listu o jednotky (ha) (ks)
výsadby) původu

* Druh Zalesnění: H - první, V - Opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený Vegetativně, G - množený
generativně (v případě síje a podsíje V kg S - Surovina, O - Osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha Obsahuje nezbytné Zásady provádění Vybraných Pěstebních činností. Specifikace
VýkOnů může být dále upřesněna nebo i změněna V Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací Obsahují náklady na mzdu
pracovníků Za provedení práce Včetně zdravotního a SOciálníhO pojištění, pracovní a ochranné
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků
na pracoviště, pokud není V popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak.
Součástí dodávky prací u všech výkonů je Odstranění veškerých nádob, Obalů, přepravek, zbytků
chemikálií a Ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti
(v případě, že materiál dOdaly Lesy CR, bude Vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů
Stojících StrOmů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně
Ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a dO
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek Se Souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Oplocenky, musí být do kOnce
pracovní doby provedena provizorní Oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce
činnosti na pracovišti. TO vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li V Příloze č. Z2 - Ostatní informace, V Projektu nebo V Zadávacím listu Stanovený jiné
termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa Sadbou:

a) jarní nejdéle do
prostokořenná 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

krytOkOřenná 30.6.
b) podzimní

prostokořenná 0d 1. 9. do 15. 11.
krytOkOřenná Od 1.7. do 15.11.

Vpřípadě, že termín podzimního zalesnění bude ZL StanOVen jinak, zejména pak V případě
příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby
nedošlo k jehO poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) Ochrana kultur proti zVěři - - 30.11.
b) OplOcOVání kultur - - nejpozději ke dni předání zalesněné plochy,

není-li do dOby výstavby Oplocení Ochrana
proti zvěři předem dohOdnuta jinak

c) Ožínání - - 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen Optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k
použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apOd.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a
množství použitého chemického přípravku budou Stanovený V SOuladu S návodem k použití
přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bl dosaženo maximálního
požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky V souladu S platným Registrem přípravků
na Ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen
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postupovat V souladu Se Zákonem 0 rostlinolékařské péči a Vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně
Včel, zVěře, Vodních organismů a dalších necíloVých organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin, Ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní partner PoroStu Vyhotoví a předá příslušné evidence
v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude
Smluvním partnerem prováděno V souladu S platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán Ohled Zejména na Zvláště chráněné části
přírody, Oznámená místa výskytu Zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných
evropských Stanovišť, kulturní památky, měřičské Značky (kamenné a plastové mezníky stabiliZující
katastrální avlastnické hranice), Výstražná a informační Značení všeho druhu, objekty a Zařízení
sloužící Veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (Porost
nebo část Porostu), a to V počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle Vyznačení v
Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď
jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, Spálením nebo odVOzem (Výroba na
Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu určuje Projekt,
popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní Směny odstraněny
z lesních cest 1. až 3. třídy (CSN 736108), Značených turistických tras, chodníků, příkopů a Vodních
toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a Zároveň jeho
pálení při provedení protipožárních opatření (Viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení
Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. Vzdálenost
pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp.
uVažoVanými VykliZoVacími linkami V porostní skupině (dle pokynů reVírníka). Vpřípadě uložení do
hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke Stojícím stromům, tzn. stojící Stromy nesmí být
uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech
protipožárních opatření (Viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby Se nevytvořila na ploše místa
S VrstVou štěpky Větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem Vyneseny na Vhodné místo a tam rozdrceny.
Drcení musí být Vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují
následné pěstební práce Včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - Výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto Vzniklého nehroubí. Jednotlivé Sekce budou rozřezány na
Velikost do 2m délky.
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II. Příprava půdy pr0 Obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou ObnoVu musí být provedena tak, aby bylo umožněno Vyklíčení semen

mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit Vysázení sazenic Ve stanoveném sponu na

projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít
k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí
po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm,
Odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy
musí být pO ukončení prací uvedeny do původního Stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo
nárOstů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně
a návodu Výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně
a návodu Výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanOVená hektarová dávka.
Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12511 - Příprava půdy pro Zales. melioracemi - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (Zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není Součástí ceny prací, je uvedena zvlášť V ceníku

Sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít
Vlastní Sadební materiál Lesů ČR, pokud je to Obsaženo V předaných Projektech. V tomto případě Se
na VýzVu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR zúčastní přejímky Sadebního
materiálu Ve školce.

2) Sadební materiál a osiVo musí být V době Výsadby nebo síje V dobrém zdravotním StaVu a musí
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle Vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou
Se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o Obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění
pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak,
musí být sazenice označeny jménem Výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj.
jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. Však 1 ks na
zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou Obsaženy V PřílOze č. P2 - Zásady
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s Obnovou lesa musí být provedeny V Souladu s ČSN 482116 Umělá Obnova lesa
a zalesňování, tj. mimo jiné i Odpovídající technologií sadby, která nedefOrmuje kořenový systém
Sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 X 35 cm Vpřípadě
úporné buřeně (např. třtina). KořenOVý systém může být v souladu s tOutO CSN před VýsadbOu
zkrácen za předpokladu zachOVání dostatečného množství kořenového Vlášení, maX. Však O 1/3 jeho
objemu.
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5) Se Sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k
vysychání kořenového Systému, zapaření Sadebního materiálu, nebO jeho přehřátí na přímém
Slunci.

6) Vpřípadě nedostatku Sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn pO předchozí
písemné dohodě s Lesy CR použít kzalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům

/v/výšky nadzemm casti a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve

školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, Založení a uložení) i během výsadby.
8) Kořenový krček prostokořenného Sadebního materiálu bude po zasazení vZáviSlosti na době

výsadby a Stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrOvní povrchu zeminy. Bál
krytokořenného materiálu musí být překIyt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před
výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název
použitého přípravku a datum Ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu
materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebO v záznamu O
použití přípravků na Ochranu rostlin (při Ošetření na místě výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré Osoby, které budou tutO
činnost realizovat, o Správném způsobu manipulace Se sadebním materiálem a O způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 - Síje a podsíje - viz Příloha
č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková -vyhledání místa pro jamku ve Sponu
Stanoveném v Zadávacím listu, Strhnutí drnu nebo Silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální
zeminu, prokopání jamky po celé ploše, Odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě
prostokořenných Sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kOpečku uprostřed
jamky), vložení Sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu Organické
hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a
jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínOu) za účelem přerušení kapilární vzlínavOsti. Velikost
jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných Sazenic a výsadba
nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno
jinak, míní se jamka O rozměrech 25 X 25 cm prokopaná do hloubky Odpovídající přirozené architektonice
a velikosti kořenového Systému, min. však 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím
zalesňovacím strojem ve stanoveném Sponu, nebo vhodným ručním Sazečem, vyhledání místa pro zasazení
sazenice ve Sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení Sazenice a její mírné vytažení (kořenový krček
na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového Systému. Zahloubení sazeče
paralelně S první štěrbinou ve vzdálenosti 5 - 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve
Spodní části štěrbiny a následně v hOrní, z první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované
zahloubení Sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci
(jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí
vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, Sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta
zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - Sázecími rOurami nebo dutými rýči - velikost Sázecí
roury (dutého rýče) musí Odpovídat kořenovému balu Sázené Sazenice, resp. Semenáčku.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. -jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

21 111 - Ošetřování MLPjinak - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba Oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí ˇbýt Oplocenka
Stabilní a musí Splňovat parametry příslušného modelového typu Oplocenky Lesů CR, dle Přílohy
č. P5 - Katalogu pro Oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.

b) Při Oplocování Z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa Stavby.
c) Na oplocení nesmí být Závady umožňující proniknutí Zvěře do Oplocenky.
d) Při dokončování Oplocenky je Součástí dodávky Zajištění vyhnání Zvěře popřípadě Zvířat, která

mohou Způsobit škodu na Ochraňované kultuře, Z Oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky Z nových materiálů - viZ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické
Ochraně mladých lesních porostů, příp. viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. Z použ.mater.-drátěné - pro Stavbu bude použito pletivo Z roZebraných
Oplocenek. Ostatní viZ Oplocenky Z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné - pro Stavbu budou použity pole Z roZebraných
Oplocenek. Ostatní viZ Oplocenky Z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek V oborách - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) ROZebírání a likvidace Oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci Oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v Souladu
S Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí Ohniště Smluvním
partnerem ukliZeny.

22 211, 22 221 - ROZebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a Svinutí drátěného pletiva,
OdvoZ použitelného pletiva na revírníkem určené místo, roZebrání dřevěných dílů (lupky, ráhna,
přeleZy), jejich uložení na hromady pO min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je
možné v úrovni povrchu terénu OdříZnOut. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo
Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, Zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - ROZebírání a likvidace oplocenky dřevěné - roZebrání a uložení dřevěných částí
na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole Oplocenky
budou pOlžené a proložené věrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu OdříZnOut.
Vyčnívající hřebíky budou Z dřevěných částí odstraněny, případně Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k
poranění osob, Zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

a) Oprava Oplocenek musí být Zahájena neiZději následující pracovní den po předání Objednávky.
Součástí Objednávky je rOZSah a Způsob provedení Opravy. Před vlastní Opravou musí být
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Z Oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě Zvířata, která mohou Způsobit škodu na
ochraňované kultuře.

b) Při Opravě oplocenky S Výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u
oplocenek drátěných bude cena díla počítána Z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování
(roZebírání a likvidace + Stavba Z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle
hodinové sazby.

c) Při Opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle
hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava Oplocenky S výměnou nosných dílů oplocenky
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho Sloupu se při kalkulaci ceny Započítává délkou jednoho pole
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací DlochV

23 011 - Kontrolní a Srovnávací plochy Zřizování - Zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5m
na místě určeném revírníkem. Kolem jedné Z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s
jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viZ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3.
Každá plocha vytyčena v roZích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr
kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch
půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny
min. 0,3 m do Země, v části zapuštěné do Země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány
vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha Stabilizována uprostřed Ocelovým
kolíkem průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - roZebírání - viZ roZebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěří
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin,
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu Odpovídajícím počtu sazenic při umělém Zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar vkultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. Vpřípadě použití Ovčí vlny musí být pro Zajištění
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, Oplůtky, roOchy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm beZ kůry (hranol 3 X 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země Opálen, nebo Odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v
délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Stránka 119 z 178
Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021



Instalace chrániče -jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné
uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do Země. Chránič bude pevně
připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od Sebe,
přičemž Sazenice nesmí být vázacím drátem Omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální Ochrana - Opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální Ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. Další
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální Ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo Odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v
délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca O 10 cm větší než výška pletiva, kůl
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude Spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m Od sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální Ochrana - Opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě
OM, Opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 611 - Oplůtky V Oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) w
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů terminální
výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů Ošetření vrcholové části Sazenice v délce min. 25 cm. Při
aplikaci postřikovačem použití trysky Odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému
aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - Zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho
délky, maX. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice Se ošetřuje min. 1/2 výšky
sazenice. Odchylky je nutné Odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle návodu
výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí Ošetřená kultura
splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - Ošetření sazenic
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -Zimní- sazenice před výsadbou - Ošetření sazenic
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.
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vv.23 511 - Ochrana proti černé zverı - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin
Z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně
realizováno na nejvíce buřenících stanovištíchı

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání Sazenic, Ožnutí buřeně v okolí Sazenic na
výšku Strniště nejvýše do jedné třetiny výšky Sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo
mezi ně. Nesmí dojít k poškození Sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo
vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být Odstraněny kromě travin a bylin i
škodící dřeviny a keře do Síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. PO celé zadané ploše nesmí
zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem Sazenic do
vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška O poloměru nejméně na výšku
buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická Ochrana
Bude použit přípravek ze Skupiny herbicidů Stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena,
popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a
stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň V okolí
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - V pruzích - aplikace na buřeň v okolí Sazenic
dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané
ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v Souladu S Projektem VPorostu musí být zkráceno na Sekce

nejvýše 2 In dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze VSOuladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo

zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich stažení na
zem a rozřezání na maX. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - vyr'ˇez škodících dřevin, jejich Stažení na
zem a rozřezání na maX. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.
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VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické Ošetření kultury - jedná se o Ošetření Spodní poloviny
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem
stanoveno jinak.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí Spolu s Výměnou návnad - cena Obsahuje
výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti Ostatním hmyzím škůdcům - obranný Zásah proti jinému hmyzímu
škůdci viz Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém
obvodu do výše min. 3O cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí odpovídat
podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické Ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena Za jedno ošetření
kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické Ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný Zásah proti škůdci viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je
realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový
počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané

v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich Vzájemnou Vzdálenost, šíři, začátek

a směr vyznačí fyzicky Lesy CR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení Sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni
cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
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31 611 - Rozčleňování porostů - Vyřezání Vyznačených rozčleňOVacích linií, zkrácení vyřezaného
nehroubí (příp. Hroubí) na Sekce kratší než 2 m a jejich Odstranění Z plochy linky. Výše Pařezů
Odpovídá úrovňOVému kácení (1/3 šířky kmene). Sířka linek a Vzdálenost mezi nimi Vychází
zpředpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla Se pohybuje mezi 3 - 4 m
Vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění POroStů
a) V rámci Zpřístupnění Porostů se provádí Výřez dříví a hráZkování.
b) Součástí Zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních Skupin linkami. VyZnaěení začátku a

Směru linky zajistí Lesy CR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu S Projektem VPorOstu musí být zkráceno na sekce

nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hráZkování muSí být VyklizenO Veškeré ležící dříví a ulOženO V POrOStu mimo vyklizOVací

linky v pruZích, jejichž Směr a šířku určí Lesy CR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - Zásah umožňující pohyb pO POrOstu Za účelem
provedení probírky. Jedná se o Odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pOkácením a
rOZřeZáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení Vyřezaného materiálu
do pruhů a hrOmad V Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle Vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná Se O vyvětvování Označených Stromů do určené
Výšky. Rez musí být hladký a veden rOVnOběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a Ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené Výšky. Řez/Oklest
musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebO mechanickou Ochranou musí být bezprostředně po předchozím
VyVětVení Ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny Vyznačené stromy (400 - 600 ks /
ha) do Výšky Odpovídající druhu zvěře a Obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů Výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pOkIyt repelentem na 50 %
plochy kmene a to rovnoměrně po celém ObVOdu až do Výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - V pruZích - kmen muSí být pokryt repelentem v pruZích na
50 % plochy kmene a tO rovnoměrně po celém ObVOdu až do Výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše
ObVOdu až dO Výšky 2 m.
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35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní Speciálním zraňoVačem do Výšky cca 200 cm Ve třech
pásmech dokola, Vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení
bazální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeSlenů VětVí Z Výšky cca 2 m směrem k Zemi a přiVázání
těchto VětVí Vázacím drátem o Síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití
přinesených nařezaných VětVí potřebné délky je možné V souladu S Přílohou č. Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je Za odstranění a ekologickou likvidaci použitého
oVaZu.

2) Ochrana lesa proti hmVZím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je Včetně dodávky insekticidního přípravku a Vhodného
Smáčedla.
Zásady Ochrany lesa proti kůrcům jsou obsaženy VPříloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rooz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní
konstrukci. Spodní hrana lapače muSí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - Vyhledání Vyznačeného Stromu a aplikace schváleného
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (Směrové pokácení, odVětVení, případné zkrácení
a přiblížení na požadované místo je Součástí ceny dříVí a ceníků těžebních činností). Smluvní partner předá
reVírníkům soupis lapáků S jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - V ceně je Výroba trojnožky, Včetně dopravy
materiálu na požadované míSto. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující
pevnost a Stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření trojnožky - opakovaný postřik již instalované
trojnožky, Viz 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - Vyhledání Vyznačeného Stromu a jeho zakrytí odVětVenými
VětVemi (směrové pokácení, odVětVení, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je Součástí
ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny V objednávce. Smluvní
partner předá reVírníkům Soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých kusů
(číselník dříví).

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - Vyhledání Vyznačeného Stromu bez odVětVení a bez zakrytí
VětVemi (směrové pokácení, odVětVení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí
ceníků dříVí a těžebních činností). OdVětVení se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně
po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a
odVezeno.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - Viz Příloha č. ZZ - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví-
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická - aplikace
SchVáleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze Spodní Strany.
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36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou
asanací oloupané kůry.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - viz
Příloha č. Zz - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - vykácení
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení Včetně Větví, provést protipožární Opatření
(Viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky - vykácení
postižených Stromů, odVětvení, postřik Schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením,
štěpkováním - vykácení postižených Stromů, případné VykliZení stromů na předem určené místo a
štěpkování Veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - Viz Příloha č. 22 - Ostatní informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez +
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), Zkrácení na sekce O
délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a Sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení
do hromad Viz Výkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané hmoty
(dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - Seštěpkování Vyznačené nebo zadané hmoty (dle
instrukce revírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené S péčí o les Včetně drobných úprav LDS (např. čištění
svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových Sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - Veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.
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58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - Veškeré práce Se Zádovým poStřikOVačem dle pokynu
revírníka. Není Zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - Vyr'ˇeZ náletů, nárostů Z rozdělovací Sítě,
jejich roZřeZání na Sekce o délce nejvýše 2 m a uložení Spolu S příp. dalšími Těžebními Zbytky a Klestem do
hromad mimo trasu rozdělovací Sítě.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PÉSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021

cK pødvýkøn MJ (IŽŠ'IIAŽ'J) poznámka

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručné i mech. -jehl.+list. m3 52
11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručné i mech. - jehličnatého m3 52
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručné i mech. - listnatého m3 52
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručné po mech.vyvážení klestu m3 90
11310 Štépkování klestu - s rozmetáním štépky m3 203
11320 Štépkování klestu - bez rozmetání Štépky m3 195
11330 Štép. klestu Sneseného do hromad - S rozmet. štép. m3 188
11340 Štép. klestu Sneseného do hromad - bez rozmet. št. m3 180
11410 Drcení klestu m3 143
11610 Døčíšťpvání pıøčh po ıèžbč ha 6 040
12010 Příprava půdy na høıínč - ruč + mččh. v pıøšKáčh 1000 KS 5 670
12020 Příprava půdy na høıínč - ruč + mččh. v pruzích ha 5 670
12050 Příprava půdy na høıínč - mečh. čeıøpıøšnè ha 7 350
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 5 773
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošné ha 5 930
12110 Příprava půdy pod pørøsíem - ruč + mččh. v pıøšKáčh 1000 KS 7 170
12120 Příprava půdy pod pørøslem - ruč + mččh. v pruzíčh ha 9 530
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošné ha 8 850
12160 Příprava půdy pod pørøsíem - chem. v pruzíčh ha 6 773
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošné ha 5 930
14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodové ha 5 985
14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 5 143
14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 5 143
14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošné ha 5 825
14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - hødøvč ha 7 560
14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách ha 7 550
14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích ha 7 550
14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošné ha 7 550
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 000
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 900
16040 Sadba a podsadba dø připravené půdy - ruční + mech. - duty rýč 1000 KS 6 500 dUÍÝ ľÝČ
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 7 100
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 000
16240 Sadba a podsadba dø nepřipravené půdy - ruční + mečh. - duty rýč 1000 KS 6 800 dUÍÝ ľÝČ
16280 Sadba a podsadba dø nepřipravené půdy - ruční + mečh. - jiná 1000 KS 8 500
16900 Døpıňøvání MZD 1000 KS 8 800
22010 Oplocenky z nov.mat.-dráténé-Dráténá 150/3 km 80 100
22040 Oplocenky z nov.mat.-dráténá-Dráténá 220/4 km 107 100
22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevéné-Koliba 150/3 km 134 850
22130 opıøčenKy z ndv.mat.-dřevčnê-K0ıíba vysøKê 220/3 Km 160 650
22210 Rozebírání a ıíKvíd. øpıøčenčK-drálčnê-dø 180 čm vč Km 11 025
22220 Rozebírání a ıíKvíd. øpıøčeneK-drálčnê-nad 180 čm Km 11 025
22310 Rozebírání a ıíKvíd. øpıøčenčK-dřevčnê-dø 180 čm vč Km 11 025
22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm km 11 025
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetné km 57 330
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 59 800
22610 Zřizování oplocenek v oborách km 171 000
22710 Zřízøvání øpıøčeneK - døpınèní ráhen Km 27 000
22720 Zřízøvání øpıøčeneK - døpınèní vødíčíhø drátu Km 12 000
22980 Údržba a opravy oplocenek km 35 203
23010 Kontrolní a Srovnávací plochy-zřizování ks 4 410
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23020 Kontroıní a srovnávaoí pıoohy-rozebírání Ks 252
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 397
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 397
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 5 700
23160 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha 5 700
23210 Mechanická Ochrana vrcholu 1000 ks 7 500
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 117 000
23320 Individuální ochrana - Opichy 1000 ks 54 750
23330 Individuální ochrana - Oplütky 1000 ks 231 000
23370 Individuální ochrana - Oprava 1000 ks 130 000
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 30 000
23610 opıútKy v oboráoh Ks 710
23620 Opravy oplůtků ks 225
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenicé před výsadbou 1000 ks 390
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 390
24010 ožínání - ručně + meoh. - v pıošKáoh 1000 Ks 1 485
24020 ožínání - ručně + meoh. - v pruzíoh ha 10 800
24210 ošıapavaní Kuıtur ha 5 910
24410 chemická oohrana MLP proti buřeni - v pıošKáoh 1000 Ks 1 200
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruZích ha 7 330
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné ha 7 920
24510 odstranění šKodíeíoh dřevin - ručně + meoh. ha 9 000
24530 odstranění šKodíeíoh dřevin - ohemieKy ha 7 800
24540 odstranění šKodíeíoh dřevin - Kombinovane ha 9 300
25010 KıiKoroh borový - ohemioKe ošetření Kuıiury 1000 Ks 1 485
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 2 925
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 144
26210 PadIÍ dubové ha 3 750

31010 Prostřihávky -jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 10 710
31030 Prostřihávky -jehličnaté i listnaté - chemicky ha 10 200
31310 Prořezáv - jehıič. + ıisi. - ručně + meoh ha 9 300
31410 ProřéZávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 9 300
31510 ProřéZávky - listnaté - ručně + mech. ha 9 300
31610 Rozčleňování porostů km 5 505
32310 Zpřístupňování porostů řéZém ha 5 040
32320 Zpřístupňování porostů hrazkováním ležícího dříví ha 3 730
32330 Zpřístupňování porostů řéZém a hrázkováním ha 7 797
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 30 000
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 34 335
35120 oohrana Kmenú repeıenty - pruhy 1000 Ks 37 500
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 52 500
35210 Zranovaní Kúry 1000 Ks 20 318
35310 OvaZování klestem 1000 ks 29 000
35330 Odstranění Ovazu + jeho likvidace 1000 ks 13 545
36010 Lapače na kůrOvce - instalace ks 143
36032 oiravene ıapáKy - siojíoí ıapáK Ks 195 Postřik S'- d° V- 5 m
36110 LapaKy - Kıadení - SM Ks 84
36112 LapaKy - Kıadení - SM - ve vetvíoh Ks 65 'apáky Ve VëÍVÍCh
36140 LapaKy - asanaoe - SM odKorněním m3 320
36170 oiravene ıapáKy-opaK. Chem. ošetření Ks 195 Postřik S'- d° V- 5 m
36320 Asanace kůrOcvéhO dříví - SM - mechanická m3 250
36330 Asanace kůrOcvéhO dříví - chemická m3 190
36345 Asanace kůrOcvéhO dříví - SM - insekticidní Sítě m3 150
36346 Asanace kůrOcvéhO dříví - SM - Opakované použití insekticidní Sítě m3 33

36520 Asanace sKıadeK m2 30
42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 40 950
42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 55 125
43010 Celoplošná likvidace Odumřelých dřevin ha 43 000
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43040 Rekonstrukce porostů _ výřez + hrázkøvání ha 44 100
43080 Rekonstrukce ostatní ha 44 100
58110 Ruční práce hod 174
58120 Práce S JMP hod 237
58130 Práce S traktorem hod 975
58140 Práce S křovinořezem hod 237
58150 Práce S koněm hod 315
58160 Práce Se Zádovým postřikovačem hod 174
58410 Údržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic km 6 465
58420 Údržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic - chemicky km 5 400

Ceny Sadebního materiálu jsou uvedeny Se Započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci
Se sadebním materiálem.

Ceny jehličnatého Sadebního materiálu jsou uvedeny včetně Započtení nákladů na ošetření proti
klikorohu

cK dřevina typ třída* ebaı“ [Kč/Éf'kìlm

1250 SM Sazenice 5 mm PRK 6 400
1255 SM Sazenice 5 mm SAD 9 400
1260 SM Sazenice 6 mm PRK 6 800
1265 SM Sazenice 6 mm SAD 10 000

10260 JD Sazenice 6 mm PRK 9 000
10265 JD Sazenice 6 mm SAD 11 500

10270 JD Sazenice 7 mm PRK 10 000
10275 JD Sazenice 7 mm SAD 11 800
11260 JDO Sazenice 6 mm PRK 9 500
11265 JDO Sazenice 6 mm SAD 12 000
11270 JDO Sazenice 7 mm PRK 10 000
11275 JDO Sazenice 7 mm SAD 12 500
13260 JDK Sazenice 6 mm PRK 9 500
13265 JDK Sazenice 6 mm SAD 13 000
13270 JDK Sazenice 7 mm PRK 10 000
13275 JDK Sazenice 7 mm SAD 15 000
18240 DG Sazenice 4 mm PRK 8 000
18245 DG Sazenice 4 mm SAD 9 800
18250 DG Sazenice 5 mm PRK 8 700
18255 DG Sazenice 5 mm SAD 11 000
20145 BO Semenáčky 4 mm SAD 5 200
20240 BO Sazenice 4 mm PRK 3 400
20245 BO Sazenice 4 mm SAD 5 800
20250 BO Sazenice 5 mm PRK 3 500
20255 BO Sazenice 5 mm SAD 6 200
30145 MD Semenáčky 4 mm SAD 7 500
30240 MD Sazenice 4 mm PRK 5 000
30245 MD Sazenice 4 mm SAD 8 000
30250 MD Sazenice 5 mm PRK 5 500
30255 MD Sazenice 5 mm SAD 8 000
33250 TS Sazenice 5 mm PRK 16 000
33255 TS Sazenice 5 mm SAD 19 000
33260 TS Sazenice 6 mm PRK 16 500
33265 TS Sazenice 6 mm SAD 19 500
40155 DB Semenáčky 5 mm SAD 8 500
40250 DB Sazenice 5 mm PRK 5 500
40255 DB Sazenice 5 mm SAD 9 200

40260 DB Sazenice 6 mm PRK 6 000
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40265 DB Sazenice 6 mm SAD 9 600
42155 DBZ Semenáčky 5 mm SAD 8 400
42250 DBZ Sazenice 5 mm PRK 5 500
42255 DBZ Sazenice 5 mm SAD 8 900
42260 DBZ Sazenice 6 mm PRK 6 000
42265 DBZ Sazenice 6 mm SAD 9 300
43250 DBC Sazenice 5 mm PRK 6 000
43255 DBC Sazenice 5 mm SAD 9 000
43260 DBC Sazenice 6 mm PRK 6 500
43265 DBC Sazenice 6 mm SAD 9 800
50155 BK Semenáčky 5 mm SAD 8 400

50250 BK Sazenice 5 mm PRK 6 600
50255 BK Sazenice 5 mm SAD 8 900
50260 BK Sazenice 6 mm PRK 6 900
50265 BK Sazenice 6 mm SAD 9 000
51155 HB Semenáčky 5 mm SAD 10 000
51250 HB Sazenice 5 mm PRK 6 000
51255 HB Sazenice 5 mm SAD 10 500
51260 HB Sazenice 6 mm PRK 7 000
52250 JV Sazenice 5 mm PRK 6 000
52255 JV Sazenice 5 mm SAD 7 300

52260 JV Sazenice 6 mm PRK 6 000
52265 JV Sazenice 6 mm SAD 7 500
53145 KL Semenáčky 4 mm SAD 7 500
53250 KL Sazenice 5 mm PRK 6 000
53255 KL Sazenice 5 mm SAD 7 900
53260 KL Sazenice 6 mm PRK 6 000
53265 KL Sazenice 6 mm SAD 8 100

57250 JS Sazenice 5 mm PRK 6 000
57255 JS Sazenice 5 mm SAD 9 000
57260 JS Sazenice 6 mm PRK 6 500
57265 JS Sazenice 6 mm SAD 9 800
60145 JL Semenáčky 4 mm SAD 7 000

60250 JL Sazenice 5 mm PRK 7 000

60255 JL Sazenice 5 mm SAD 9 000
60260 JL Sazenice 6 mm PRK 7 000

60265 JL Sazenice 6 mm SAD 9 800
61145 JLH Semenáčky 4 mm SAD 7 000
61250 JLH Sazenice 5 mm PRK 7 000
61255 JLH Sazenice 5 mm SAD 9 000
61260 JLH Sazenice 6 mm PRK 8 000
61265 JLH Sazenice 6 mm SAD 10 000
62145 JLV Semenáčky 4 mm SAD 7 000
62250 JLV Sazenice 5 mm PRK 7 000

62255 JLV Sazenice 5 mm SAD 9 500
62260 JLV Sazenice 6 mm PRK 7 000
62265 JLV Sazenice 6 mm SAD 10 500
66135 JR Semenáčky 3 mm SAD 14 000
66240 JR Sazenice 4 mm PRK 8 000
66245 JR Sazenice 4 mm SAD 9 500
66250 JR Sazenice 5 mm PRK 9 000
66255 JR Sazenice 5 mm SAD 9 800
67135 BRK Semenáčky 3 mm SAD 8 000
67240 BRK Sazenice 4 mm PRK 9 000
67245 BRK Sazenice 4 mm SAD 12 000
67250 BRK Sazenice 5 mm PRK 9 000
67255 BRK Sazenice 5 mm SAD 12 900

71145 ORC Semenáčky 4 mm SAD 9 000
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71250 ORC Sazenice 5 mm PRK 9 000
71255 ORC Sazenice 5 mm SAD 11 800
71260 ORC Sazenice 6 mm PRK 9 000
71265 ORC Sazenice 6 mm SAD 12 900

74145 TR Semenáčky 4 mm SAD 8 000
74250 TR Sazenice 5 mm PRK 8 000
74255 TR Sazenice 5 mm SAD 11 000

74260 TR Sazenice 6 mm PRK 8 500
74265 TR Sazenice 6 mm SAD 11 500

76145 HR Semenáčky 4 mm SAD 8 000
76250 HR Sazenice 5 mm PRK 8 000
76255 HR Sazenice 5 mm SAD 9 900
76260 HR Sazenice 6 mm PRK 8 500
76265 HR Sazenice 6 mm SAD 10 500
76380 HR poloodrostky 8 PRK 15 000
76389 HR poloodrostky 8 OST 20 000
77145 JB Semenáčky 4 mm SAD 8 000
77250 JB Sazenice 5 mm PRK 8 500
77255 JB Sazenice 5 mm SAD 9 500
77260 JB Sazenice 6 mm PRK 9 000
77265 JB Sazenice 6 mm SAD 9 900
77380 JB poloodrostky 8 PRK 15 000
77389 JB poloodrostky 8 OST 20 000
80165 LP Semenáčky 6 mm SAD 8 500
80270 LP Sazenice 7 mm PRK 7 800
80275 LP Sazenice 7 mm SAD 8 500
80280 LP Sazenice 8 mm PRK 7 800

80285 LP Sazenice 8 mm SAD 8 800
81165 LPV Semenáčky 6 mm SAD 8 500
81270 LPV Sazenice 7 mm PRK 7 800
81275 LPV Sazenice 7 mm SAD 8 600
81280 LPV Sazenice 8 mm PRK 7 800
81285 LPV Sazenice 8 mm SAD 8 900
83135 OL Semenáčky 3 mm SAD 6 500
83240 OL Sazenice 4 mm PRK 5 500
83245 OL Sazenice 4 mm SAD 6 500
83250 OL Sazenice 5 mm PRK 5 500
83255 OL Sazenice 5 mm SAD 6 500
84135 OLS Semenáčky 3 mm SAD 6 500
84240 OLS Sazenice 4 mm PRK 5 500
84245 OLS Sazenice 4 mm SAD 14 500
84250 OLS Sazenice 5 mm PRK 5 500
84255 OLS Sazenice 5 mm SAD 15 000
86240 OS Sazenice 4 mm PRK 5 500
86245 OS Sazenice 4 mm SAD 15 000
86250 OS Sazenice 5 mm PRK 6 000
86255 OS Sazenice 5 mm SAD 15 000
87250 TP Sazenice 5 mm PRK 6 000
87255 TP Sazenice 5 mm SAD 15 000
88250 TPC Sazenice 5 mm PRK 6 000
88255 TPC Sazenice 5 mm SAD 15 000
93270 KS Sazenice 7 mm PRK 15 000
94275 KJ Sazenice 7 mm SAD 15 000

u Semenáčků a Sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8
do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v
platném Znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový Sadbovač; OST-jinak Specifikovaný
*** u Semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLpCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
oCHRANE MLADYCH LESNICH POROSTŮ

Pro Všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. V popisu
typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rødů SM, Bo, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce O 10 cm větší než je zahloubení Sloupku musí být

V případě SM a BO opálena na dřevo nebo Odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- díra pro Sloupek bude vyvrtána nebo Vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně ukotVen;
- Spodní strana Vzpěr bude ukotvena V zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých Stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek Se sloupky bude zavětrován sloupek nejblíže

Středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou O 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou
dotlučeny, Vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu Větší než 100 m je součástí Stavby zbudování dvou
Oboustranných žebříků nebo dvou branek V protilehlých rozích Oˇplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají
parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Zebřík je spojen hřebíkem Se Sloupkem
Oplocenky.

Definování konstrukčních ırvků 0 ı locenek
Sku ı ina Učel Příklad
Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné Vzpěry
Funkční prvky Plní Vlastní účel Oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové Sloupky, drát
Stabilizační prvkyZajišťují stabilitu konstrukce oplocenky Vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo VPříloze č. Z2 - Ostatní
informace uVedeno jinak, min. 1X pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr Vodících drátů 2
mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek Výšky 150-160 cm a min. průměr Vodících drátů 2,2 mm,
Ostatních drátů 1,8 mm u Oplocenek Vyšších) se napíná na Vnější Stranu sloupků, Otočené Velkými Oky
nahoru, Směrem k zemi Se Oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek
u pletiva do 180 cm Výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min.délky 65 mm budou
zahnuty V horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi
terénem a Spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K Výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP,OS -
při použití těchto dřevin Se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná
ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 40 cm.
Každý třetí kůl Zavětrován (Z Vnitřní Strany) Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(P0Zn.: V případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm S umístěním horního ráhna Ve výšce 180
cm; V tomto případě musí být pletivo Ve středu pole přiVáZánO k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stìedlvn Min. šířka Min. tloušťka-prumer
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)
v , . 150, _ _ _ _funkcnı pletıvo (160,180) cm

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

300cm

ISD
cm
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Drátěná vysoká 220/4

-E " l __ -'*.- '
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Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných Silnějším koncem do Země 60 cm. Každý třetí kůl ZaVětroVán (Z
Vnitřní Strany) Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní Okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu
kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech přiváZáno
drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm Zapuštěny 50 cm do Země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

. ø . , v , n v . WV Min. ,

cm cm cm [0m]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
Stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčoVina 7-10 5 2,5 400

E
g

_“.

Stránka 134 Z 178
Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021



Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly V kombinaci S nosnými VZpěrami, kůly Zapuštěny Silnějším koncem do
Země 40 cm. Spodní Okraj pletiva je pod nosnými Vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně
kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál stlıedľvn Min. šířka Min. tloušťka Délka
__.__.__

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -

T
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a
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Závěsná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou Vzpěry, V lomových bodech trojnožka; spodní Okraj pletiva je V každém poli
Ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka
cm cm cm [0m]

nosné vzpěry tyčOVina 7-10 230
funkční pletivo 150(160)cm

15
0

cm
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: Vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou Zapuštěny Silnějším koncem do Země 50 cm. Každý rohový a třetí
kůl zavětrován Vzpěrou Z Vnitřní Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním Okrajem
pletiva je vkaždém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech přivázáno drátem
o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole Z Vnitřní strany přichycen kolíkem (případně
kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupølna Prvek Materiál Strøedľvn bílm' řlrka Délkaprvku prumer pulena
cm cm [0m]

nosné kůly Tyčoviná 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm Výška VIZ popls - -dole
Stabilizační vzpěry Tyčoviná 9-12 - 210

v , horní v . ø ,funkcni ráhno Tycovına pulena 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, Okrajové dráty
mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3XZn, tj. minimálně 210 g/m2,
Výška Ok od zeměje 16 X 5 cm, 3 X 10 cm, 2 X 15 cm, 3 X 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, Srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou Zapuštěny Silnějším koncem do Země 50 cm. Každý nosný kůl je
ZaVětrOVán (Z Vnitřní i Vnější Strany) Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve Středu každého pole je umístěna
VZpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno V horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu
na čtyřech místech hřebíky. VZpěra je Zapuštěna min. 20 cm do Země, V dolní části odkorněna a
naimpregnOVána dehtovým nátěrem či opálena do Výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke
Sloupkům cca 40 cm nad pletiVem.
Konstrukční prvky:

Skupølna Prvek Materiál Střední průměr M113' slr,ka Délkaprvku pulena
cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm Výška ViZ popis dole - -

Stabilizační Vzľěľy, V TyŤOVŤna 9'12 ` 19°Strednı VZpera Tycovma 8 - 180
funkční horní a Spodní ráhno TyčoVina půlená 10 8 350
Pletivo: Výška pletiva 160 cm, počet Vodorovných drátů 19 kS, rozteč Svislých drátů 15 cm, OkrajoVé dráty
mají průměr 2,8 mm, Vnitřní dráty mají průměr 2 mm, Vzdálenost Sousedních Vodorovných drátů Od Země
až do Výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu Z dílů, Stabilizace Zavětrováním VZpěrami (každý Spoj Z Obou Stran)
Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál šgfiíllä Min. šířka tlfšìlnšłka

cm cm cm [cm]

nosné Sloupky (lgššieľzš) - 6 2,5 160

funkční ráhna (lgššìzš) - 6 2 300

Zpevňující příčná ráhna (lgššìzš) - 6 2 250

Stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, Stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý Spoj Z obou Stran) Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stìedľvn Min. šířka Min. tloušťka Délkaprumer
cm cm crn [cm]

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňnjici §53; přiřezy (krajiny) - ó 2 300
Stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu, Stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý Spoj Z obou Stran) Ve výšce 1/2 pod úhlem 45°.
Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (maX. mezera 25 cm),
Sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z Opačné Strany než tyčky a nosné Sloupky na
nosná ráhna na kraji dílce s Větší roztečí nosných ráhen Svisle připevněn spojovací Segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál strøedľvn Min. šířka Min. tloušťka Délkaprumer
cm cm cm [cm]

, nosná v .nosne ráhna tycovına - 6 2 340

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110

.Włcm J

I: 354] cm _' v!

20 ı‹-_
-ı

I
J Š]

i

If'I'
J

"IC 'DU

T II

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31. 12. 2021

14 r-r

Stránka 141 z 178



Horská široká 220/4

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole Vyráběna V lese natloukáním na kůly Zapuštěné do Země 60 cm. Každý druhý kůl ZaVětroVán StřídaVě
Z Vnitřní a Vnější strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupłna Prvek Materiál StĚedIłí Min. šířka Miri“ Délkaprvku prumer tlousťka
cm cm crn [cm]

nosné kůly tyčOViny 9-13 - - 280
funkční ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 400
Zpevňující příčná ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 270
Zpevňující Střed.SlOupek PřířeZy (krajiny) - 7 2 220
Stabilizační Vzpěry tyčoVina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole Vyráběna V lese natloukáním na kůly Zapuštěné Silnějším koncem do Země 60 cm. Každý druhý kůl
ZaVětroVán Střídavě Z Vnitřní a Vnější strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků PrVek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
v , , přířeZy _funkcni rahna (krajiny) 6 2 300

v ., , WV , , přířeZy _ZpeVnuJıcı prıcna rahna (krajiny) 6 2 300

Stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ vÝKoNŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované Výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PC a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní Správa může pro potřebu vykazování výroby a V projektech použít i nadstavbový výkon na pátém
místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro
kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech S předposledním číslem 9 (XXX9X)
jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotv Název (projekt) Cenotvo
orna rna

jednotk jednotka
a

11010 Uklid a pálení klestu - jehličnatého + m3 11011 Uklid a pálení klestu - jehličnatého + m3
listnatého listnatého

11020 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Uklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Uklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11111 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehl.+list. jehl.+list.
11141 Uklid klestu (bez pálení) - mechan.- m3

jehl.+list.
11120 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11121 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehličnatého jehličnatého
11151 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - jehl.
11130 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11131 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

listnatého listnatého
11161 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - list.
11170 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3 11171 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3

mech.vyvážení klestu mech.vyvážení klestu
11210 Pálení Sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + m3

listnat.
11220 Pálení Sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení Sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Stěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Stěpkování klestu - S rozmetáním m3

štěpky
11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání m3

štěpky
11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. m3 11331 Štěp. klestu Sneseného do hromad - S m3

štěp. rozmet. štěp.
11340 Stěp. klestu sneseného do hromad - bez m3 11341 Stěp. klestu Sneseného do hromad - m3

rozmet. št. bez rozmet. št.
11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 1000 kS

ploškách v ploškách
12031 Příprava půdy na holině - 1000 kS

mechanizovaně v ploškách
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně ha

pruzích v pruzích
12041 Příprava půdy na holině - ha

mechanizovaně v pruzích
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - ha

mechanizovaně celoplošně
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky ha

v pruzích
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
12081 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. V 1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 1000 ks
ploškách V ploškách

12131 Příprava půdy pod porostem- 1000 ks
mechaniZOV. V ploškách

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. V ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně ha
pruZích v pruZích

12141 Příprava půdy pod porostem- ha
mechaniZOVaně v pruZích

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. ha 12151 Příprava půdy pod porostem - ha
celoplošné mechaniZOVaně celoplošně

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. V ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
pruZích v pruZích

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
celoplošné celoplošné

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
celoplošné

12510 Příprava půdy pro Zales. melioracerni km 12511 Příprava půdy pro Zalesňování knı
melioracerni

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První Síje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

bodově
15011 První podsíje do připravené půdy - ha

bodově
15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- bodově
14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První Síje do připravené půdy - ha

v ploškách
14221 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

v ploškách
15021 První podsíje do připravené půdy - ha

v ploškách
15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v ploškách
14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruZích ha 14031 První Síje do připravené půdy - ha

v řádcích
14041 První Síje do připravené půdy - ha

v pruZích
14231 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

v řádcích
14241 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

v pruZích
15031 První podsíje do připravené půdy - ha

v řádcích
15041 První podsíje do připravené půdy - ha

v pruZích
15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v řádcích
15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v pruZích
14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošné ha 14051 První Síje do připravené půdy - ha

celoplošné
14251 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošné
15051 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošné
15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- celoplošné
14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První Síje do připravené půdy - ha

celoplošné
14281 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošné
15081 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošné
15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- celoplošné
14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodové ha 14111 První Síje do nepřipravené půdy - ha

bodově
14311 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy ha
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- bodově
15111 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

bodově
15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - bodově
14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ha 14121 První Síje dO nepřipravené půdy - ha

ploškách v ploškách
14321 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha

v ploškách
15121 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

v ploškách
15321 Opakovaná podsíje do nepřiprávené ha

půdy - v plošk.
14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ha 14131 První Síje dO nepřipravené půdy - ha

pruZích v řádcích
14141 První Síje dO nepřipravené půdy - ha

v pruZích
14331 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha

v řádcích
14341 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha

v pruZích
15131 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

v řádcích
15141 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

v pruZích
15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - v řádcích
15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - v pruZích
14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - ha 14151 První Síje dO nepřipravené půdy - ha

celoplošně celoplošně
14351 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy ha

- celoplošně
15151 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

celoplošně
15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy- celoplošně
14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První Síje dO připravené půdy - ha

celoplošně
14381 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošně
15181 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošně
15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- celoplošně
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16011 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 kS

+ mech. - jamková - jamková
16111 První Sadba do připr.půdy- 1000 kS

InechaniZOVaná-jamková
16411 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 kS

ruční-jamková
16511 Opakovaná Sadba do připr.půdy- 1000 kS

Inechan.-jan1ková
17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 kS

jamková
17111 První podsadba do připr.půdy- 1000 kS

Inechan.-jan1ková
17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 kS

jamková
17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 1000 kS

Inechan.-jan1ková
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16021 První Sadba do připravené půdy - 1000 kS

+ mech. - štěrbinová ruční- štěrbinov
16121 První Sadba do připr.půdy- 1000 kS

InechaniZOVaná-štěrbinová
16421 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 kS

ruční-štěrbinová
16521 Opakovaná Sadba do připr.půdy- 1000 kS
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mechan.- štěrbinová
17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. - kopečková - kopečková
16431 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-kopečková
17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

kopečková
17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

kopečková
Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

16040 + mech. - dutý rýč - dutý rýč
16441 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-dutý rýč
17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

dutý rýč
17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

dutý rýč
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. -jiná -jiná
16181 První sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechaniZOvaná-jiná
16481 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 ks

rucnı-Jına
16581 Opakovaná Sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.- jiná
17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

jiná
17181 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks

Inechan.-jiná
17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

Jına
17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 1000 ks

Inechan.-jiná
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - jamková ruční-jamková
16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks

jarnková
16611 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

jarnková
16711 Opakovaná Sadba do nepř.půdy- 1000 ks

rnechan.-jarnková
17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-jamková
17311 První podsadba do nepři.půdy- 1000 ks

rnechan.-jarnková
17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-jamková
17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 1000 ks

rnechan.-jarnková
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - štěrbinová ruční-štěrbinová
16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks

štěrbinová
16621 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
16721 Opakovaná Sadba do nepř.půdy- 1000 ks

Inechan.-štěrbin0vá
17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
16631 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
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kopečková
17231 První podsadba do nepřìprpůdy- 1000 ks

ruční-kopečková
17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-kopečková
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 16241 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks ruční-dutý rýč
16641 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

dutý rýč
17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-dutý rýč
17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-dutý rýč
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. -jiná ruční-jiná
16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks

Jına
16681 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

Jına
16781 Opakovaná Sadba do nepř.půdy- 1000 ks

Inechan.-jiná
17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 1000 ks

Inechan.-jiná
17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-jiná
17781 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 1000 ks

Inechan.-jiná
16800 Zakládání sernenných porostů sadbou 1000 ks 16801 Zakládání Semenných porostů Sadbou 1000 ks

- prvni
16811 Zakládání Semenných porostů Sadbou 1000 ks

- Opakované
16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřenírn půdy - ručně + ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - ha

niech ručně
21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - ha

InechaniZovaně
21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné-Drátěná km

150/3
22020 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěné-POloZáv.150/3 km 22021 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné- km

POloZáv.150/3
22030 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné-Závěsná km

150/3
22040 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-Drátěná km

220/4
22050 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky Z nov.n1at.-drátěná-H0rská km 22061 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-H0rská km

220/3,5 220/3,5
22110 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Koliba km

150/3
22120 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Pacov km

150/3
22130 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-Koliba vysoké km 22131 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Koliba km

220/3 Vysoké 220/3
22140 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-H0rská 220/4 km 22141 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-H0rská km

220/4
22150 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné-H0rská úZká km 22151 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-H0rská km

220/3 úzká 220/3
22160 Oplocenky Z nov.n1at.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-jiná km
22210 ROZebírání a likvid. Oplocenek-drátěné-do km 22211 RoZeb. a likvid.0ploc.-drátěné-do 180 km

180 crn Vč crn včetně
22220 ROZebírání a likvid. Oplocenek-drátěné-nad km 22221 RoZebírání a likvidace Oploc.-drátěné- km

180 crn nad 180 cm
22310 ROZebírání a likvid. Oplocenek-dřevěné-do km 22311 RoZeb. a likvid. Oploc.-dřevěné-do 180 km

180 crn Vč crn včetně
22320 ROZebírání a likvid. Oplocenek-dřevěné-nad km 22321 RoZebírání a likvidace Oploc.-dřevěné- km

180 crn nad 180 cm
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22410 Oplocov. Z pOuž.mater.-drátěné-do 180 cm km 22411 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-do 180 km
včetně cm Včetně

22420 Oplocov. Z pOuž.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-nad km
180 cm

22510 Oplocov. Z pOuž.mater.-dřevěné-do 180 cm km 22511 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-do km
včetně 180 cm včetně

22520 Oplocov. Z pOuž.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-nad km
180 cm

22610 ZřiZování Oplocenek v oborách km 22611 ZřiZování OplOcenek v oborách km
22710 ZřiZování Oplocenek - doplnění ráhen km 22711 ZřiZování OplOcenek - doplnění ráhen km
22720 ZřiZování Oplocenek - doplnění vodícího km 22721 ZřiZování OplOcenek - doplnění km

drátu vodícího drátu
22980 Udržba a Opravy oplocenek km 22981 Udržba a Opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a Srovnávací plochy-ZřiZOvání ks 23011 Kontrolní a Srovnávací plochy- ks

ZřiZOvání
23020 Kontrolní a Srovnávací plochy-roZebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- ks

roZebírání
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks

23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23141 Postřiky kultur repelenty-Zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální Ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální Ochrana 1000 ks
23320 Individuální Ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální Ochrana 1000 ks
23330 Individuální Ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální Ochrana 1000 ks

23341 Individuální Ochrana 1000 ks
23370 Individuální Ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální Ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální Ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální Ochrana - odstranění a 1000 ks

likvidace
23510 Ochrana proti černé Zvěři 1000 ks 23511 Ochrana prOti černé Zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v Oborách ks 23611 Oplůtky v Oborách ks
23620 Opravy Oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-SaZenice 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 1000 ks

před VýsadbOu SaZenice před výsadbou
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-Zìmní-Sazenice 1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní- 1000 ks

před VýsadbOu SaZenice před výsadbou
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks

24111 Ožínání - mechaniZovaně - v ploškách 1000 ks
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruZích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruZích ha

24121 Ožínání - mechaniZovaně - v pruZích ha
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha

24131 Ožínání - mechaniZovaně - celoplošně ha
24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - v 1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - 1000 ks

ploškách v ploškách
24420 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - v ha 24421 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha

pruZích v pruZích
24461 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha

v pruZích
24430 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - ha 24431 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha

celoplošně celoplošně
24441 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha

celoplošně
24451 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha

celoplošně
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha

24521 Odstranění škodících dřevin - ha
mechaniZOvaně

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
chemicky

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - ha
kombinovaně

25010 Klikoroh bOrOvý - chemické Ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické Ošetření 1000 ks
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kultury
25020 Klikoroh bOrOvý - Výroba a kladení pastí spolu ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení ks

s Výměnou návnad paStí Spolu S Výměnou návnad
25110 Ochrana MLP proti OStatním hmyZím ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyZím ha

škůdcům škůdcům
25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 1000 ks

Zalesnění Zalesnění
25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 1000 ks

dodatečné dodatečné
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí ks

výměnou návnad Spolu S výměnou návnad
26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka bOrOvá ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + ha 31011 ProStřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mech. ručně
31021 ProStřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mechaniZOVa
31111 ProStřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 ProStřihávky - jehličnaté - ha

mechaniZOVaně
31211 ProStřihávky - listnaté - ručně ha
31221 ProStřihávky - listnaté - ha

mechaniZOVaně
31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 ProStřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

chemicky
31131 ProStřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 ProStřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 ProřeZávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 PrOřeZávky - jehličnaté + listnaté - ha
ručně

31321 PrOřeZávky - jehličnaté + liStnaté- ha
mechaniZOVaně

31330 ProřeZávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 PrOřeZávky - jehličnaté + liStnaté- ha
chemicky

31410 ProřeZávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 PrOřeZávky - jehličnaté - ručně ha
31421 PrOřeZávky - jehličnaté - ha

mechaniZOVaně
31430 ProřeZávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 PrOřeZávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 ProřeZávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 PrOřeZávky - listnaté - ručně ha

31521 PrOřeZávky - listnaté - mechaniZovaně ha
31530 ProřeZávky - listnaté - chemicky ha 31531 PrOřeZávky - listnaté - chemicky ha
31610 ROZčleňování porostů km 31611 ROZčleňování porOStů km
32310 Zpřístupňování porostů řeZem ha 32311 Zpřístupňování porostů řeZem ha
32320 Zpřístupňování porostů hráZkOVáním ležícího ha 32321 Zpřístupňování porostů hráZkováním ha

dříví ležícího dříví
32330 Zpřístupňování porostů řeZem a hráZkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řeZem a ha

hráZkováním
35010 Vyvětvování předcházející Ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 1000 ks

kmene nátěr kmene
35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 OvaZování klestem 1000 ks 35311 OvaZování klestem 1000 ks
35320 OvaZování jiným materiálem 1000 ks 35321 OvaZování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovaZu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrOvce - instalace ks 36011 Lapače na kůrOvce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - Ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - Ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
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36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO Odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace Všech dřevin m3

chemicky
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. Ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-Opak. chem. Ošetření ks
36210 Instalace návnad na Stojící Stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící Stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

mechanická
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

chemická
36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

chemická
36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

kombinovaná kombinovaná
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

sítě insekticidní sítě
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

použití insekticidní Sítě opakované použití insekticidní Sítě
36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

mechanická
36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

kombinovaná kombinovaná
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné m3

dřeviny
36420 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví-SM- m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

mechanická SM- mechanická
36430 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví - m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

chemická SM- chemická
36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

BO- chemická
36440 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví-SM- m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

kombinovaná SM- kombinovaná
36450 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví-BO- m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

mechanická BO- mechanická
36470 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví-BO- m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

kombinovaná BO- kombinovaná
36480 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví - jiné m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3

dřeviny jiné dřeviny
36510 Asanace těžebního Odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i ha 36531 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůrovci- ha

mech - pálením ručně-pálením
36561 Asanace ha

mlaZin(tyčk.)napad.kůr.mechaniZ.-
pálením

36540 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i ha 36541 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůrovci- ha
mech - chemicky ručně-chemicky

36571 Asanace ha
mlaZin(tyčk.)napad.kůr.mechaniZ.-
chemicky

36550 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i ha 36551 Asanace mlaZin(tyčk.)napad.kůr.- ha
mech - drcením,štěp ručně-drcením,štěp

36581 Asanace ha
mlaZin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

36810 Ptačí budky pro hmyZOžravé ptactvo - ks 36811 Ptačí budky pro hmyZožravé ptactvo - ks
vyvěšování Vyvěšování

36820 Ptačí budky pro hmyZOžravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyZožravé ptactvo - ks
čištění

42110 Oklest a ořeZ - do 2,5 m včetně 1000 kS 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 OřeZ - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořeZ - do 5 m včetně 1000 kS 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 OřeZ - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a OřeZ - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 OřeZ - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace Odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých ha
dřevin

43020 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. v imisních ha 43021 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. V ha
Oblastech imisních oblastech
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43031 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. V ha
imisních oblastech

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + ha
hrázkování

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + ha
hmoty Vyvezení hmoty

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - Shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování ha

valů
43080 Rekonstrukce Ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Udržba rozdělovací Sítě a majetkových km

hranic
58420 Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58421 Udržba rozdělovací Sítě a majetkových km

- chemicky hranic - chemicky
58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3
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PŘÍLOHA č. T1 TÉŽEBNÍ PROJEKT DO KONCE ROKU 2017

1-101 LS Město Albrechtic MvO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,cDT,REviRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0kz2017 LIST 1

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Přm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. výk vir LHC hmt tech vzd kod Sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo Zakazky" I 195))

195-M.Albrechtice-sever Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
k*i“kif*i“k*k*`k`kk*k***ł‹*kkkkkkkk*i“`ki“`k**kł*łkł`k`kk`kk*ł‹`kł‹`kł‹`kk`kk`k*`k*`k*`kł`k`k`kł`k

11 5 1 1329 999X999 4 100 12 9010 6 SM 1 6000,00
11 5 1 1329 999X999 4 100 12 9010 9 SM 1 14700,00

1329 999x999 JK 4 12 20700,00
11 5 1 1329 999X999 4 100 47 9010 12 SM 1 12000,00
11 5 1 1329 999X999 4 100 47 9010 6 SM 1 10000,00

1329 999x999 JK 4 47 22000,00
5 1 1329 celkem Za reviř a LHC 42700,00

11 5 5 1329 999X999 4 107 12 9020 6 SM 1 4000,00
11 5 5 1329 999x999 4 92 12 9020 6 SM 1 7000,00
11 5 5 1329 999X999 4 95 12 9020 9 SM 1 8000,00
11 5 5 1329 999x999 4 105 12 9020 12 SM 1 5000,00

1329 999x999 JK 4 12 24000,00
11 5 5 1329 999x999 4 112 47 9010 6 SM 1 4000,00
11 5 5 1329 999X999 4 118 47 9010 6 SM 1 4000,00
11 5 5 1329 999x999 4 111 47 9010 9 SM 1 5000,00
11 5 5 1329 999X999 4 105 47 9010 12 SM 1 4000,00

1329 999x999 JK 4 47 17000,00
5 5 1329 celkem Za reviř a LHC 41000,00

11 5 6 1329 999x999 4 70 9020 12 SM 5000,00
11 5 6 1329 999x999 4 70 9020 7 SM 5000,00
11 5 6 1329 999x999 4 70 9020 6 SM 10000,00
11 5 6 1329 999x999 4 70 9020 9 SM 12000,00

1329 999x999 JK 4 32000,00
5 6 1329 celkem Za reviř a LHC 32000,00

11 5 7 1329 999x999 3 100 12 9010 6 SM 1 3,00 1800,00
11 5 7 1329 999x999 3 100 12 9010 12 SM 1 3,00 1200,00

1329 999x999 JK 3 12 6,00 3000,00
11 5 7 1329 999x999 4 100 12 9010 7 SM 1 1000,00
11 5 7 1329 999x999 4 100 12 9010 9 SM 1 1800,00

1329 999x999 JK 4 12 2800,00
5 7 1329 celkem Za reviř a LHC 6,00 5800,00

11 5 8 1329 999x999 4 50 9020 6 SM 2 750,00
11 5 8 1329 999x999 4 100 9020 6 SM 2 750,00
11 5 8 1329 999x999 4 50 9020 9 SM 2 500,00
11 5 8 1329 999x999 4 100 9020 9 SM 2 500,00
11 5 8 1329 999x999 4 50 9020 12 SM 2 250,00
11 5 8 1329 999x999 4 100 9020 12 SM 2 250,00

1329 999x999 JK 4 3000,00
5 8 1329 celkem Za reviř a LHC 3000,00

11 5 13 1329 999x999 4 100 12 9020 7 SM 1 7000,00
11 5 13 1329 999x999 4 100 12 9020 6 SM 1 12000,00
11 5 13 1329 999x999 4 100 12 9020 9 SM 1 15000,00
11 5 13 1329 999x999 4 100 12 9020 12 SM 1 8000,00

1329 999x999 JK 4 12 42000,00
5 13 1329 celkem Za reviř a LHC 42000,00

11 5-Nahodila - kůrovcova (PN i MN) celkem 6,00 166500,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 166500,00

jehl 166500,00

11 8 5 1329 999x999 JK 4 105 12 9020 6 SM 1 2000,00
8 5 1329 celkem Za reviř a LHC 2000,00

11 8-Nahodila - Živelna, nenapadena kůrovci (PN ieMN)m 2000,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2000,00

jehl 2000,00

195 11-smluv. dřivi při pni celkem 168500,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 168500,00
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1-101 LS Město Albrechtıc MvO-llx PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,GDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0kz2017 LIST 2
2

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Přm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. výk víř LHC hmt tech vzd kód Sc zkř ha m3

jehl. 168500,00

195-M.Albrechtice-sever Typ projektu: 2-Předany-podmíněný 168500,00

Rozpis dle dřevin:
l-SM 168500,00

jehl. 168500,00
v tom Způsob výroby dříví v rámci Zakázky:

ll smluv. dříví při pni l68500,00
vk**4:*4:*ł*J‹*J‹*ł*ł*à‹*kł*ł*f*J:kJ:ł<J:ł<J:ł<ł*J‹*J‹*ł*ł*à‹*vk*vkk*k**vkav*av*ł***Jwflwflwflwflwflwflwflwflk*vk**4:*4‹*4‹*****ł*à‹az*az***k**ł<*ł<*ł<*ł<łł<łł<*ł<*ł<łł<àw‹

Úhřn Za LS lOl LS Město Albrechtic (kontr.čísla) 6,00 l68500,00
Rozpis dle dřevin:

l-SM 168500,00

jehl. 168500,00

Zpřacovano dne26.l.2017 12:42:46 ing. Vojtěch Hegeř
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a Označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být
těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém Výběru a rozptýlených nahodilých těžbách budou
vytěženy Všechny k těžbě vyznačené Stromy.

3) Výchovné těžby V porostech do 40 let jsou prováděny V projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré Hroubí. Dříví

nesplňující parametry hroubí muSí být Zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky a štěpiny
Opracované, tj. Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví muSí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré dříví Silnější než 10 cm na
Slabším konci. Ostatní dříví musí být Zkráceno na Sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky, a štěpiny
Opracované, tj. Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování Zavěšených Stromů a uvolňování Zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), Značených
turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner povinen provádět
neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví

1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle Specifikace v Zadávacím listu v souladu S čl. VII.
OdSt. 5 Smlouvy. Vprůběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč.
Stanovení Objemu jednotlivého měřeného Stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence Se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této
Přílohy. Středová tloušťka Se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve vzdálenosti 1 m
Od Silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi Oběma čely. Tyčemi Se pro účely Smlouvy
rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví
v CR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR S nadměrkem 2
%. U dříví Od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5 %.

4) Zjišťování Objemu dříví

Objem měřeného dříví bude Stanoven vždy Za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro
každý jednotlivý Strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je Zjišťován:

0 u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky Objemu kulatiny podle Středové tloušťky),

0 u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle
Středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě S MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín Se
použije tabulka pro borové Oddenky.

b) Objem dříví Se středním průměrem do 19 cm je Zjišťován podle předchozího bodu nebo podle
„Souboru tabulek pro krychlení Surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp.
podle Tabulek pro krychlení Surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání UHUL 1990 č.p. 164/
90. VPOrOStech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto Způsobem
Zjišťován Objem veškerého dříví.
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c) Objem tyčí Se podle ČSN 48 0050 Odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení
surového dříví V desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje
Za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na Základě prostorové míry
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup měření probíhá
podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v CR platných V okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován vZadávacím

listu jinak V souladu s čl. VII. odst. 5 Smlouvy Za ceny stanovené dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví
upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví
Zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude Zadán v Zadávacím listu (V Zadávacím listu bude
vtakOVém případě uvedeno: „Příjem OM - vhráních“) Vsouladu s čl. VII. odst. 5
Smlouvyvpřípadě Výroby dříví sortimentní metodou (Výřezy o jmenovité délce maX. 6 m) na
Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu Objemu dříVí na
číselník. Hráně musí být Začeleny a jejich Výška se měří Zpravidla Z obou stran, Vhráni mohou
být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (Vyjma hrání těžebních Zbytků -
Zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříVí Z více porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace S dřívím a jeho odvoz nepřípustné.
Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny Značkovacími barvami.

6) Proudová metoda
a) Ve Výjimečných případech, kdy je Z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné ponechání

těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - Z důvodu nutnosti ochrany
existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, Ochrany lesa a bezpečnosti práce je
umožněno na základě žádosti Smlaího partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního
správce s prováděním těžby dříVí proudoVou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na Lokalitě P a
následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; Zde je proveden příjem:
0 KusOVě tzn. Změřen každý kus, adjustován a Zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm. a),

b) této Přílohy.
0 Hromadně v hráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy Za

předpokladu splnění podmínek pro příjem v hráních na OM dle čl. II. bodu 5) písm. b) této
Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, hráně. Odvoz
dříví Vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické přejímce dříví a
akceptaci číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví
proudová metoda“.

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího Systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů Strojů, kde je

Z technického hlediska umožněna práce stroje bez Zapnutého měřícího systému nebo jiná, na
výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího Systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat Z měřícího
Zařízení harvestoru Lesům CR a provedením kontrolního měření Lesy CR, tj. porovnáním
výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a Objemu u nejméně 7 těžených
stromů a Zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných
projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno nejméně 100 ks.
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8)

9)

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření vnepravidelných intervalech Stejným

e)

Í)

způsobem jako měření při Zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého
harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 předmýtní těžby nad
40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. DO kontrolního měření nesmí být zahrnovány
jakékoliv extrémní Stromy, které nemají V Porostu významnější Zastoupení a zkreSlily by
Výsledek kalibrace (např. okrajové Stromy Se silnou borkou). Měření je prováděno S přesností
na 0,01 m3 dle CSN 480009. U rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou
použity objemy Stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou Smluvních Stran.
Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího Zařízení harveStOru
dle postupu daného výrobcem.
Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harveStOru (přípustná
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí Se příjem
dřeva dále délek nebo měřením vhráních, případně měřením čepových tlouštěk, nebo
výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harveStOru nebude považováno za
Směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou toleranci.
Pokud bylo Vtakovém případě dříví již VyeXpedováno, případně není možné provést jeho
přeměření, je Objem dříví Zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky
Snížen nebo zvýšen O zjištěný rozdíl.

AdjuStace dříví
a) Celo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm

lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně Označeno

0)

pořadovým číslem kusu Vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu dříví na lokalitě
P lze označit pořadovým číslem pouze Oddenkový výřez za podmínky zachování Vizuální
celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy CR lze označit toto dříví
štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30
0C do +80 °C.

o Použití Shodných pořadových čísel Vyražených číslovačkou vprůběhu jednoho roku na
jednom revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná Shoda pořadových čísel
v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.

0 Použití Shodných pořadových čísel Výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně označeno
hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem v desetinách podle
„Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MIZe„1996), resp.
podle "Tabulek pro krychlení Surového dříví V 0,1 m3" 2. upravené Vydání UHUL 1990 č.p.
164/90, nebo objem v Setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou

e)

třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení Surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe,
1996).

Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně Vyraženým číslovačkou
na čele jednoho poVytaženého kusu nebo označeny barvou. CíSlO hráně musí zajistit
jednoznačnou identifikaci hráně VCíSelníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které Se
nesmí Vrámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem Vhráních se provádí podle
Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví VČR. Na hráni musí být označeny sekce
a naměřené Výšky jednotlivých Sekcí v cm.

Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí Se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za

dřevinu ze Sumáře Císelníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná
místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran
jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříVí těženého harvestory se Stanoví předem písemnou dohodou
Odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:
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0 Odvozením zpočtu kmenů Vyznačených ktěžbě VPorostech předávaných Projektem
(počítadlo, svěrkOVací manuál,...),

o Odvozením Z porovnání celkového množství těžené hmoty a Z počtu těžených kmenů
V Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; V POrOstech do 40
let minimálně 1 zkusná plocha O výměře 0,01 ha na 1 ha, V Porostech přes 40 let minimálně
1 Zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

0 metodou označování Oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik kácecí
hlaVicí apod.) a jejich evidencí v Císelníku,

0 metodou Zjištění počtu vytěžených stromů spOčítáním Pařezů,
o využitím Průměrné hmotnatosti Z LHP se Zohledněním přírůstu,

0 jinou metodou, přičemž pOužití metody musí být podloženo Srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je VyhOtovOVán Smluvním partnerem pro každou těženou pOrOStní skupinu Zvlášť a obsahuje

tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní Správy Lesů ČR, revíru, porostní Skupiny,

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a Objem.
b) U dříví, jehož Objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou Oddenkové

kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož Objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude eVidoVánO podle
dřevin a četnosti jednotlivých kusů V příslušných hmotOVých třídách s označením Oddenkových
kusů, uvedením Objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je přijímánO dříví hmotovým
číslem v Setinách, musí být Císelník zpracován pomocí datového Záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťOVán podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, je
měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů V příslušných třídách
s uvedením Objemu a zatříděním dO ceníkových kódů.

e) ROvnané dříví, jehož Objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) tétO Přílohy, je evidováno
Odle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

Císelník musí obsahovat veškeré naměřené rOzměry jednotlivých hrání (délka, šířka, Výšky
jednotlivých Sekcí).

2) Císelník se Vždy vyhOtOVuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se V rámci
kalendářního roku a revíru nesmí OpakOVat, ve dVou VyhOtoVeních, z nichž Originál Obdrží Lesy CR a
kOpii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u Obou VyhOtOVení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem
osOby Oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být VyhOtoVen ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako Výstup ze záznamníku dat, PC
či jinak S tím, že Splňuje Veškeré náležitosti uvedené V předchozích OdstaVcích tohoto článku a součástí
software pro zjišťování Objemu jsou normy a tabulky uvedené V čl. II. bodu 4) této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje Vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který Obsahuje
Včlenění podle dřevin a podle ceníkových kódů Sumu eVidoVanéhO Objemu dříví, počet oddenkových
kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmOtnatOst za dřevinu. Sumář dále
obsahuje kontrolní sOučty Včetně uvedení celkového množství eVidOVaného dříVí VporOstní skupině.
ČasOVě Oddělené těžby V jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl Vystaven po
odevzdání a odsouhlasení Číselníků aukOnčení Těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují
samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.
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IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být Soustředěno Veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování muSí být provedeno způsobem, který maximálně omezí Vznik erozních rýh pojezdem

soustřeďovacího prostředku a Vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na ploše s
přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na Stojící živé Stromy nesmí být bez patřičného podložení uVazoVáno lano, kladky apod., Strom nesmí
být jako kladka použit. Stromy poškozené Soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být
ošetřeny Vhodným fungicidem V termínech Stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních stezek a pěšin
(ČSN 736108), Vodotečí a meliorační sítě, Oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a
transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností V příslušném Porostu
a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí V případě
časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné
trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. - 3. třídy (CSN
736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti Vodotečí a meliorační
sítě, které musí být provedeny Vždy do konce pracovní Směny. V oblastech Označených VZadáVacím
listu jako ohrožené Vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po
směně, při které erozní rýha Vznikla. Při poškození Oplocenky musí být do konce pracovní směny, při
níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující Vstupu zvěře do Oplocenky. Poškození
oplocenky bude ihned Oznámeno Lesům CR. Definitivní Oprava oplocenky bude provedena současně
s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu Oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny
Veškeré VýVraty do stabilní polohy Ve Všech Porostech, kde to je S použitou těžební technologií možné.
Za stabilní polohu VýVratu pro tyto účely lze považovat Vrácení kořenového koláče do původní polohy
nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že přibližovací a dopravní síť je V dobrém stavu, Odpovídajícím běžnému opotřebení.
Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy CR před započetím činností, že stav některé z cest je zhoršený,
zachytí se výchozí Stav V Zadávacím listu, Včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností
a Vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM V průběhu
těžby a přibližování dříVí skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je konkrétní
Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
1) Klasifikace LDS:

Třída Kategorie Mâăřääst Poznámka Souhlas LS k Vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz Souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze V příznivých podmínkách Souhlas součástí

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze V příznivých podmínkách Souhlas součástí

zadávacího listu
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2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) Silničních
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č.
341/2014 Sb., O Schvalování technické způsobilosti a O technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry
vozidel. Poškození LDS Vzniklé porušením tohoto Omezení Se nepovažuje Za běžné opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TÉŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalítě OM Vyplývající Z této Přílohy

Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jéhličnaté 350 320 234 152 134 120 104 101
listnaté 350 320 234 152 134 120 104 101

Modelové hodnoty soustřed'ování dříví (P - 0M) Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 586 522 527 458 395 343 326 308
listnaté 560 505 511 459 395 343 324 313

Modelové hodnoty výroby dříví na 0M (vč. těžby) Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 936 842 761 610 529 463 430 409
listnaté 910 825 745 611 529 463 428 414

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jéhličnaté 421 337 266 183 148 125 112 102
listnaté 409 330 261 183 148 125 111 104
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

SDecifikace druhu těžbv

10XX - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či
přirozeném zmlazení (Všechny fáze podrostní obnovy) Včetně Současně zpracovávané nahodilé bez Vzniku
holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky na Směrové
kácení, Sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů i na ploše těžby
(zahrnuje původní CK 10XX a 40XX), při které obvykle neVzniká holina.

30Xx - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 Se používá pro
Vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina (CK 3000).
Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných Společně S mýtní úmyslnou těžbou, po kterých
vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality z nahodilých těžeb, po
kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 Se používá pro vykazování samostatných nahodilých těžeb,
kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně V porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) a neSpadá do
druhu těžby 10 nebo 30.

SDecifikace kvalitv dříví

- XXOX - běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- XXIX - Souše - odumřelé Suché Stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, nejedná-li

Se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům jako
kůrovcem napadené Včetně stojících lapáků (kvalita XX2X).

- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování V režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- XX3X - lapák - evidované ležící Stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- XX4X - živelná - VýVraty, zlomy a stromy S kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (Vítr, Sníh, námraza). Za zlom jSOu považovány stromy poškozené před
těžbou zlomením či Viditelným nalomením kmene (V příčném či podélném směru) vmístě
S tloušťkou Větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let Věku je tloušťkový limit 12
cm (včetně).

- XX9X - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu pro
Vykazování skutečnosti Se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ vÝKoNŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování Skutečnosti budou použity neagregované technologie dle
tabulky.

Agregovaná Císlo . ,. technologıe V Nazevtechnologie .projektu
těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 Vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor
traktor P-VM +

27 Vyv.traktor
harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

lanovka P-VM +
57 Vyv.traktor
54 lanovka S harv.hlaV.P-OM

kůň + lanov.P-VM +
62 traktor

kůň + lan.P-VM +
67 Vyv.traktor
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PŘÍLoHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Zadávací list těžebních činností

Zakázka/XXX/yvy/rI'rI'

Lesní správa: Revíı':

SÚJ : Porostní skupina

Plocha porostní V ha: Plocha těžebního zásahu V ha:

Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu:

Určení Skládky:

Přibližovacích linek:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:

Popis Stavu přibližovací a odVOzní sítě:

DL Vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v Souladu S projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící Se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ TÉŽBA

Evidence nahodilé těžby a Zadání jejího Zpracování č. I I Ze dne I I
Adresa
dodavatele: Adresa odběratele: Lesy Ceské republiky, S.p. :

PSČ; ........ PSČ:

IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ ...........

požadovaný
požadovaný Způsob Zjištěno objednáno Zpracováno Zpracováno

por. ks m3 termín Zpracování dne dne podpis m3 datum Poznámka
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PŘÍLOHA č. Zı vZoR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní Správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
Objednávky:

Poznámka

razítko podpis
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PŘÍLOHA č. Zı vZOR ZADÁVACÍHO ˇLłısTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ LIST
DLE PRILOHY Z3

Evidence kůrovcových Stromů a Zadání jejich asanace č. I I Ze dne I I
Adresa V
dodavatele: Adresa Odběratele: Lesy Ceské republiky, S.p. :

PSČ; ........ PSČ:

IČO: ........ DIc ......... IČO DIČ: ...........

požadovaný požadovaný Zjištěno objednáno Zpracováno Zpracováno
por. ks m3 termín Způsob asanace dne dne podpis m3 datum Poznámka
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

| Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 97

|Minimáıní počet THP 15

I Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 46 000

Specifika SUJ: Kalamitni SUJ s předpokladem až 100 % nahodilé těžby v příštích letech v důsledku odumiráni Smrku

Zakázka je na území revírů: 1 Dlouhá Voda, 5, Janov, 6 Artmanov, 7 Rudoltice, 8 Obora Vino, 13, Jindřichov

Stručný rozsah a omezeni: ZCHÚ, CHKO, PHO (POVZ), případně Omezení jinými vlastníky a uživateli.

PR Džungle na ploše cca 8 ha v dilci 753G

EVL Osoblažský výběžek na ploše cca 3 ha v oddělení 753

POVZ II vnější na ploše cca 2630 ha v Odd. nebo na části odd. 101,102,125,503,513,514,601-611,624,707-709,711-714,717-724
POVZ III na ploše cca 1102 ha v Odděleních nebo na části odd. 503,504,505,508,509,510,511,512,615,616

uznaná obora Janovská dolina na ploše cca 206 ha v Odděleních nebo na části Odd. 503,504,505,506

uznaná obora Na Heleně na ploše cca 54 ha v odděleních nebo na části odd. 751, 752

uznaná obora Víno na ploše cca 743 ha v odděleních nebo na části Odd. 779,780,782,783,784

Očekávaný podíl těžeb v kvartálech, vycházející ze skutečnosti r. 2015: (%)

ůmyslná nahodilá celkem

1.kvartá| O % 11 % 11 %
2.kvartá| 1 % 18 % 19 %
3.kvartá| O % 37 % 37 %
4.kvartá| 2 % 31 % 33 %
celkem 3 % 97 % 100 %

Přepočtové koeficienty pro příjem v hránich jsou stanoveny:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřin, Douglaska 0,61

Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Obvyklý podíl Starých lmů (bajonetů) do 2 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK XXOO)

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let bude nutné změnit v důsledku rozpadu i mladých smrkových porostů

Podíl výchov z přirozené obnovy je 60 % (přirozená obnova a přirozeně nalétnuté dřeviny do umělé obnovy)

Z důvodu omezeni daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, lb dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v Ostatních informacích,

je podmíněno písemným Souhlasem Lesů CR.

Zastoupení PLO a LVS: PLO 28=95 %, 32=5 %; LVS 3 = 8 %, LVS 4 = 54 %, LVS 5 = 38 %, Ostatní LVS méně než 0,5 %
Sadební materiál LČR: Vlastní "podokapové" sazenice (Semenáčky) jedle, do 10 tis. ročně, ve struktuře SaMa nejsou zahrnuty

Případné vícenáklady na dopravu, manipulaci a Ošetření budou hrazeny hodinovou Sazbou

Ve Sturktuře p.č. jsou zahrnuty běžně činnosti ve dvou semenných sadech (BO a LPV) na celkové ploše cca 3 ha, zejména:

ožínáni, pOmístný výsek Škodicích dřevin, oprava Oplocení

podíl NT vjednotlivých letech 2012-2015 v %: 78 - 75 - 85 - 97 - celkem 85, očekávaný podíl v dalších letech až 100 %

Údaj O podílu nahodilých těžeb v uplynulých letech uvedený v Samostatném poli v záhlaví je předpoklad pro příští Období

parametry lesnických pletiv pro všechny typy drátěných Oplocenek z nového materiálu:

počet vodorovných drátů nejméně 19 (pro výšku do 160 cm) nebo 25 (pro výšku nad 200 cm)

vzdálenost vodorovných drátů proměnlivá od 5 cm dole (nejméně do výšky 60 cm zdola) do 20-25 cm nahoře

vzdálenost Svislých drátů nejvíce 15 cm

minimální tloušt'ky a pevnost použitých drátů:
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napínací drát (vodorovné dráty kromě okrajových): nejméně ø 2,00 mm - 1100 N/mm2

výztuhový drát (svislě dráty): nejméně ø 1,90 mm - 400 N/mm2

okrajový drát (horní a dolní vodorovný drát): nejméně ø 2,50 mm - 1100 N/mm2

pozinkování drátů nejméně 70 g/m2

Požadujeme provádění prořezávek výhradně osobami, které se ZůčaStnily Školení prořezávkářů na LS 1x ročně

Požadujeme rovnoměrné plnění projektované plochy prořezávek v průběhu roku na každém jednotlivém revíru

Bližší definice ceníkových kódů PC:

11110 Možný podíl mechanizovaného Shrnování klestu 30 %, jehličnatý klest 99 %

11120 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %

11130 Možný podíl mechanizovaného Shrnování klestu 30 %

11610 Zahrnuje výřez nehroubí (bude upřes. zadávacím listem) a úklid dle zásad pro úklid klestu

12010 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %

Plošky 35x35, vzdálenost středů ploŠek průměrně 100 cm, vzdálenost středů řad průměrně 200 cm

12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %, Připouští se použití shrnovače klestu

Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost Středu pruhů průměrně 200 cm

12060 Přípravky S ůčinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12070 Přípravky Ze Skupiny graminicidů, případně ostatní S ůčinnou látkou glyfoSát (glyphosate) dle projektu

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %

Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek průměrně 100 cm, vzdálenost Středů řad průměrně 200 cm

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %. Připouští se použití shrnovače klestu

Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost Středu pruhů průměrně 200 cm

12160 Přípravky s ůčinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12170 Přípravky Ze Skupiny graminicidů, případně ostatní S ůčinnou látkou glyfoSát (glyphosate) dle projektu

14010 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. BK a DB pod motyku, osivo vlastní Ze záSob LCR.

14020 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. JD ro ručně nakopaných plošek, osivo vlaStní ze Zásob LČR.

14030 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého osiva např. KL do pruhů po mech.př.půdy, osivo vlastní ze Zásob LCR.

14050 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. bříza pomocí plodících větví zapíchaných ve Sponu 10 x 10 m

14110 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. BK a DB pod motyku, oSivo vlastní Ze Zásob LČR.

14120 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. JD ro ručně nakopaných plošek, osivo vlaStní ze Zásob LČR.

14130 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva např. KL do pruhů po mech.př.půdy, osivo vlastní ze Zásob LCR.

14150 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého osiva, např. bříza pomocí plodících větví zapíchaných ve Sponu 10 x 10 m

nebo plnosíjí ručním rtoZením oSiva na sníh

16010 Podíl jamek 35x35 cm prům.10 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky podle délky kořenů, prům. 15 cm

Výhradně po drcení klestu, kdy Se požaduje odstranění vrstvy drtě v ploše odpovídající ploše jamky

16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 70 %

Výhradně po drcení klestu, kdy Se požaduje odstranění vrstvy drtě v ploše odpovídající ploše jamky

16230 Velikost sázecí roury (dutého rýče) muSí odpovídat kořenověmu balu Sázeně Sazenice reSp. Semenáčku

Výhradně po drcení klestu, kdy Se požaduje odstranění vrstvy drtě v ploše odpovídající ploše jamky

16210 Podíl jamek 35x35 cm prům.10 %, jamky prokopané po celě ploše do hloubky podle délky kořenů, prům. 15 cm

16220 Možný podíl Sadby rýhovacím strojem 30 %

16240 Velikost sázecí roury (dutého rýče) muSí odpovídat kořenověmu balu Sázeně Sazenice reSp. Semenáčku

Výhradně po drcení klestu, kdy Se požaduje odstranění vrstvy drtě v ploše odpovídající ploše jamky

16280 Jamková Sadba poloodrostků S velkým kořenovým balem

16900 prům. 500 kS/ha, jamková sadba, jamky 25x25 cm, např. JD do SM nároStů
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22610 Drátěná vysoká 220/4 (S ráhnem ve výšce 220 cm), navíc 1 ráhno uprostřed a 2 ráhna dole a Zavětrován

každý kůl Z obou stran. Pletivo je přivázáno drátem ve dvou místech ke každému ráhnu.

22710 Doplnění vodorovných ráhén při Stavbě nebo opravě oplocenek nahoře, uprostřed a dole nebo 1 nahoře a 2 dole

Ráhna výhradně Z nepůlených tyčí.

23010 pletivo a kůly viZ. 22060, délka pole 3m
23150 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 6000 ks stromků na hektar

23160 Zmlazení JD, MD a listn., Ošetření průměrně 6000 ks stromků na hektar

23210 Materiál umožňující přirozený rozpad a Zabraňující Zaškrcování términálu

23310 Plastový tubus vysoký nejméně 150 cm. Materiál tubusu Zelený voštinový plast S UV filtrem a Stabilizátorem barvy,

růstový prostor min.10x10cm. Zivotnost minimálně 5 let, samovolný rozpad do 10 let..

23320 3 kůly o průřezu nejméně 3x3 cm a výšce nejméně 100 cm nad Zémí proti vytloukání

23330 Pletivo nejméně 150 cm vysoké, lesnické pro individuální ochranu (samonosné, svařované). Drát min.1,6mm,

min.1x pozink nebo oplast. Zaplocený průměr min.50 cm. Dva kůly DB, AK nejméně 5x5 cm.

23370 Podvýkon se vztahuje k tubusům a opichům.

23380 likvidace oplůtků v oboře

23610 Jako cen.k. 23330. Výška pletiva nejméně 200 cm nebo 2 x 100 cm.

23620 Výměna uhnilých nebo zlomených kůlů u stávajících oplůtků

24010 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 20 %, vzdálenost řádků do 1,5 m, šířka pruhů 80 cm, podíl ožínání

pruhů umístěných na řádku sazenic 80 %, vzdálenost řádků prům. 1,5 m, šířka pruhů 80 cm.

24210 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

24410 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu)

24420 50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, š. néošetřeného pruhu nejvíce 80 cm a ošetřeného pruhu nejm.40 cm

50 % pruhy na řadě sazenic, šířka ošetřeného pruhu 80 cm.

Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu)

24430 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu)

25010 Přípravky pyrethroidy s přídavkem barviva

26010 Přípravky S účinnou látkou thiram.

26020 Rodenticid dle platného Seznamu přípravků. 50 ks pastí na ha

26210 sirné fungicidy, úprava WG účinná látka síra, případně úprava SL ú.l. polysulfidická síra

31010 Průměrně 10.000 ks/ha výška do 1,5 m, u schematických prostřihávek pruhy š. 1 m, mezipruhy 1 m

podíl Schematických prostřihávek prům. 50 %

31030 Arboricidy,schematicky pruhy prům.š. 1 m, šířka mezipruhů 1 m, výška porostu do 1 m

31310 Prořezávky do 4m 50 %. Porosty Z přirozené obnovy 40 %. Počet vyřezávaných jedinců prům. 5000 ks/ha

31410 Prořezávky do 4m 50 %. Porosty Z přirozené obnovy 40 %. Počet vyřezávaných jedinců prům. 2000 kS/ha.

31510 Prořezávky do 4m 50 %. Porosty Z přirozené obnovy 40 %. Počet vyřezávaných jedinců prům 500 ks/ha.

31610 Sířka 4m měřeno od vodor.průmětu koruny, vzdálenost linek 40 m, krácení na sekce 2 m a uložení na okraji linky.

35010 500 ks/ha do výšky 2,5 m.
35110 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2m výšky

kmene.
35120 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2m výšky

kmene.
35130 ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2m výšky

kmene.
35210 Zásah v počtu 500ks/ha.
35310 Zásah v počtu 500ks/ha.
36010 Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.

36032 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy, postřik stojících lapáků do výše 5 m.

36112 Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez Zakrytí větvemi (směrové

pokácení, odvětvení a případné Zkrácení a přiblížení na požadované míSto je součástí ceníků dříví a těžebních

činností). Odvětvení Se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

36170 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy, postřik stojících lapáků do výše 5 m.

36320 Frézovacím nástavcem JMP nebo mobilním
odkorňovačem

36330 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy

36520 Úklid Zbytků kůry a dřeva a postřik přípravkem s účinnou látkou pyrethroidy.
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43010 Drtičem klestu

43040 Výřez nehroubí, křovin a úklid do hromad nebo pruhů podle Zásad pro úklid klestu

43080 Výřez hustých trnitých křovin (např. trnka, akát) a úklid do hromad nebo pruhů podle Zásad pro úklid klestu

U ochrany kultur repelenty proti okusu požadujeme Střídání přípravkùpo jednom roku v ramci jednoho revíru

Pokud je požadován sadební materiál s cen.kódem xx2x5, jde o krytokořenné Sazenice vyrobené technologií S přesazením

na rozdíl od xx1x5, což jsou krytokořenné Semenačky (včetně "Střihu duchem")

Rámcové Zastoupení hlavních dřevin vjednotlivých ceníkových Skupinách dřevin:

SD 1 (SM, JD, DG) SM 99,6 %, JD 0,4 %
SD 2 (BO) BO 100 %
SD 3 (MD) MD 100 %
SD 4 (BK, JS, JV) ...BK 68 %, JS 7 %, JV 25 %
SD 5 (DB, OR, TR, BR, OSL -T) DB 54%, BR41 %, TR2 %, OSL-T3%
SD6 (OL, TP, OSL -M) OL 23 %, TP9 %, OSL-M 68%
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I.

PŘÍLOHA č. Z3 oBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha Obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro Zabezpečení obrany a ochrany
prOti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně VyznačOVat kůrovcové stromy, kůrovcové Souše a Stojící lapáky (dále jen
„kůrovcové dříVí“) a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy Zpracování s uvedením
počtu kusů a odhadu objemu V m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a tO Obvykle jedenkrát
týdně. Za kůrovcové dříví ve Smyslu této Přílohy se považuje dříví předané Smluvnímu partnerovi
Zadávacím listem.
2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) do 31.
března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané dle odst. 1)
tohoto článku Vobdobí od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do
15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů
trvající déle než Sedm pO Sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v odbí od 15. března
(v horských polohách nad 800 m n. m. Od 15. dubna) do 30. září Vtermínu a způsobem, který
stanoví Lesy CR při předání Objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně
asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě
zpracování a asanace dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl.
IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního
partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní Správce.
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení Se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být Soustředěno a Odvezeno nejpozději do 30
kalendářních dnů Od Ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od předání
Císelníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do tétO lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 6
Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví Ve Výši tam
uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. odst.
1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů Vyvolaných
přednostním zpracováním kůrovcového dříví v Objednaném termínu a způsobu asanace.
5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle Objednávky
podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ................................................................. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného V termínu a způsobu asanace dle Objednávky
podle čl. I. Odst. 2 písm. b) této Přílohy ................................................................. 50 Kč/m3.

6) Lesy CR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících Smluvních pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo asanováno V
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) tétO Přílohy, Ve Výši .................................................. 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo asanováno
V Souladu S čl. I. Odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ............................................ 200 Kč/mS.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebl odvezeno V souladu s čl. I. odst. 2
písm. c) této Přílohy, Ve Výši ..................................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo asanováno V
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. Odst. 2, písm. c)
tamtéž), a to ani do 10 dnů pO stanoveném termínu, Ve Výši ................................. 500 Kč/m3.
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(Pro Vyloučení pochybností Smluvní Strany Ve vztahu kuvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, že
nebude-li předané kůrovcové dříví Zpracováno nebo aSanováno V souladu S čl. I. Odst. 2 této Přílohy, popř.
Soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, píSm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, Zavazuje Se Smluvní
partner Zaplatit Lesům CR Smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce Za první až desátý den
porušení povinnosti a dále smluvní pokutu dle písm. d) tohoto Odstavce.)
Vznikem povinnosti Smluvního partnera ˇzaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím Zaplacením není
dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

II. Dříví nenanadené kůrovcem

1) Lesy ČR se Zavazují průběžně vyZnačOvat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu
partnerovi objednávky Zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu Objemu v m3, a to nejméně jedenkrát
týdně. U nahodilé těžby Ohrožené kůrovcem uvedou LeSy ČR v Objednávce termín (Stanovený tak, aby
nedošlo k dokončení Vývoje kůrovce) a Způsob asanace (Odvoz nebo odkornění - viz čl. IV. této Přílohy).
Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
2) Smluvní partner se ZavaZuje v takto stanoveném termínu Zpracovat a asanovat dříví Z nahodilé těžby
označené v předaných Objednávkách Zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se ZavaZuje kontrolovat Veškeré sVé Zásoby dříví v kůře a v případě jeho dodatečného
napadení kůrovci provést na Svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, ˇže jsou vlastníky dříví
Lesy CR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají Lesy CR.
4) Lesy ČR se Zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické
asanace v lese (dříví Zadané dle Odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace dříví dle
odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných
přednostním Zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí Za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví Zpracovaného a asanovaného dle
odst. 2) tohoto článku 20 Kč/mS.

6) Vpřípadě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner Za Splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 6
Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se Zpracováním kalamitního dříví ve Výši tam
uvedené.
7) Lesy CR jsou Oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících Smluvních pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odSt. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku
...........50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle OdSt. 2) tohoto článku,
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu ...........................500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odSt. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec
dokončil vývoj (první výletové otvory) .................................................................... 500 Kč/m3.

(Pro Vyloučení pochybností smluvní Strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám Shodně uvádí, že
nebude-li dříví předané dle odSt. 1) asanOVáno v Souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 10 dnů,
Zavazuje se Smluvní partner Zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce Za první až
desátý den porušení povinnosti a dále Smluvní pokutu dle písm. b) tohoto Odstavce.)
Vznikem povinnosti Smluvního partnera ˇzaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením není
dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

III. Lapáky

1) Lesy ČR se Zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení protikůrcOvé
obrany Ve smyslu CSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě Otrávené lapáky, stojící lapáky) Obsahující
množství kusů lapáků V členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5.
dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepříStupné Z důvodu souvislé sněhové
pokrývky po SOuVilu dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na Základě Výzvy Smluvního partnera k jednání
o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené lokality S Ohledem na předpokládaný
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počátek rojení. Není-li Lesy CR Stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a Odvětvený kmen
stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce Větvemi. Lýko kmene neSmí být při
položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavici).
2) Lesy CR Se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií písemně dle
Porostů, S počtem vyznačených stromů, minimálně S týdenním předstihem před Stanoveným termínem.

vv vPožadavky budou Lesy ČR předávat průbezne dle stupně napadení lapáků předchozí Série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny Vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu Vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání asanace.
5) Smluvní partner Se zavazuje:

a) Položit lapáky I. Série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li Objednáno jinak,
bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality
nepřístupné z důvoduˇsouvislé Sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než Sedm dní, Vyzve
Smluvní partner Lesy CR k jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky II. Série, případně III. Série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech Otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace Lesy
CR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:
a) Za každý včas nepoložený nebo neaSanOvaný lapák ................................................. 100 Kč.
b) Za každý včas nepoložený nebo neaSanOvaný lapák, pokud nebyl položen nebo asanován ani do
10 dnů po Stanoveném termínu.................................................................................... 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo Odvezený před převzetím objednávky jeho asanace300
Kč.

(Pro Vyloučení pochybností smluvní strany Ve Vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, že
nebude-li lapák položen nebo asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje Se Smluvní partner zaplatit Lesům
CR Smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce za první až desátý den porušení povinnosti a dále Smluvní
pokutu dle písm. b) tohoto OdstaVce.)
Vznikem povinnosti Smluvního partnera ˇzaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením není
dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner Se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, které
dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná V objednávce prací. Vpřípadě
nesouhlasu Smluvního partnera Se způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne O způsobu
asanace lesní Správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví V případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili Vývoj, bude na
Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují
Vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky aSanOVánO S otočením
kmenů anejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace muSí být Vyznačeno
VČíSelníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví V kterémkoliv Stádiu Vývoje kůrOVce bude do termínu asanace
odvezeno k Odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně asanováno. O
dokončení asanace OdVOzem informuje Smluvní partner příslušného revírníka (osobu, která za Lesy
CR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní Sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné Vhodné místo, na
kterém Skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně
zpracovávaného dříví. Hráň muSí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech stran, síť
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je na okrajích Skládky podstrčena pod Skládku nebo přitisknuta k okraji Skládky a zatížena.
V případě nastavení Sítě budou kraje Sítě Vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto překvy
zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být Síťovina minimálně na každých 5 m délky hráně
zatížena. V síti nesmí být trhliny Větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být zakryty

Smluvní partner je na VýzVu Lesů ČR povinen Vyrábět Smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. kromě
HV technologií ve Sdružených Výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametg provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen Za předpokladu, že
Smluvní partner na základě písemné Výzvy Lesů ČR V období od 1.5. do 30.9. na Vlastní náklady umístí
a adjustuje kontrolní lapače Vpočtu 1kS/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou a dokladovou
kontrolu.

2) Náhradní Skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní Skládky bude předem odsouhlaseno
Lesy ČR. Na Obvodu náhradní Skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní
lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner
umožní Lesům ČR na těchto náhradních Skládkách fyzickou a dokladovou kontrolu. Vpřípadě, že
Skladované dříví bude na náhradní Skládce Skladováno Vrežimu mokré Skládky či jiného Opatření
zamezujícího šíření kůrovců, není nutné V lese provádět chemickou asanaci. Mokrou skládkou Se rozumí
uložení dříví Ve Vodě nebo pod trvalou záVlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na
náhradní skládku za podmínek upravených Vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou Oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících Smluvních pokut:
Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odSt. 1 a 2 tohoto článku 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera ˇzaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím zaplacením není
dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace

Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky obarvenými
Smáčedlem, V Souladu S příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci přípravků, musí
být prokazatelně proškoleny V Souladu Se Zákonem o roStlinolékařSké péči.

VII. Vyp' očty náhrad a sankcí

Podkladem pro Výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. Smluvní
partner Se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky Lesům ČR Vždy tak, aby řádné převzetí asanace mohlo být
provedeno nejpozději V druhý pracovní den následující po dni provedení asanace. V případě prodlení S
odevzdáním Číselníku Jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení příslušné
Smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky
předat z důvodu nedostupnosti druhé Strany, bere se za Splnění Výše uvedené povinnosti uložení těchto
Císelníků V poštovní Schránce předem dohodnuté S revírníkem. V případě, že Smluvní partner
neprovede zpracování a asanaci ani do 20 dní po termínu Stanoveném převzatou objednávkou prací, je
podkladem pro Výpočet Sankcí objem v m3 uvedený V objednávce prací.
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PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro Smluvní územníjednotku (dálejen SÚJ)č.
1. Na dané SUJ se vyskytují Zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou Službu 155
- policii 158
- integrovaný Záchranný Systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí Zajistit u Sebe a i u svých zaměstnanců a Spolupracovníků dodržování

Obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a Ochraně zdraví při práci, k požární Ochraně a
k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací Souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých
zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za:
a) odbornou a Zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že vpřípadě vzniku

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v§ 2 nařízení vlády č.
201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a Zasílání záznamu O úrazu, ve Znění
pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní Osobě Lesů ČR kprovedení záznamu O
úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
c) používání odpovídajících Osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce Osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do Ohrožených prostorů

nevstoupila žádná jiná Osoba než ta, která práce provádí,
Í) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení S přípravky na Ochranu rostlin,
likvidaci Obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky Odbouratelných Olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní
prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku Ceské republiky nebo Lesů ČR
či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných
pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či
závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo
materiálu do míSta plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění av jejich bezprostředním okolí
nebo cestou z místa plnění,

k) Stabilizaci Skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha Obsahuje Zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků,
popř. kůry V lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je Oprávněn používat otevřený oheň pouze V souladu se Zákonem o lesích a obecně
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1)

2)

3)

V Období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru
povolit Lesy CR Z těchto důvodů:
a) Výrazného Snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného Zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

V Období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR

jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner oznámí
Operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného Sboru den, dobu a místo
zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být Starší
osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu Seznámí S pracovními postupy, s pravidly pro pálení,
základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti
pracoviště z hlediska požární Ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
I v/v Id) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení sırenı ohně (motyky, lopaty).

e) Místo pro Ohniště nesmí být umístěno v blízkosti Suchých travin, na rašeliništích, na
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.

Í) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů Od jehličnatých porostů první
věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým
nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno Shrnout
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) PO provedeném pálení musí být jednotlivá Ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného
deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost Odpadá při pálení za sněhové
pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný Odpad, případně materiál, jehož hořením

vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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PŘÍLOHA č. Zó VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvnípartner Lesů ČR .........................................
Název SUJ, na které je plněna Veřejná Zakázka: ..........................................
Kalendářní čtvrtletí: .......................................... ˇ
Jako Osoba oprávněná jednat Za Výše Specifikovaného Smluvního partnera Lesů CR předkládám úplný
Seznam Osob, které se Vuvedeném Období podílely na provádění lesnických činností Vrámci plnění
Veřejné Zakázky, ať už jako Zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (Včetně agenturních
pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby Samostatně Výdělečně činné.

Přehled Zaměstnanců (Včetně agenturních pracovníků):
Jméno a , , , .v v , ˇW. , Statnı Adresa trValehO bydlıste Nazev ICOprıjmenı v, v v v vv prısluSnost zamestnance Zamestnavatele ZamestnavateleZamestnance

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně Výdělečně činných (OSVC)
Jméno a příjmení OSVC ICO OSVC

Čestně prohlašuji, že:
I výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné Zakázky, je úplný a pravdivý,
I Všichni cizí Státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné Zakázky, mají potřebná povolení

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
I Všechny Osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně Ohlášeny V příslušných registrech,

zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně Z příjmů fyzických osob, Veřejného Zdravotního
pojištění a sociálního zabezpečení,

I jako Poddodavatelé jsou kplnění Veřejné zakázky Využívány Výhradně právnické či fyzické osoby
S příslušným oprávněním k podnikání,

I Veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky jsou
prováděny výhradně na základě řádně VyStavených faktur,

I všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně
proškolení Ohledně problematiky bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci, a byli řádně Vybaveni
osobními ochrannými pracovními prostředky V souladu s platnou právní úpravou,

I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá VČeské republice splatný nedOplatek na pojistném a na penále na

veřejné Zdravotní pojištění,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá VČeské republice splatný nedOplatek na pojistném a na penále na

Sociální zabezpečení a příspěvku na Státní politiku zaměstnanosti,
I Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani Žádnému Z jeho Poddodavatelů nebyla vposledních 3 letech

pravomocně uložena pokuta za umožnění Výkonu nelegální práce podle Zákona č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti.

V ........................................ dne ...................

podpis Osoby oprávněné jednat Za Smluvního partnera Lesů ČR
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