

Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetlení v letech 2019-2021", registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/0013714. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Mojmír Kabát  
Prášíly

IČ: 18705022

Zápis v OR: -

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č. 37 320 (dále též jako „realizační smlouva“)

*30.8.2021 - 21.9.2021*

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 572 321,13 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V PAI dne 4.5.21


objednatel:

V PAI dne 4.5.21

zhotovitel:



## SMLUVNÍ STRANY




**POLOŽKY NEN**  
Položkový rozpočet pro nabídku do MT 37320 (vyplňte, prosím, zelená políčka)  
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ) **679 002**

činnost	kód	TJ
Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou	TČ112.01	m3
Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT	TČ122.02	m3
Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)	TČ122.06	m3

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)

nabídková cena za TJ	očekávaný objem celkem
<b>202</b>	1975,94
<b>215</b>	672,76
<b>205</b>	107,69
	399139,88
	144643,4
	28537,85
	572321,13



## Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 37 320



Ministerstvo životního prostředí

Tato činnost je realizována v rámci projektu "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Sumava ponecháváním dřevní hmoty k zetiání v letech 2019-2021", registrační číslo: CZ.05.4.2/70/0/0/20\_142/001/3/14. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do mintendru číslo: 37 320

### Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizaci, smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 31.12.2021, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 102 pro činnost TC112.01, 37 pro činnost TC122.02 a 21 pro činnost TC122.06. Minimální počet dnů pro splnění je 161. Označení o dni zahájení plnění bude sděleno výzvou k plnění do 10.05.2021. Nejzazší termín zahájení plnění je 17.12.2021.

### Předpokládaná hodnota VZ: 609 878,00 Kč bez DPH

### Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 20,46 m<sup>3</sup>/den, celkem: 672,76 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 19 m<sup>3</sup>/den.**
- Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 4
- TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň) způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 5,91 m<sup>3</sup>/den, celkem: 107,69 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 6 m<sup>3</sup>/den.**
- Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2
- TČ112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou způsobem dle technologického listu, jednotky m<sup>3</sup>, TJD: 21,42 m<sup>3</sup>/den, celkem: 1 975,94 m<sup>3</sup> přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý mintendr, je 20 m<sup>3</sup>/den.**
- Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 9.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 82 - Srní“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

### Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 05 Nová Studnice

plán realizace: II-IV, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1 2 18 VM - OM, vzdálenost 1201 - 1500 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m<sup>3</sup>/kus 36,00 %

1 x x 1 Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku 20,00 %

2 1 2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy 10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,716, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

### Název činnosti: TC122.02 - Soustředování dříví traktory - UKT/SLKT

Místo plnění: LU 05 Nová Studnice

plán realizace: II-III, čtvrtletí

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných přírůstků a srážek:

1 1 18 P - OM, vzdálenost 1201 - 1500 m, průměrná hmotnost 0,20 - 0,49 m<sup>3</sup>/kus 80,00 %

1 x x 1 Použije se, pokud má traktor přední pneu nad 400 mm a zadní pneu nad 600 mm šířku 20,00 %

2 1 2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy 10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,20, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

### Speciální podmínky plnění:

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna): dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

LU 05 Nová Studnice

**Místo plnění:** LU 05 Nová Studnice**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**100,00**  
157,30

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.4 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0.30 - 0.39

m3/kus

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně,

baziny nebo podrost na 26-50% plochy

**10,00 %***Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,43 získáte předpokládanou**skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC122.06 - Soustředování dříví - vyklizovací naviják (železný kůň)**

LU 05 Nová Studnice

**Místo plnění:** LU 05 Nová Studnice**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**100,00**  
107,69

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.2 Použije se při soustředování dříví na vzdálenost 101-200 m

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně,

baziny nebo podrost na 26-50% plochy

**-11,00 %**  
10,00 %*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 0,979 získáte předpokládanou**skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

LU 05 Nová Studnice

**Místo plnění:** LU 05 Nová Studnice**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**300,00**  
497,32

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.1.4 Použije se v těžbě při hmotnosti těžných kmenů 0.30 - 0.39

m3/kus

1.1.x.3 Příplatek za manipulaci na 5 m výřezy (minimálně 4 výřezy z

kmenů) na lok. P

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně,

baziny nebo podrost na 26-50% plochy

**7,00 %**  
10,00 %*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,507 získáte předpokládanou**skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

**Název činnosti: TC112.01 - Těžba MŘP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

LU 05 Nová Studnice

**Místo plnění:** LU 05 Nová Studnice**Plán realizace:** II.-III. čtvrtletíSkutečný objem v m<sup>3</sup>:Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):**300,00**  
990,99

Za použití těchto předpokládaných příplatků a sražek:

1.5.4 Použije se při motorovém odkořování dříví v les: porostu při

hmotnosti 0.30 - 0.39 m3/kus

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvany, prohlubně,

baziny nebo podrost na 26-50% plochy

**173,00 %**  
10,00 %*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,003 získáte předpokládanou**skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).***Speciální podmínky plnění:**

- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

## Název činnosti: **TC112.01 - Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou**

LU 05 Nová Studnice

**Místo plnění:** II.-IV. čtvrtletí

**Ploš realizace:** 100,00

Skutečný objem v m<sup>3</sup>:

330,33

Objem v m<sup>3</sup> přepočítaný na základní technologii (+10 %):

Za použití těchto předpokládaných příprávek a strážek:

173,00 %

1.5.4 Použití se při motorovém odkornování dříví v les. porostu při

173,00 %

2.1.2 Ve velmi obtížném terénu: svah nad 30 %, balvaný, prohlubně,

10,00 %

baziny nebo podrost na 26-50% plochy

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,003 získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m<sup>3</sup>).*

### Speciální podmínky plnění:

- (903) Vyznamně aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

### Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

- TC122.02** Soustředování dříví traktory - UKT/SUKT
- speciální lesní kolový traktor s nízkotlakými pneu
- TC112.01** Těžba MRP - motorovou přenosnou řetězovou pilou
- řetězová pila
- adaptér MRP na odkornování
- TC122.06** Soustředování dříví - vyklizovací navíják (železný kůň)
- železný kůň

### Povinné náležitosti nabídky:

**Zadávací lhůta**  
Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vázán 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

### Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizací smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do mintendru byl výzvy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmet plnění bude realizován pouze účastníkem.

### Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatel uvádí, že pokud je k prokazání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapotřebí plně moci nebo obdobného dokumentu, pak je výzvy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu. Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

### Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této výzvě k podání nabídky do mintendru. V dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k mintendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k mintendru, bude takový účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto mintendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do mintendru“, „Položkovou Realizaci k podání nabídky do provozního mintendru číslo 37320

strana 5 z 7

rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- Realizační smlouva
- Položkový rozpočet (v **xis souboru**)
- Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

### Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmetu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologickými listy a touto výzvou nepředkládaných příplatků, jsou tyto stanoveny výzvy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto mintendru vůči příplatkům a strážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek, nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.

### Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství Tj je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenu splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle části zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatel dodatit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny výzvy v souladu s technologickým listem dle rámcové smlouvy a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto mintendru vůči příplatkům a strážkám stanoveným v technologickém listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek, nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.

### Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:

- pro činnost **TC122.02: 215,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
- pro činnost **TC122.06: 270,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,
- pro činnost **TC112.01: 202,000 Kč/m<sup>3</sup>** bez DPH,

Díleč fakturace: Předmet plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.

101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LU. Tato skutečnost bude výzvy sdělena ve VKP

107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LU) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci UP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude výzvy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).

108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.

110) Pokud klimatické podmínky zabírání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli dodavatel a tím dojde k zániku zbyvajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbyvajícím rozsahu.

118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy

- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska povrchu ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Sumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vbylých. Důraz je kladen především na dozorování zázaku kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakoz i zázaku rozdělování ohně na celém území Správy Národního parku Sumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany odpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

### Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do mintendru je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.mpez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nímž má Správa NP a CHKO Sumava uzavřenou Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

### Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřeny v rámci

Výzva k podání nabídky do provozního mintendru číslo 37320

strana 6 z 7



profilu zadavatele <https://nen.nbez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

### **Hodnoticí kritéria**

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsany v této výzvě k podání nabídky do mintendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

### **Výhrada zrušení výzvy:**

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli, nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/mintendru zrušit.

### **Upozornění pro dodavatele:**

Při nesplnění požadovaného objemu uvedeného v této výzvě k podání nabídky do mintendru ze strany dodavatele, je zadavatel vystaven riziku krácení dotace z projektu "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v Národním parku Šumava ponecháváním dřevní hmoty k zetižení v letech 2019-2021" v případě, že dojde ke skutečnému krácení dotace za nesplnění cíle projektu ze strany poskytovatele dotace, tak zadavatel bude uprätňovat po dodavateli smluvní sankce podle všeobecných obchodních podmínek i případné vymáhání vlastní škody.

