

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Cerekvice n.B

dne: 25.03.2021

č. 4500084283

číslo Č.S.:

61

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
27541 11K	speciální dvousložková hmota BG Quick na oravu beton.ploch s nerovností prům.hl.20 mm	m2	70	3 680,00	257 600,00
203	oprava prasklin fasádní omítky	bm	2,5	196,00	490,00
59689 5K	oprava betonového schodu dlážděného	m2	0,6	2 816,00	1 690,00
212	nový nátěr fasádní barvou	m2	2	795,00	1 590,00
Cena Celkem bez DPH					261 370,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

IV/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: