

Smlouva o dílo

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„Rekonstrukce ulice J.V.Sládka, Lipník nad Bečvou“

uzavřená podle §2586 a následujících zákona č. 89/2013 Sb.,

Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Článek I

Smluvní strany

Zhotovitel:

EPROJEKT s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 13134, dne 22. 2. 1995

sídlo:

Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město

IČO:

62361457

DIČ:

CZ 62361457

zastoupené:

Ing. Michalem Majerem – jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat ve věcech

technických a smluvních:

Ing. Michal Majer

telefon: 581 288 175, 603 959 458

email: majer@eprojekt.cz

bankovní spojení:

č. účtu:

Objednatel:

Město Lipník nad Bečvou

sídlo:

Náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO:

00301493

DIČ:

CZ00301493

zastoupené:

Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou

osoby oprávněné jednat ve věcech

technických a smluvních:

Ing. Zuzana Dlesková, Ing. Magda Skácelová

bankovní spojení:

č. účtu:

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo následovně:**

Článek II

Předmět plnění smlouvy

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení **projektové dokumentace** (PD) na akci s názvem: "Rekonstrukce ulice J.V.Sládka, Lipník nad Bečvou" včetně inženýrské činnosti. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení předmětu plnění smluvní cenu dle článku IV této smlouvy.

- 2) Podkladem pro plnění díla jsou zadávací podmínky objednatele ze dne 2. 12. 2016, příslušná část cenové nabídky zhotovitele ze dne 2. 12. 2016, která blíže specifikují členění stavby a rozsah prováděných prací.
- 3) **Projektová dokumentace** bude zpracována v rozsahu:
 - a) pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP/DPS) vč. inženýrské činnosti.
- 4) Inženýrská činnost spočívá v projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí a zajištění jejich písemného vyjádření pro potřeby vydání příslušných povolení. Pokud bude možné uvést projektovou dokumentaci do souladu s jednotlivými stanovisky a podmínkami v jednotlivých vyjádřeních, zhotovitel tak učiní.
- 5) Předmět plnění bude objednateli **předán**:
 - a) DSP/DPS 6 × v listinné podobě + 1 × CD.
(akceptovány jsou tyto formáty souborů: *.pdf, *.dwf, *.dwg, *.dxf, *.rtf, *.doc)

Článek III Termín plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
 - a) termín zahájení prací: 20. 3. 2017,
 - b) termín dokončení díla 31. 8. 2017.
- 2) Zhotovitel je oprávněn předat předmět díla i před stanoveným termínem.
- 3) Termín dokončení díla může být adekvátně prodloužen zejména v případě, že:
 - a) dojde ke změně rozsahu díla.
 - b) vyjádření ze stran dotčených institucí k projektové dokumentaci budou dodány v nepřiměřeně dlouhé lhůtě (přičemž za obvyklou lhůtu je považováno 30 dní).
 - c) budou požadovány úpravy projektové dokumentace vyžádané objednatelem.
 - d) budou požadovány úpravy projektové dokumentace vyžádané dotčenou institucí v rámci vyjádření. Zejména v případech, kdy bude návazně vyžadováno vyjádření nové na základě provedených změn.
 - e) nastanou jiné objektivní skutečnosti vedoucí k nutnosti prodloužení termínu dokončení díla, které nemohl zhotovitel předvídat.
- 4) V případě nutnosti posunu termínu dokončení díla dle výše uvedených podmínek je zhotovitel povinen objednatele o tomto neprodleně informovat.
- 5) Objednatel se zavazuje, že převzetí díla písemně potvrdí v předávacím protokolu.
- 6) Předáním díla se rozumí předání PD objednateli v sídle objednatele. Pokud v termínu dokončení díla objednatel neumožní předání díla, bude dílo předáno odesláním poštou na adresu objednatele. Termín odeslání poštou je v takovém případě stanoven do 5 pracovních dnů od smluvního termínu dokončení díla.
- 7)

Článek IV Cena díla

- 1) Cena za plnění dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

popis činnosti (služby)	cena bez DPH	cena vč. DPH 21%
Geodetické zaměření lokality (výškopis, polohopis)	14 000,00 Kč	16 940,00 Kč
Inženýrsko geologický průzkum zjednodušený	16 000,00 Kč	19 360,00 Kč
Zajištění vstupních podkladů	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Projektová dok. ke stavebnímu povolení a provádění (DSP/DPS)	140 000,00 Kč	169 400,00 Kč

Inženýrská činnost k DSP	25 000,00 Kč	30 250,00 Kč
Rozpočet stavby	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč
cena CELKEM	205 000,00 Kč	248 050,00 Kč

- 2) Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
 - a) v průběhu realizace díla dle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
 - b) objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nejsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy.
- 3) V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb:
 - a) pomocné práce: 300 Kč/hod bez DPH,
 - b) náročné a koncepční práce projektanta: 600 Kč bez DPH,
 - c) vysoce kvalifikované a koordinační práce: 900 Kč bez DPH.
- 4) V případě dopracování dalších samostatných stavebních objektů dle požadavků objednatele bude pro výpočet ceny použit sazebník projektových prací Unika platný v daném roce.
- 5) V případě dopracování dalších prací nad rámec smlouvy (např. smluvní majetkoprávní vztahy související se stavbou, geometrické plány, posudky, studie (např. hlukové), plány bezpečnosti práce apod.), které vyžadují subdodavatelskou činnost u specializovaných firem, bude cena upravena po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem na základě samostatné cenové nabídky.

Článek V

Platební podmínky

- 1) Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:
 - a) závěrečná faktura za plnění dle čl. II této smlouvy po předání DSP/DPS vč. IČ ve výši **205.000,- Kč** bez DPH bude zhotovitelem vystavena do 14-ti dnů po předání této části předmětu plnění.
- 2) Splatnost daňových dokladů (faktur) je 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 3) Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
- 4) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ukončí plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

Článek VI

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele

- 1) Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat dispoziční řešení minimálně 1 × s objednatelem. Ke konzultacím jsou určeni:
 - a) odpovědný pracovník zhotovitele ve věcech smluvních a technických: Ing. Michal Majer
 - b) odpovědný pracovník objednatele ve věcech smluvních a technických: Ing. Zuzana Dlesková
- 2) Zhotovitel se zavazuje připomínky uplatněné objednatelem zapracovat do čistopisu PD.
- 3) Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění.

- 4) objednatel se zavazuje uhradit řádně a včas správní a jiné poplatky související s řádným plněním díla (např. správní poplatky související s územním a stavebním řízením, poplatky za udělení výjimky z ČSN apod.)

Článek VII

Záruční doba, odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku na dílo - předmět plnění po dobu 36 měsíců v souvislosti s platností závazných právních předpisů, tj. zákonů, prováděcích vyhlášek a technických norem platných v ČR po dobu plnění.
- 2) Zhotovitel nezodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a pokynů poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které nebyly způsobené porušením jeho povinností.
- 3) Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, která zhotovitel nemohl ovlivnit.
- 4) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady dokumentace uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou.

Článek VIII.

Sankce

- 1) V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost v termínu dle čl. III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení z ceny za část díla, která je v prodlení.
- 2) V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení pokuty ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení z dlužné částky, která je v prodlení.

Článek IX.

Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel provede celé dílo v souladu s platnými právními předpisy a souvisejícími ČSN a TP.
- 2) Rozsah PD je stanoven zejména platnými vyhláškami 499/2006 Sb., 503/2006 Sb. a 146/2008 Sb., pokud není ujednáno jinak.
- 3) Změny této smlouvy lze provádět pouze na základě písemného, oběma stranami odsouhlaseného dodatku. Toto ustanovení se nevztahuje na změnu v termínu plnění, pokud je tato změna v souladu s čl. III, odstavec 3 a pokud nepřesáhne 30 dní.

Článek X.

Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění.
- 2) Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
- 3) Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 5) Součástí smlouvy je příloha: „Cenová nabídka – kalkulace ceny ze dne 2. 12. 2016.

V Přerově dne 23.2.2017

zhotovitel

.....

ing. Michal Majer, v.r.
jednatel společnosti

V Lipníku nad Bečvou dne 27.2.2017

objednatel

.....

ing. Miloslav Přikryl, v.r.
starosta