

Smlouva o dílo č. 0505/2021

jméno, příjmení/název: Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.,
datum narození/IČ/DIČ: 62502433 / CZ 62502433
bydliště/sídlo: Nádražní 52, Prachatice II, 383 01
zapsaný: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4786
zastoupený: Ing. Petrem Kolínem, jednatelem

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: REFRAPROFI s.r.o.
datum narození/IČ/DIČ: 05627893 / CZ05627893
bydliště/sídlo: Vysoký Újezd 267 16, V Chaloupkách 60
zapsaný: C 267675 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Ing. Pavel Vajda – jednatel, Jiří štrébl DiS

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

OPRAVA HOŘÁKOVÉ STĚNY KOTLE ČKD O10 – kotel K1

dle výkazu výměr a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

Článek II. Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 223.640,- a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 4382168359/0800 Cena bude placena objednatelem zhotoviteli v plné výši po předání díla , splatnost 30 dní

Článek III.
Termín zhotovení díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 31. 05. 2021 do 11. 06. 2021.

Článek IV.
Předání a převzetí díla

- 4.1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- 4.2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Článek V.
Odpovědnost za vady

- 5.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle platných a účinných právních předpisů (§ 2615 a násl. občanského zákoníku).
- 5.2. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
- 5.3. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout, převzít, a pokud se vyskytnou zjevné vady, uvede je v předávacím protokolu, přičemž bude se zhotovitelem dohodnut způsob jejich odstranění.
- 5.4. Zhotovitel dále objednateli poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla. Zhotovitel se tedy zavazuje, že dílo bude v záruční době způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

Článek VI.
Prodlení a jeho následky

- 6.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla náleží zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 7.3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 7.4. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně, vážně a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Prachaticích dne: 05. 05. 2021

Ing. Petr
Kolín

C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-62502433;
O=Teplné hospodářství Prachatic
s.r.o., OU=1; CN=Ing. Petr Kolín;
SN#Kolín; G#Petr;
SERIALNUMBER#P781336
Schvaluji tento dokument,
2021.05.05 14:15:56 +02'00'

Objednatel
Ing. Petr Kolín

V Prachaticích dne:

Pavel
Vajda

Digitally signed by Pavel Vajda
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-70136394, o=Ing.
Pavel Vajda, ou=1, cn=Pavel Vajda,
sn=Vajda, givenName=Pavel,
serialNumber=P740959
Date: 2021.05.05 18:40:32 +02'00'

Zhotovitel

REFRAPROFI s.r.o.

Ing. Pavel Vajda – jednatel

Jiří Štrébl DiS - jednatel