



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2021/0516/OI/MK

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt KVS stavební, s.r.o.
Ulice Kolbenova 616/34
Město Praha
PSČ 19000
Vyřizuje
Telefon
IČ 28982703
DIČ CZ28982703

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
00231312
CZ00231312

Na základě Vaší cenové nabídky objednáme provedení dosypání krajnic pro rozšíření cyklostezky pro zemědělská vozidla a zpevnění a rozšíření zatáček v nájezdu pro přejezdy zemědělské techniky na akci „Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.3.“

Předpokládaná doba plnění 3 dny

Cena celkem bez DPH 153.080,00 Kč
DPH 21% 32.146,80 Kč
Cena celkem s DPH 185.226,80 Kč

Splatnost faktur je 30 dnů

Podrobnosti platby

2219-6121-0305 046 0081329001416 U2090

31.05.2021

Schválení

Petr Brych
vedoucí odboru

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
MĚSTSKÉ ČÁSTI
pro investiční

Datum 04.05.2021
Zpráva
Doprava

SOUHLAS: 4.5.2021

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 185226,80 Kč

05-05-2021