Smlouva o dílo č. VUV/413/2017/O/4
uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
Smluvní strany:
1. Objednatel
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

veřejná výzkumná instituce

Podbabská 2582/30

160 00, Praha 6

zastoupený Mgr. Markem Riederem – ředitelem

zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bagal
IČO: 00020711

DIČ: CZ00020711

Bankovní spojení: KB Praha 6

Číslo účtu: 32931-061/0100

dále jen „objednatel“, 

a
2. Zhotovitel
VAMB s.r.o.
stavební a obchodní společnost

Hlavní 121, 252 07 Štěchovice 
zastoupený: Ing. Vladimírem Vicherkem-jednatelem
IČ: 45147086

DIČ: 45147086
dále jen „zhotovitel“,
Článek I.

Předmět smlouvy
Komplexní zajištění výstavby modelu Troja C v měřítku 1:75. Dílčí skladba předmětu smlouvy: 

1. Technická a projektová příprava

2. Materiál pro zhotovení modelu Troja C
3. Výroba objektu Trojského jezu
4. Montáž a zhotovení modelu
Podrobná specifikace v příloze č.1, která je nedílnou součástí smlouvy.
Článek II.

Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od nabytí účinnosti smlouvy (předpoklad od 1.3.2017) do 30.4.2017.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v těchto etapách:

I. etapa – projektová příprava -
do 15. 3. 2017
II. etapa – příprava staveniště  
do 20. 3. 2017
III. etapa - výroba modelu  
do 30. 4. 2017
IV. etapa – vyzkoušení funkčnosti modelu a jeho předání do 30. 4. 2017
3. Stanovený termín pro konečné předání díla do 30. 4. 2017 může být prodloužen pouze po vzájemné dohodě.
Článek III.

Cena za dílo
1. Pevná cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní 855 000,- Kč bez DPH, resp.   1 034 550,- Kč vč. 21% DPH.
Článek IV.
Platební podmínky
1. Cena za provedení díla bude uhrazena v jedné splátce na základě faktury vystavené zhotovitelem. Součástí faktury bude protokol o řádném předání vyzkoušeného díla, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických.
2. 
Za nesplnění konečného termínu plnění dle čl. II z důvodů překážek na jeho straně je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce. 
3. 
Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba
1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 12 měsíců od předání díla.

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

a) předání podkladů pro zhotovení projektové dokumentace do 2 dní od nabytí účinnosti smlouvy
b) předání místa plnění k provádění bouracích prací - v den nabytí účinnosti smlouvy
c) poskytnutí energií pro výrobu a vyzkoušení modelu – v den nabytí účinnosti smlouvy
d)  účast pracovníků zhotovitele při vyzkoušení a přejímce modelu – dle výzvy objednatele
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Centrálním registru smluv, vedeném u Ministerstva vnitra.

3.  Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
V Praze dne                                                                  V Praze dne                                            
Mgr. Mark Rieder- ředitel
        Ing. Vladimír Vicherek- jednatel
.........................................................                                 .............................................................

      objednatel


zhotovitel

Výstavba hydraulického modelu Troja „C“
ve velké pokusné hale VÚV,Podbabská 30,Praha 6, měřítko modelu 1:75

orientační specifikace prací s členěním nákladů na výstavbu modelu

1)  technická a projektová příprava…………………………………………………......…30tis.kč

2)  vybudování základu modelu (cca 25x8x0,25m-70m  obv. zdi z bet. tvárnic, výplň

      štěrk 4-8 (60t) + bet. deska (14m3)…………………………………………………….110tis.kč

3)  nádrž modelu-cca 25x8x0,5m-dno desky PP tl.5mm,obv.stěny PP stěnové prvky

     + PP desky tl.15mm,svařovaná,materiál cca 150.tis……………………………………240tis.kč

4)  výroba a montáž profilů pro betonáž tvarových výplní modelu-cca 200m2
      materiál (lehčené PVC desky tl.5mm –cca 70m2+ PP desky tl.15-cca 20m2) 30tis.,

      výroba 20tis.,montáž 25tis………………………………………………………………75tis.kč

5)  tvarové výplně modelu-modelování terénu-podkl. výplň do profilů terénu

     (lehčené kamenivo Liapor-cca30m3) + tvarové betony cca 200m2 tl. cca 5cm……………………………………………………………………………….………...175tis.kč

6)  tlakové odběry-11ks,materiál: trubky,tvarovky,spoj.materiál-10tis,

      skleněné válce-20tis.,montáž-15tis……………………………………………………...45tis.kč

7)  objekty-výroba objektu jezu + rektifikovatelných základů dodaných polotovarů

      modelů mostů vč. montáže do modelu…………………………………………………..25tis.kč

8)  nádrž pro napouštění modelu vč. trubního připojení a tlumících opatření

     -svařovaná nádrž cca 5x0,7x1m-PP desky 15mm + stěn. profily -15tis.

     -trubní připojení ke stávajícímu systému-trubky KG 300mm včetně rozdělovače

       přítoku-T kus 300/300 +vrtaná trubka KG300-10tis.

      -tlumič-pozink. pororošty + štěrk-10tis.………………………………………………..35tis.kč

9)  odtok z modelu-odtokový žlab 10x0,6x0,5m-20tis.

        -hrazení-regulace průtoku-slupice 100/500/3mm pozink. plech

        + opěrná konstrukce-15tis……………………………………………………………...35tis.kč

10)  finální úpravy-broušení a příprava bet. povrchů pro nátěry, osazení dodaných

        modelů budov, oplocení, nátěry, účast na měření........………………………………...85tis.kč


Celkem (bez DPH)………………………………………………………………855tis.kč
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