
Stavba:   Úprava lapače písku a kanalizace u Andše

Objekt:   

Objednatel:   Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní sp

Zhotovitel:   VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. Zpracoval:   Ing. Jiří Vencl

Místo:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

celkem

HSV HSV   94 665,000 28,362

1 Zemní práce   67 215,000 0,000

## 131201101

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3   m3 8,000 450,000 3 600,000 0,000

## 131201109

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině 

tř. 3   m3 8,000 45,000 360,000 0,000

## 132201102

Hloubení rýh š nad 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 

m3   m3 45,000 350,000 15 750,000 0,000

## 132201109

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š nad 600 mm v hornině 

tř. 3   m3 45,000 88,000 3 960,000 0,000

## 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 15,000 159,000 2 385,000 0,000

## 171201201 Uložení  na skládku   m3 15,000 250,000 3 750,000 0,000

## 174101102 Zásyp  sypaninou se zhutněním včetně mat   m3 42,000 105,000 4 410,000 0,000

## 174101103

Zákrytová ŽB deska 4500x2500 x 250 - krytí lapáku písku 

včetně osazení   soub. 1,000 19 500,000 19 500,000 0,000

## 174101104 Úprava stavající kanalizační šachty včetě prostupů DN 300   soub. 1,000 13 500,000 13 500,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce   8 250,000 28,362

### 451572111

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého   m3 15,000 550,000 8 250,000 28,362

8 Trubní vedení   19 200,000 0,001

### 871370310 Trouba PVC DN 300 SN 12 včetně pokládky   m 40,000 480,000 19 200,000 0,001

Celkem   94 665,000 28,362
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