

ASPE 9

Firma: Firma

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1215-15-3 - II/38 Horušice - přestavba havarijního mostu 338-xx na propustek

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 5 844 858,18
OC+DPH: 7 072 278,40

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	132 000,00	27 720,00	159 720,00
SO 182	Dočasné dopravní opatření	1 183 918,70	248 622,92	1 432 541,62
SO 201	Propustek	4 296 871,93	902 343,11	5 199 215,04
SO 431	Přeložka veřejného osvětlení	71 584,50	15 032,75	86 617,25
SO 501	Přeložka STL plynovodu	160 483,05	33 701,44	194 184,49

Sazba 1	0
Sazba 2	15
Sazba 3	21