

SMLOUVA O DÍLO

1) č. ÚP36

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku v platném znění

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 5830601/0710
zastoupená: (dále jen objednatel)

1.2. 1) Zhotovitel: Jakub Vajda
se sídlem/bytem: Horní Adršpach 107, 549 52 Adršpach
zapsaný dne: v obchodním rejstříku,
vedeném oddíl , vložka.....,
IČO/r.č.: 87528011
[redacted]
zastoupený: Jakub Vajda (dále jen zhotovitel)

Článek 2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v Příloze č. 1 a listině označené jako Příloha č. 2 „Popis činností“, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že číselné údaje o objemu plnění (např. množství technických jednotek, počet sazenic, počet ochran atd.), uvedené v technických specifikacích v části C) Zadávací dokumentace, považují za kvalifikovaný odhad, od kterého je možno se odchýlit o +/- 20% s tím, že v takovém případě je zhotovitel povinen plnit dílo za již smluvně sjednaných podmínek.

2.2. [redacted]

- 2.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla, zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNP.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje přerušit plnění díla každou neděli, popř. ve státní svátek, pokud se účastníci nedohodnou jinak.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1.

3.2.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Článek 4.

Smluvní pokuty

4.1.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4.4.

Článek 5. Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí.

5.2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

5.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

5.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo včetně vyplacené ceny.

5.6. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

5.7. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatel.

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí, dne 02. 03. 2017

V Horním Adršpachu dne 06. 03. 2017

Správa Krkonošského národního parku
Debrovského 3
543 01 VRCHLABÍ

88455

Správy Krkonošského národního
parku

Jakub Vajda

Za správnost:

č. 01:

Číslo části veřejné zakázky:
 Předmět díla části veřejné zakázky:
 Místo plnění:
 Doba plnění:

ÚP36
 péstební činnost v rozsahu technické specifikace a popisu činnosti
 území ÚP36 Horní Mařšov
 dle údajů uvedených v technické specifikaci

[REDACTED]

činnost A	technická specifikace	techn.j.	množství tj.	předpokl. cena bez DPH za tj. v Kč	předpokl. cena bez DPH celková v Kč		pocet	
obnova lesa sadbou								
činnost C								
ochrana ml.les porostů proti zvěř-chem.								
činnost D								
ochrana ml.les porostů inč.ochranami - pletivo drát								
činnost F								
zřezování oplocenek - drátěné pletivo								
činnost G								
ochrana ml. les. porostů ostatní-ožínání								
ochrana ml. les. porostů ostatní-ožínání křovinořezem							100 cm	2
činnost H								
ochrana lesa proti zvěř - chem.								

[REDACTED]

bez DPH	DPH	včetně DPH
394 252,00	82 792,92	477 044,92