

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0517-2021-102

Stavba: Oprava izolace proti vlhkosti - B.1 na stanici Polom

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.04.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 45535124
DIČ: CZ45535124

IČ:
DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 197 700,00 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|-------------------|--|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 197 700,00 | | 41 517,00 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 239 217,00 |
|-------------------|----------|------------|--|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|----------------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|---------------------|----------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0517-2021-102

Stavba: Oprava izolace proti vlhkosti - B.1 na stanici Polom

Místo: Datum: 15.04.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 197 700,00 | 239 217,00 |
| Objekt0 | Oprava části hydroizolace B.1 | 197 700,00 | 239 217,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava izolace proti vlhkosti - B.1 na stanici Polom

Objekt:

Objekt0 - Oprava části hydroizolace B.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.04.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

IČ:

45535124

DIČ:

CZ45535124

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

197 700,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 197 700,00 | 21,00% | 41 517,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

239 217,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava izolace proti vlhkosti - B.1 na stanici Polom

Objekt:

Objekt0 - Oprava části hydroizolace B.1

Místo:

Datum: 15.04.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

197 700,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

174 269,75

D 1

Zemní práce

174 269,75

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 1 | K | 132253251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny do 200 m3 | m3 | 135,000 | | |
| 2 | K | 162206112 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 270,000 | | |
| 3 | K | 167103101 | Nakládání výkopku ze zemin | m3 | 270,000 | | |
| 4 | K | 175111209 | Příplatek k obsypání objektu za strojní prohození sypaniny ve svahu do 1:5, uložené do 3 m | m3 | 67,500 | | |
| 16 | K | 180451112 | Setí zemědělských kultur na plochách do 5 ha, o sklonu přes 5° | ha | 0,400 | | |
| 17 | M | 00572474 | <i>osivo směs travní krajinná-svahová</i> | kg | 20,000 | | |
| 5 | K | 181351104 | Rozprostření omíčky tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 250,000 | | |

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|--|
| 6 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním, plocha do 500 m2 | m2 | 290,000 | | |
| 7 | M | 11163165 | <i>Mapei Botament 118 L (dvousložkový hydroizolační nátěr)</i> | t | 0,104 | | |
| 15 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 195,000 | | |