



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Odbor rozvoje a investic – úsek dotací a strategického plánování

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891

tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO

VYŘIZUJE

TELEFON

FAX

DODAVATEL

IČ: 27338614

DIČ: CZ27338614

KAP ATELIER s.r.o.

Revoluční 36/36

43001 Chomutov

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY):

Zajištění výkonu činnosti autorského dozoru na investiční akci „Rekonstrukce komunikací Zd. Štěpánka, Chomutov“

Fakturační adresa:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Zborovská 4602

Odbor ekonomiky

430 28 Chomutov

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: **52/MeI/ORI/202100405**

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA

77 440,00 Kč

✓ DPH

DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

30.9.2021

VYSTAVIL

(DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)

SPRÁVCE ROZPOČTU

(JMÉNO, PODPIS)

PŘÍKAZCE OPERACE

(JMÉNO, PODPIS)

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 15 DNÍ.

Statutární město Chomutov

[REDACTED]
Odbor rozvoje a investic
Nám 1. máje 1
430 01 Chomutov

V Chomutově 14.04.2021

Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace

Na základě místního šetření a následného společného jednání ve vaší kanceláři, podáváme nabídku na zajištění výkonu autorského dozoru (AD) na akci „**Rekonstrukce stávající komunikace ul. Zdeňka Štěpánka, Chomutov**“ v průběhu její realizace a po jejím dokončení.

Výkon autorského dozoru

Cena ve výši **16.000,- Kč + DPH** za měsíc výkonu autorského dozoru vykonávaného specialistou na příslušnou část díla, **750,-Kč + DPH** za každou započatou hodinu autorského dozoru vykonávaného hlavním projektantem, architektem, autorizovanou osobou

Termín trvání zakázky, výstavby je odhadem 4 měsíce a to v období 06/2021 – 09/2021.

Termín odevzdání dokončené DPS do 3 týdnů po odsouhlasení konceptu, nejpozději v 06/2020, včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.

Cenová nabídka na tuto poptávku je ve výši **64.000,-Kč + DPH (13.440,-Kč)**, tj. **77.440,-Kč (vč. DPH)**.

Děkuji za poptávku a přeji hezký den. S pozdravem [REDACTED] ředitel a jednatel společnosti.

Firma KAP ATELIER s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce číslo 230884.

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ. 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce

V rámci výkonu autorského dozoru bude dodavatel pro objednatele vykonávat zejména tyto činnosti :

- Poskytovat písemná vysvětlení potřebná k vypracování dokumentace skutečného provedení, popřípadě provádět supervizi nad její přípravou
- Sledovat dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- Posuzovat návrhy zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů
- Sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledky
- Sledovat kvalitu prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly, technické listy apod.)
- Vyjadřovat se k požadavkům na vícepráce a méněpráce
- Sledovat postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby
- Účastnit se předání a převzetí stavby
- Účastnit se kontrolních dnů a provádění zápisů do stavebního deníku
- Průběžně informovat příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby
- Písemné schválení vzorků, materiálů, konstrukcí a zařízení