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Mınısterstvu zıucıtnıhú prnsıredı CES,“ R„„„L„,„, 

Číslo Smlouvy zhotovitele: VPK Suchý S.r.o.: 08/2021 
IMOS Brno, a.S.: 20289 - 002 
T4 Building s.r.o.: 136-2021 

Číslo Smlouvy objednatele: 202100074/OR 

Příloha č. 3 k SOD - Seznam předpokládaných poddodavatelů
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Mınısterstvu zıucıtnıhú prnsıredı CES,“ R„„„L,„ 

Příloha č. 3 Smlouvv o dılo 
Seznam poddodavatelů 

Název veřejné zakázky: 

„Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich 
napojení na veřejný vodovod města Český 

Bľ0d“ 

Popis části plnění, 
kterou uchazeč zadá 
poddodavateli 

% podíl na plnění 
VZ 

Identifikace poddodavatele: 
SATER - 
PROJEKT s.r.0. 

1. Název: 

Sídlo: Plynárenská 671, 
280 02 Kolín 

IČ; 496 15 882 
Spisová značka v MS v Praze CZIZ33 
obch. rejstříku: 

Ing. Z. Dobiáš 
jednatel 

Osob oprávněná k 
jednání: 

Splnění 
Profesních kval. 
předpokladů 
Autorizace - 
Technika prostředí 
staveb, specializace 
elektrotechnická 
zařízení 

0,01% 

Identifikace poddodavatele: 
2. Název: ArtepGe0 s.r.0. 

Radlická 2485/103 
150 00 Praha 5 

Sídlo: 

IČ; 279 19 587 
Spisová značka v MS v Praze Cl265ll 
obch. rejstříku: 

Ing. Jindřich Vlček 
jednatel 

Osoba oprávněná 
k jednání: 

Splnění 
Profesních a 
Technických kval. 
předpokladů 
Autorizace a zařazení 
do realizačního týmu 
v pozıcı 
GEOTECHNIKA 

0,03% 

Identifikace poddodavatele: 
2. Název: BNE Power s.r.0. 

Sídlo: Bartoškova 1368/4, 
140 00 Praha 4 

IČ; 018 81515 
Spisová značka v MS v Praze C2l294l 
obch. rejstříku: 

Petr Zahradníček 
jednatel 

Osoba oprávněná 
k jednání: 

Splnění 
Technických kval. 
předpokladů 
Doložení 
referenčních staveb - 
práce v rozsahu 
poskytnuté 
kvalifikace 

8% 

Celkový obj em poddodávek 8,04%
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Mınısterstvu zıucıtnıhú prnsıredı CES,“ R„„„L,„ 

Číslo smlouvy Zhotovitele: VPK Suchý S.r.o.: 08/2021 
IMOS Brno, a.S.: 20289 - 002 
T4 Building S.r.o.: 136-2021 

Číslo Smlouvy objednatele: 202100074/OR 

Příloha č. 4 k SOD - Požadavky Obj ednatele na pravidla realizace předmětu 
Zakázky
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 
PožADAvKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMÉTU 

ZAKÁZKY 
1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ 

Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech 
pracovníků na stavbě. 
Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 
Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. 
výkopu). 
Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po 
celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště Za účelem plnění 
krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na 
staveniště). 

Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob 
identifikace. 
Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na 
společném koordinačním jednání. 
Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za 
nesplnění tohoto opatření. 

2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Zhotovitel má povinnost: 

Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště. 
Zajištění všech potřebných úklidových prací. 
Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné. 

3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA 
Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednolitého vzhledu celého realizovaného 
díla. 

Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi. 
Objednatel požaduje jednolitost vzhledu celého díla. 

4. FOTODOKUMENTACE 
Způsob zpracování fotodokumentace 

Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech. 
Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení. 

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací 
Bude sloužit jako součást pasportizace. 
Bude k dispozici Objednateli a zástupcům TDI na vyžádání v průběhu realizace. 
Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území Stavby bude rozčleněná na 
jednotlivé objekty. 

Fotodokumentace průběhu Stavby především: 
K zakrývaným konstrukcím,
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K sítím a přípojkám před záhozem, 
K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií. 

Fotodokumentace po ukončení realizace 
Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla. 

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli 
Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem 
(2X CD) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

5. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE 
Zhotovitel navrhne S ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní 
dopravu. 
Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná S dotčenými orgány před 
Společným koordinačním jednáním. 

6. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM 
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ - PASPORTIZACE MAJETKU 

vv Společná pasportizace stavu staveniste provedená zástupci Zhotovitele a zástupci 
Objednatele. 
Podrobná fotodokumentace a podrobný zápis o stavu staveniště bude potvrzený podpisy 
zástupců obou stran. 
Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost, podrobnost, rozsah a správnost paspoıtizace. 

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE 
Obj ednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele V rámci zaškolení personálu 
Objednatele ve věci technologie V rámci díla instalované nebo dotčené. 
Termíny jednotlivých proškolení Smluvní strany dohodnou V dostatečném předstihu a za 
účasti Všech stran se tenníny uvedou do zápisu z kontrolních dní. 
Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně V českém 
jazyce, a to již ve fázi proškolování. 
Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli V rámci 
přejímacího řízení, a to Výhradně V českém jazyce. 
Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději l 

kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU) 
Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné V období ode dne 
předání staveniště do podpisu Zápìsu o odevzdání a převzetí staveniště ručí Výhradně 
Zhotovitel. 
V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své 
náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele. 
V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit V plné výši. 

DALŠÍ POŽADAVKY oBJEDNATELEz 
Objednatel si Vyhrazuje právo na pořizování Vlastní fotodokumentace V průběhu 
realizace


