



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Odbor majetku a investic




MC21X002NYM9

Objednávka č. OBJ/0305/2021/OMI

28.04.2021

Odběratel: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923

IČO: 14906961

DIČ: CZ00240923

DIČ: CZ5601101330

OBJEDNÁVKA: OBJ/0305/2021/OMI

VYŘIZUJE: Radek Ladman

TEL.: +420 281 012 968

E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz

DATUM: 28.04.2021

ČÍSLO ÚČTU:



KÓD BANKY:

POPIS	POČET	JEDN.	CENA/J.	CELKEM
Oprava komunikace ul. Klešické, úsek od ul. Valdovské po ul. NN2612 dle rámcové smlouvy SML/0070/2021/OMI	1		725 397,42	725 397,42
Oprava komunikace ul. Klešické, úsek od ul. NN2612 po č.p. 2681 dle rámcové smlouvy SML/0070/2021/OMI	1		145 880,02	145 880,02
Celkem bez DPH				720 064,00 CZK
DPH				151 213,44 CZK
Celkem s DPH				871 277,44 CZK

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je v

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v 29 -04- dne 2021

5. 2021

podpis dodavatele

Vyřizuje: Ladman Radek

0 281 012 968

E-mail: radek.ladman@praha21.cz

Strana: 1

Dodavatel:

Stanislav Bílek

IČ: 14906961

DIČ: CZ5601101330

Telefon: 271 910 628

E-mail: bilek@stabilor.cz

www.stabilor.cz

Odběratel:

IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

Městská část Praha 21

Úřad Městské části Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.:

Nabídka č.: 21NA00068

Datum zápisu: 20.04.2021

Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Klešická v úseku od křižovatky s ul. Valdovská po křiž. s ul. NN2612 - souvislá oprava závad a propadlin na vozovce - kryt z ACO.

Výkaz výměr:

Plocha krytů: součet měření: 27,5 + 47 + 246 + 76 = 396,5 m²

Spáry: 42 bm

Šoupata: 6 ks

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Řezání asfaltových krytů o tl. 5 cm	42 bm	100,00		4 200,00 21%	882,00	5 082,00
2) Odstranění asfaltových krytů o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl.	396,5 m ²	500,00		198 250,00 21%	41 632,50	239 882,50
3) Urovnání a hutnění pláně	396,5 m ²	30,00		11 895,00 21%	2 497,95	14 392,95
4) Výšková úprava šoupěte a hydrantu	6 ks	1 500,00		9 000,00 21%	1 890,00	10 890,00
5) Pokládka vyrovnávky z ACO 11	396,5 m ²	18,00		7 137,00 21%	1 498,77	8 635,77
6) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 o tl. 10 cm	396,5 m ²	840,00		333 060,00 21%	69 942,60	403 002,60
7) Řezání asfaltových krytů o tl. 2 cm - pro spáry	42 bm	40,00		1 680,00 21%	352,80	2 032,80
8) Zaliti spar modifikovanou zálivkou	42 bm	100,00		4 200,00 21%	882,00	5 082,00
9) Odstranění nestm. podkl. vrstvy o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl. (krajnice)	74 m ²	260,00		19 240,00 21%	4 040,40	23 280,40
10) Zřízení vrstvy z asfaltového recyklátu o tl. 10 cm (krajnice)	74 m ²	140,00		10 360,00 21%	2 175,60	12 535,60
11) Náklady na dopravní opatření	3 kpl	160,00		480,00 21%	100,80	580,80

Součet položek

599 502,00

125 895,42

725 397,42

CELKEM K ÚHRADĚ

725 397,42

Vystavil: Bílek Stanislav

Dodavatel:

Stanislav Bílek

IČ: 14906961

DIČ: CZ5601101330

Telefon: 271 910 628

E-mail: bilek@stabilor.cz
www.stabilor.cz

Odběratel:

IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

Městská část Praha 21**Úřad Městské části Praha 21****Staroklánovická 260****190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy**

Tel.:

Nabídka č.: 21NA00072

Datum zápisu: 27.04.2021

Platno do:

Konečný příjemce:

cenová nabídka Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Klešická v úseku od čp. 2681 po kříž. s ul. NN2612 - souvislá oprava závd a propadlin na vozovce - kryt z ACO.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Řezání asfaltových krytů o tl. 5 cm	29,2 bm	100,00		2 920,00 21%	613,20	3 533,20
2) Odstranění asfaltových krytů o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl.	75,5 m2	500,00		37 750,00 21%	7 927,50	45 677,50
3) Urovnání a hutnění pláně	75,5 m2	30,00		2 265,00 21%	475,65	2 740,65
4) Výšková úprava revizní kanalizační šachty	1 ks	1 000,00		1 000,00 21%	210,00	1 210,00
5) Pokládka vyrovnávky z ACO 11	75,5 m2	18,00		1 359,00 21%	285,39	1 644,39
6) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 o tl. 10 cm	75,5 m2	840,00		63 420,00 21%	13 318,20	76 738,20
7) Řezání asfaltových krytů o tl. 2 cm - pro spáry	29,2 bm	40,00		1 168,00 21%	245,28	1 413,28
8) Zalítí spar modifikovanou zálivkou	29,2 bm	100,00		2 920,00 21%	613,20	3 533,20
9) Odstranění nesím. podkl. vrstvy o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl. (krajnice)	19 m2	260,00		4 940,00 21%	1 037,40	5 977,40
10) Zřízení vrstvy z asfaltového recyklátu o tl. 10 cm (krajnice)	19 m2	140,00		2 660,00 21%	558,60	3 218,60
11) Náklady na dopravní opatření	1 kpl	160,00		160,00 21%	33,60	193,60
Součet položek				120 562,00	25 318,02	145 880,02
CELKEM K ÚHRADĚ						145 880,02

Vystavil: Bílek Stanislav