

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_RD01
Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2021 - ZLN

KSO:
Místo: Obvod ST Zlín

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	17 958 971,91
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	17 958 971,91	3 771 384,10
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 730 356,01
------------	---	-----	---------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_RD01

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2021 - ZLN

Místo: Obvod ST Zlín

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 958 971,91	21 730 356,01
SO 01	Oprava geometrických parametrů koleje 2021 - ZLN	16 976 139,91	20 541 129,29
VON	Vedlejší a ostatní náklady	982 832,00	1 189 226,72

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1490385

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e8aa8aa-8d02-424a-b690-383933ad747b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2021 11:47:01



8b13766a-2075-419d-a0b6-e5b9264eab50