



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

odbor správy majetku
oddělení správy nemovitého majetku

PCR07ETRpo88843764



SMLOUVA (OBJEDNÁVKA)

čj.:KRPT-21586-10/ČJ-2021-0700MN

Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojení: 28933881/0710
Zastoupená: Mgr. David Gurka
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
Bc. Lukáš Bernátek
Kontaktní osoba:
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 



Zhotovitel:

MAXXI – THERM, s.r.o.

Sídlo: Ocelářská 473/29, 703 00 Ostrava 3
IČO: 27777685
DIČ: CZ27777685
Její jménem jedná:  – jednatel společnosti
Mob: 
Bankovní spojení: RaiffeisenBank Ostrava
Číslo účtu: 7000700033/5500
E-mail: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava oddíl C, vložka 29440

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, na základě Vaší cenové nabídky, objednává u Vás dokumentaci pro provedení stavby „KŘP Msk – areál ve Frýdku-Místku – změna technologie vytápění“. Obsahem dokumentace bude úprava energetického hospodářství (úprava a doplnění otopných soustav, úprava výměňkových stanic, úprava měření a regulace, návrh komunikačního systému – dispečerský systém) v areálu KŘP Msk ve Frýdku-Místku, Frýdlantská 2402 vypracované na základě objemové

30. dubna 1682/24
728 99 Ostrava

Vyřizuje: Bc. Lukáš Bernátek
oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: 
E-mail: 



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

odbor správy majetku
oddělení správy nemovitého majetku

PCR07ETRpo88843764



studie, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Dokumentace bude zpracována v pěti vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v podobě elektronické (výkresové části formát pdf. a dwg., textová část formát doc. a pdf., tabulková část xls. a pdf.), bude zpracována s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodání výkazu výměr, položkového rozpočtu a BOZP.

V případě nedodržení termínu dodání díla ze strany zhotovitele a v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý, byť i započatý kalendářní den z prodlení.


V souladu s § 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., MŘP Msk využívá přijaté plnění výhradně pro veřejnou správu. Tudiž se **nejedná o přenesenou daňovou povinnost** a faktury budou nadále hrazeny včetně aktuální sazby DPH.

Cena objednávky činí: 221.430,- Kč s DPH


Termín realizace: do 30. 06. 2021

V Ostravě dne: 04. 05. 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:



30. dubna 1682/24
728 99 Ostrava

Vyřizuje: Bc. Lukáš Bernátek
oddělení správy nemovitého majetku
Tel. [redacted]
Email: [redacted]