

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č. : 21/633300117

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (E633-S-1493/2020)

TO : Velká Bystřice (2)

Termín dodání: 30.9.2021

Místo : Velká Bystřice - Domašov , Olomouc Senice

Hlubočky Mar. Údol km 11,25- 11,94

Mosty km 21,581 a 20,625, 5,5

Blaťáky km 9,84; km 9,9-10,0; km 9,46-9,1; Hmoždinky Příkazy - Senice Km 15,65 - 16,05

Termín :

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 382 285,93

ZRN - SO 01

29	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	166,800		0,00
69	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	2,000		0,00
76	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	113,000		0,00
81	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	2,000		0,00
83	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	2,000		0,00
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	113,000		0,00
127	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	56,000		0,00
130	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	6,000		0,00
138	K	5906090020	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový	kus	932,000		0,00
293	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	2 323,000		0,00
297	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	398,000		0,00
302	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	276,000		0,00
472	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	26,000		0,00
556	K	5911707030	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49	m	132,000		0,00
558	K	5911709030	Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49	m	44,000		0,00
749	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 40 km	t	2,980		0,00
759	K	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	21,600		0,00
767	K	9902900100	Naložení sypání, drobného kusového materiálu, sutí	t	2,980		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybraných hmot	t	21,600		0,00
							0,00
							0,00

ZRN - SO 02

36	K	7592005074	Montáž počítačů bodu počítače náprav SIEMENS	kus	7,000		0,00
40	K	7592007074	Demontáž počítačů bodu počítače náprav SIEMENS	kus	7,000		0,00
45	K	7594105042	Montáž lanového propojení tlumívek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	7,000		0,00
48	K	7594105072	Montáž lanového propojení tlumívek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	4,000		0,00
50	K	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumívek z dřevěných pražců	kus	7,000		0,00
51	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumívek z betonových pražců	kus	6,000		0,00

ZRN Celkem

0,00

VON - SO 03

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	0,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
19	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,000		0,00
24	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	192,000		0,00
							0,00
							0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1490852

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8fa77bcb-0fa8-4aa2-a30e-686aeb648505

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2021 13:42:00



95a0ac05-e63d-426c-9df6-3951b70732aa